



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA  
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
Orçamento Inicial

**Objeto:** EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE CENOGRAFIA DOS TANQUES DE EXPOSIÇÃO DO CENTRO DE PESQUISA E REABILITAÇÃO DA ICTIOFAUNA PANTANEIRA E AQUÁRIO DO PANTANAL

**Local:** Campo Grande (MS)

**Sistemas/Referências:** AGESUL CIVIL com Desoneração (JUN/2019), SINAPI com Desoneração (JUN/2019)

**Prazo exec.:** 270 dias

**BDI:** COM DESON. (29,79%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
<b>01</b>	<b>SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO</b>					<b>14.162,33</b>
<b>01.01</b> 74209/001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado		m <sup>2</sup>	8,000	393,66	3.149,28
<b>01.02</b> 0101000215	Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário, para escritório, completo, sem divisórias internas, exclusive transporte/carga/descarga		mês	9,000	642,46	5.782,14
<b>01.03</b> AQUA190001	Transporte carga e descarga de container		un	1,000	558,47	558,47
<b>01.04</b> AQUA190042	Programa de segurança no trabalho (PPRA)		un	1,000	2.336,22	2.336,22
<b>01.05</b> AQUA190003	Programa de segurança no trabalho (PCMSO)		un	1,000	2.336,22	2.336,22
<b>02</b>	<b>CENOGRAFIA</b>					<b>4.644.500,64</b>
<b>02.01</b>	<b>TANQUE 01</b>					<b>179.398,73</b>
<b>02.01.01</b> AQUA190137	Fornecimento de material e execução completa da cenografia do Tanque 01 Veredas, inclusive plantas artificiais, substratos, pintura mural, forro de gesso perfurado plastificado e pintado		cj	1,000	179.398,73	179.398,73
<b>02.02</b>	<b>TANQUE 02</b>					<b>80.182,48</b>
<b>02.02.01</b> AQUA190138	Fornecimento de material e execução completa da cenografia do Tanque 02 Nascentes, inclusive plantas artificiais, substratos e arvore artificial de grande porte		cj	1,000	80.182,48	80.182,48
<b>02.03</b>	<b>TANQUE 03</b>					<b>163.357,15</b>
<b>02.03.01</b> AQUA190139	Fornecimento de material e execução completa da cenografia do Tanque 03 Riacho de Cabeceira, inclusive plantas artificiais, substratos, forro de gesso perfurado plastificado e pintado		cj	1,000	163.357,15	163.357,15
<b>02.04</b>	<b>TANQUE 04</b>					<b>221.833,70</b>
<b>02.04.01</b> AQUA190140	Fornecimento de material e execução completa da cenografia do Tanque 04 Rios de Bonito, inclusive plantas artificiais e substratos		cj	1,000	221.833,70	221.833,70
<b>02.05</b>	<b>TANQUE 05</b>					<b>223.652,19</b>
<b>02.05.01</b> AQUA190141	Fornecimento de material e execução completa da cenográfica do Tanque 05 Rios do Pantanal, inclusive plantas artificiais e substratos		cj	1,000	223.652,19	223.652,19
<b>02.06</b>	<b>TANQUE 06</b>					<b>125.217,30</b>
<b>02.06.01</b> AQUA190142	Fornecimento de material e execução completa da cenografia do Tanque 06 Banhados, inclusive pintura de mural, troncos, galhos, plantas artificiais, substratos, forro de gesso perfurado, plastificado e tela de proteção		cj	1,000	125.217,30	125.217,30
<b>02.07</b>	<b>TANQUE 07.01</b>					<b>231.456,97</b>
<b>02.07.01</b> AQUA190143	Fornecimento de material e execução completa da cenografia do Tanque 07.01 Baía Cachoeira (externo), inclusive substratos		cj	1,000	231.456,97	231.456,97
<b>02.08</b>	<b>TANQUE 07.02</b>					<b>261.643,85</b>
<b>02.08.01</b> AQUA190144	Fornecimento de material e execução completa da cenografia do Tanque 07.02 Lontras (externo), inclusive substratos e dois troncos submersos		cj	1,000	261.643,85	261.643,85
<b>02.09</b>	<b>TANQUE 08</b>					<b>307.615,65</b>
<b>02.09.01</b> AQUA190145	Fornecimento de material e execução completa da cenografia do Tanque 08 Jacaré (externo), inclusive substratos e dois troncos submersos		cj	1,000	307.615,65	307.615,65
<b>02.10</b>	<b>TANQUE 09</b>					<b>197.326,60</b>
<b>02.10.01</b> AQUA190146	Fornecimento de material e execução completa da cenografia do Tanque 09 Planície Inundada, inclusive pintura de mural, plantas artificiais e substratos		cj	1,000	197.326,60	197.326,60
<b>02.11</b>	<b>TANQUE 10.01</b>					<b>4.513,00</b>
<b>02.11.01</b> AQUA190147	Fornecimento de material e execução completa da cenografia do Tanque 10.01 Peixes Anuais, inclusive plantas artificiais e substratos		cj	1,000	4.513,00	4.513,00
<b>02.12</b>	<b>TANQUE 10.02</b>					<b>4.513,00</b>
<b>02.12.01</b> AQUA190148	Fornecimento de material e execução completa da cenografia do Tanque 10.02 Ciclídeo Anões, inclusive plantas artificiais e substratos		cj	1,000	4.513,00	4.513,00



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA  
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
Orçamento Inicial

**Objeto:** EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE CENOGRAFIA DOS TANQUES DE EXPOSIÇÃO DO CENTRO DE PESQUISA E REABILITAÇÃO DA ICTIOFAUNA PANTANEIRA E AQUÁRIO DO PANTANAL

**Local:** Campo Grande (MS)

**Sistemas/Referências:** AGESUL CIVIL com Desoneração (JUN/2019), SINAPI com Desoneração (JUN/2019)

**Prazo exec.:** 270 dias

**BDI:** COM DESON. (29,79%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
<b>02.13</b>	<b>TANQUE 10.03</b>					<b>4.513,00</b>
<b>02.13.01</b> AQUA190149	Fornecimento de material e execução completa da cenografia do Tanque 10.03 Peixes Cripticos, inclusive plantas artificiais e substratos		cj	1,000	4.513,00	4.513,00
<b>02.14</b>	<b>TANQUE 10.04</b>					<b>4.513,00</b>
<b>02.14.01</b> AQUA190150	Fornecimento de material e execução completa da cenografia do Tanque 10.4 Invertebrados, inclusive plantas artificiais e substratos		cj	1,000	4.513,00	4.513,00
<b>02.15</b>	<b>TANQUE 10.05</b>					<b>4.513,00</b>
<b>02.15.01</b> AQUA190151	Fornecimento de material e execução completa da cenografia do Tanque 10.5 do Tanque Piramboia, inclusive plantas artificiais e substratos		cj	1,000	4.513,00	4.513,00
<b>02.16</b>	<b>TANQUE 10.06</b>					<b>4.513,00</b>
<b>02.16.01</b> AQUA190152	Fornecimento de material e execução completa da cenografia do Tanque 10.6 Baiacus de Água Doce, inclusive plantas artificiais e substratos		cj	1,000	4.513,00	4.513,00
<b>02.17</b>	<b>TANQUE 10.07</b>					<b>4.513,00</b>
<b>02.17.01</b> AQUA190153	Fornecimento de material e execução completa da cenografia do Tanque 10.7 Serpentes Aquáticas, inclusive plantas artificiais e substratos		cj	1,000	4.513,00	4.513,00
<b>02.18</b>	<b>TANQUE 10.08</b>					<b>4.513,00</b>
<b>02.18.01</b> AQUA190154	Fornecimento de material e execução completa da cenografia do Tanque 10.8 Peixes Cavernícolas, inclusive plantas artificiais e substratos		cj	1,000	4.513,00	4.513,00
<b>02.19</b>	<b>TANQUE 11.01</b>					<b>80.705,04</b>
<b>02.19.01</b> AQUA190155	Fornecimento de material e execução completa da cenografia do Tanque 11.01 Europa, inclusive pintura do mural, plantas artificiais, substratos e espelho		cj	1,000	80.705,04	80.705,04
<b>02.20</b>	<b>TANQUE 11.02</b>					<b>86.406,10</b>
<b>02.20.01</b> AQUA190156	Fornecimento de material e execução completa da cenografia do Tanque 11.02 Africa, inclusive pintura do mural, escultura do elefante, plantas artificiais e substratos		cj	1,000	86.406,10	86.406,10
<b>02.21</b>	<b>TANQUE 11.03</b>					<b>155.922,74</b>
<b>02.21.01</b> AQUA190157	Fornecimento de material e execução completa da cenografia do Tanque 11.03 América, inclusive pintura do mural, sete arvores e plantas artificiais, galhos, folhas e substratos		cj	1,000	155.922,74	155.922,74
<b>02.22</b>	<b>TANQUE 11.04</b>					<b>66.493,51</b>
<b>02.22.01</b> AQUA190158	Fornecimento de material e execução completa da cenografia do Tanque 11.04 Ásia, inclusive pintura do mural, plantas artificiais, substratos e instalação de escultura		cj	1,000	66.493,51	66.493,51
<b>02.23</b>	<b>TANQUE 11.05</b>					<b>64.722,09</b>
<b>02.23.01</b> AQUA190159	Fornecimento de material e execução completa da cenografia do Tanque 11.05 Oceania, inclusive pintura do mural, plantas artificiais e substratos		cj	1,000	64.722,09	64.722,09
<b>02.24</b>	<b>TANQUE 12</b>					<b>72.579,58</b>
<b>02.24.01</b> AQUA190160	Fornecimento de material e execução completa da cenografia do Tanque 12 Piranhas, inclusive plantas artificiais, substratos e arvore artificial de grande porte		cj	1,000	72.579,58	72.579,58
<b>02.25</b>	<b>TANQUE 13</b>					<b>383.402,41</b>
<b>02.25.01</b> AQUA190161	Fornecimento de material e execução completa da cenografia do Tanque 13 Antas (externo), incluso substratos e dois troncos submersos		cj	1,000	383.402,41	383.402,41
<b>02.26</b>	<b>TANQUE 14</b>					<b>35.343,72</b>
<b>02.26.01</b> AQUA190162	Fornecimento de material e execução completa da cenografia do Tanque 14 Contato, incluso plantas artificiais e substratos		cj	1,000	35.343,72	35.343,72
<b>02.27</b>	<b>TANQUE 15</b>					<b>1.147.598,01</b>
<b>02.27.01</b> AQUA190163	Fornecimento de material e execução completa da cenografia do Tanque 15 Neotrópico, inclusive arvores e plantas artificiais, galhos, raízes, substratos e uma árvore de grande dimensão		cj	1,000	1.147.598,01	1.147.598,01
<b>02.28</b>	<b>TANQUE 16.02</b>					<b>135.144,00</b>



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA  
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
**Orçamento Inicial**

**Objeto:** EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE CENOGRAFIA DOS TANQUES DE EXPOSIÇÃO DO CENTRO DE PESQUISA E REABILITAÇÃO DA ICTIOFAUNA PANTANEIRA E AQUÁRIO DO PANTANAL

**Local:** Campo Grande (MS)

**Sistemas/Referências:** AGESUL CIVIL com Desoneração (JUN/2019), SINAPI com Desoneração (JUN/2019)

**Prazo exec.:** 270 dias

**BDI:** COM DESON. (29,79%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qty.	Preço	Total
02.28.01 AQUA190164	Fornecimento de material e execução da cenografia do Tanque 16.02 Baía/Vitória régia (externo), recuperar pontualmente a camada de argamassa e pintura geral		cj	1,000	135.144,00	135.144,00
02.29	<b>TANQUE 16.03</b>					<b>34.607,04</b>
02.29.01 AQUA190165	Fornecimento de material e execução da cenografia completa do Tanque 16.03 Orquidário (externo), inclusive restauração de árvore existente		cj	1,000	34.607,04	34.607,04
02.30	<b>TANQUE 17</b>					<b>94.573,80</b>
02.30.01 AQUA190166	Fornecimento de material e execução da cenografia do Tanque 17 Banhados (externo), recuperar pontualmente a camada de argamassa e pintura geral		cj	1,000	94.573,80	94.573,80
02.31	<b>TANQUE 18</b>					<b>176.981,52</b>
02.31.01 AQUA190167	Fornecimento de material e execução da cenografia do Tanque 18 Terras Alagadas (externo), recuperar pontualmente a camada de argamassa e pintura geral		cj	1,000	176.981,52	176.981,52
02.32	<b>TANQUE 20</b>					<b>82.232,46</b>
02.32.01 AQUA190168	Fornecimento de material e execução completa da cenografia do Tanque 20 Lagoa Misteriosa (Auditório), inclusive arvores, plantas artificiais e substratos		cj	1,000	82.232,46	82.232,46
03	<b>ADMINISTRACAO LOCAL</b>					<b>285.098,27</b>
03.01 AQUA190169	Administração local		gl	1,000	285.098,27	285.098,27
<b>Total Geral:</b>						<b>4.943.761,24</b>