



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Resumo do Orçamento Inicial

Objeto: CONCLUSÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO CENTRO DE PESQUISA E REABILITAÇÃO DA ICTIOFAUNA PANTANEIRA - AQUÁRIO DO PANTANAL


Local: Campo Grande (MS)


Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL sem Desoneração (JAN/2020), SINAPI sem Desoneração (JAN/2020)

Prazo exec.: 240 dias

BDI: Material (15,27%), SEM DESON. (23,53%)

Item	Descrição		Total
01	SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO	6,59%	112.942,24
02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	0,46%	7.905,92
03	CAG - Central de Água Gelada	33,54%	575.286,09
04	NÍVEL 90 - PAVIMENTO TÉCNICO	7,81%	133.902,05
05	NÍVEL 94 - PAVIMENTO DOS AQUÁRIOS	15,46%	265.173,91
06	NÍVEL 97 - MEZANINO	8,77%	150.282,05
07	NÍVEL 101 - PAVIMENTO CENTRAL	7,95%	136.441,32
08	GERAL	10,96%	187.882,05
09	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,63%	10.807,34
10	ADMINISTRAÇÃO	7,83%	134.268,70
Total Geral:		100,00%	1.714.891,67


Eng.ª Eliane Teruya
Responsavel pelos Preços Unitários
CREA 2618-D


Arq.ª Raulina Durgenciu
Responsavel pelos Preços Unitários
CAU A42433-1