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TOMADA DE PRECOS
EDITAL DE LICITACAO N° 159/2020-DLO/AGESUL
Processo Administrativo n® 71/750.079/2020.

A AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS DE MATO GROSSO DO
SUL - AGESUL, torna publico que no dia 06 de novembro de 2020, as 08:00 horas, na Av.
Desembargador José Nunes da Cunha, s/n — Bloco 14, Parque dos Poderes, nesta Capital,
realizara a abertura da presente licitagdo, na modalidade de TOMADA DE PRECOS, do tipo
“MENOR PRECO”, tendo por objeto a selecdo da melhor proposta para a execucao de
obra de reforma e revitalizagdo do Parque Municipal, no municipio de Fatima do Sul -
MS - CR 862.167/2017-MTURISMO/CAIXA, de acordo com as especificacdes e normas
gue acompanham este Edital. Os involucros, contendo a documentagdo e a proposta,
deverdo ser entregues a Comissao de Licitagdo nas condi¢des definidas neste edital.

DO HORARIO ACIMA ESPECIFICADO HAVERA UMA TOLERANQIA DE CINCO MINUTOS
PARA ABERTURA DA LICITACAO, QUANDO NAO MAIS SERA ACEITO ENTREGA DE
DOCUMENTOS.

Na hipétese de ndo haver expediente na data fixada, a licitagéo tera seu inicio no primeiro
dia util subsequente, no mesmo horéario e local, independente de nova comunicagéo.
Entretanto, caso nesse dia, haja coincidéncia com outro evento, a Diretoria de Licita¢do fara
a comunicacgéao sobre a nova data e horério.

1. FUNDAMENTO LEGAL

1.1. Esta licitacdo rege-se pela Lei Federal n°® 8.666/1993 e suas alteracdes posteriores e
na forma e condi¢des fixadas neste Edital.

2. CONDICOES DE PARTICIPACAO

2.1. Podera participar da presente licitacdo e apresentar proposta, toda e qualquer
empresa, individual ou societéria, cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta
licitacdo, desde que esteja devidamente cadastrada na Diretoria de Licitacdo de
Obras/AGESUL e atenda as condicdes deste edital. O cadastramento podera ser
formalizado, atendidas as condicdes deste edital e das normas especificas para
cadastramento, até o dia 04 de novembro de 2020.

2.1.1. A empresa que ja possuir cadastro dentro da validade devera atualiza-lo sempre
que houver qualquer alteracdo contratual, sob pena de inabilitagcdo, assim como
toda a documentacéo exigida no presente edital.

2.2.  N&ao poderao participar desta licitacao:

2.2.1. As impedidas de participar de procedimentos licitatorios e de celebrar contratos
administrativos, na forma da legislagdo vigente, especialmente as pessoas
juridicas que estejam declaradas iniddneas perante a Administracdo Publica
Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, ou que estejam punidas com
suspensédo do direito de licitar e impedimento de contratar com a AGESUL, bem
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como inscritas no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas —
CEIS;

2.2.2. As que se enquadrem nas vedacbes previstas no artigo 9.°, da Lei Federal n°
8.666/1993,;

2.2.3. As que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou insolvéncia,
em processo de dissolucdo ou liquidagéo.

2.2.4. Empresas reunidas em consorcios, sociedades cooperativas ou grupos de
empresas, qualquer que seja sua forma de constituicdo.

2.2.5. Empresas que tenham socios ou empregados que sejam servidores publicos do
Estado de Mato Grosso do Sul ou de qualquer entidade que integre sua
administragéo indireta.

2.3. E vedada ainda, a participacéo de pessoa juridica que tenha administrador ou sécio,
que seja familiar de:

a) Detentor de cargo em comissao ou funcdo de confianca que atue no 6rgao
licitante;

b) De servidor efetivo que atue na area responsavel pela demanda ou
contratagao;

c) Autoridade hierarquicamente superior no ambito do érgdo contratante.

2.3.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar, o cbnjuge, o
companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou
afinidade, até o terceiro grau.

2.4. O presente edital e seus elementos constitutivos, como anexos, planilhas, projetos e
outros, serdo fornecidos a interessada, mediante ressarcimento de seus custos de
reproducdo. Referido valor ndo sera restituido.

2.4.1. O custo de reproducéo sera calculado tendo como referéncia as disposicdes da
Portaria “N” Agesul n°® 002/2011, publicada no Diario Oficial de Mato Grosso do
Sul n® 7.986, de 11/7/2011, ficando estabelecido que o seu valor maximo sera de
até R$ 100,00 (cem reais).

2.5. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento
licitatério deveréo estar devidamente representados por:

2.5.1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro
documento de identificacdo oficial, acompanhado de: registro comercial no caso
de empresa individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por a¢des, dos documentos de
eleicdo de seus administradores; inscricdo do ato constitutivo, no caso de
sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio, sendo que
em tais documentos devem constar expressos poderes para exercerem direitos e
assumir obrigacBes em decorréncia de tal investidura;

2.5.2. Representante designado pela empresa licitante: se a empresa participante,
guando da entrega dos involucros, se fizer representar por pessoa que nao faca

Tomada de Pre¢os n° 159/2020-DLO/AGESUL- CNB 2



R\ Processo n° 71/750.079/2020
ST W SOVERNO I fubrica Rosi

de Infraestrutura
et Data: 20/10/2020.

AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS — AGESUL
DIRETORIA DE LICITACAO DE OBRAS - DLO

parte da sociedade, faz-se necessario seu credenciamento por meio de
procuracao por instrumento publico ou particular, com firma reconhecida em
cartorio, da qual deverd constar a outorga de poderes para que, em nome da
licitante, possa praticar atos inerentes ao certame, tais como: apresentar
proposta, concordar, desistir, renunciar, transigir, firmar recibos, assinar atas e
outros documentos, acompanhar todo o processo licitatério até o seu final, tomar
ciéncia de outras propostas das concorrentes, praticando todos os atos
necessarios para o bom e fiel cumprimento deste mandato, conforme anexo VI.

2.6. O representante legal da empresa devera, antes da entrega da documentagéo e das
propostas, identificar-se, apresentando ao Presidente da Comisséo, carteira de identidade e
prova de titularidade da empresa.

2.7. SO terdo direito de usar da palavra, rubricar e ter acesso as documentacdes e as
propostas, apresentar reclamacdes ou recursos e assinar a ata, 0s representantes legais
das concorrentes habilitadas para o ato e os membros da Comisséo de Licitagao.

2.7.1. A presenca de representante da empresa ndo credenciado, na forma deste edital,
impede que o mesmo se manifeste a respeito de decisdes tomadas pela
Comissao, bem como o impede de ter acesso aos documentos durante a sessao
de abertura dos envelopes de “Documentacéo” e “Proposta”.

2.8. O nao comparecimento de representantes devidamente credenciados na reunidao de
recebimento dos envelopes de documentacédo e proposta, ndo impedira que ela se realize.

2.9. A participagdo da licitante neste procedimento licitatério implicard& em expressa
concordancia as condigbes estabelecidas neste edital.

2.10. Cada representante legal/credenciado devera representar apenas uma empresa
licitante.

3. NATUREZA E FORMA DE EXECUCAO DOS SERVICOS

3.1. O objeto do presente certame sera executado sob regime de empreitada por prego
unitario.

3.2.  As Normas, Manuais, Instrucbes e Especificacbes vigentes da ABNT e AGESUL
deverdo ser obedecidas. Qualquer alteragdo na sistematica por elas estabelecida, ou forma
da aplicagdo/utilizacdo das mesmas, com a respectiva justificativa sera primeiramente
submetida a consideracdo da AGESUL, a quem cabera decidir a orientacéo a ser adotada.

3.3. Todo pessoal da CONTRATADA deverd possuir habilitagdo e experiéncia para
executar adequadamente os servicos que lhes forem atribuidos.

3.4. Qualquer operario ou empregado da empresa CONTRATADA ou de qualquer
SUBCONTRATADA, que na opinido da fiscalizagdo ndo executar o seu trabalho de maneira
correta e adequada, devera, mediante solicitacdo por escrito da fiscalizacdo, ser afastado
imediatamente pela CONTRATADA.

3.5. Todos os equipamentos a serem utilizados deverdo ser adequados de modo a
atender as exigéncias dos servicos e produzir a quantidade e qualidade satisfatoria dos
mesmos. A fiscalizacdo podera ordenar remocdo e exigir a substituicdo de qualquer
equipamento nao satisfatorio.
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3.5.1. A CONTRATADA serd responsavel pela qualidade das obras, materiais e
servicos executados/fornecidos na execucdo do objeto contratual, inclusive,
deverd promover readequacfes, sempre que detectadas impropriedades que
possam comprometer a consecuc¢éo do objeto.

3.6. Serd de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA a sinalizacdo dos
servicos durante o periodo de execucéo.

3.7. Sera de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA quaisquer danos que
venham a ocorrer a AGESUL ou a terceiros, decorrentes do ndo cumprimento do constante
no item 3.6, acima.

3.8. A contratada terd responsabilidade exclusiva sobre a seguranca e assisténcia de
seus empregados, fazendo cumprir, no que couber, as exigéncias da Lei Federal n° 6.514
de 22/12/1977 e suas Normas Regulamentadoras.

3.9. Os servigos serdo considerados concluidos mediante a emissao do Termo de
Recebimento Definitivo pela comissdo de fiscalizacdo, podendo ser exigidos antes da
emissdo do Termo, a limpeza geral, bem como reparos, caso a fiscalizacdo julgar
necessario.

3.10. Permitir o livre acesso de servidores da CAIXA e dos 6rgados de controle interno e
externo, a qualquer tempo e lugar, aos processos, documentos e registros contabeis
referentes a este contrato, bem como aos locais de execucdo do respectivo objeto.

4, FORMA E CONDICOES PARA APRESENTACAO DA DOCUMENTACAO E
PROPOSTA.

4.1. No dia, local e hora indicados no predmbulo deste Edital, os representantes
credenciados das proponentes deverdo entregar, simultaneamente, a Comissdo de
Licitagdo, os documentos e as propostas, exigidos no presente Edital, em 02 (dois)
invélucros fechados, distintos e numerados: “01” e “02”, os quais deverdo estar subscritos
da seguinte forma:

Invélucro n° 01 — “DOCUMENTAGAO DE HABILITAGCAO”
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL,;
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA — SEINFRA;
AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS — AGESUL;

Tomada de Precos n° 159/2020-DLO/AGESUL

Nome completo da Licitante
(CNPJ):

Invélucro n° 02 — “PROPOSTA”
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL;
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA — SEINFRA;
AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS — AGESUL;

Tomada de Precos n°® 159/2020-DLO/AGESUL

Nome completo da Licitante
(CNPJ):
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Paragrafo Unico: Os invélucros entregues por portadores ou devidamente protocolados na
Diretoria de Licitacdes de Obras serdo apresentados pela Comissdo aos representantes
presentes ao ato. A auséncia de representantes ndo impedira que a Comissdo prossiga em
seus trabalhos.

4.2. Os documentos dos involucros deverdo ser identificados e colacionados
separadamente, sem folhas soltas e com apenas duas perfuragdes tipo processo (ndo
usar espiral), em idioma portugués, datilografados/digitados, rubricados e/ou assinados
pelos representantes legais da proponente, com suas folhas numeradas em ordem
crescente, sem rasuras ou entrelinhas e legiveis.

4.3. Os documentos exigidos nos Involucros 01 (documentagcdo de habilitagdo), e 02
(proposta de prego), deverdo ser apresentados da seguinte maneira:

e Invélucro 01 — Em 1 (uma) via original, ou copia devidamente autenticada;

e Invélucro 02 — Em 1 (uma) via original, acompanhada do CD gerador de proposta
entregue quando da retirada deste Edital, nele gerada a planilha da proposta, sem
prejuizo do que estabelece a parte final da letra “b” do subitem 6.1.

4.3.1. As copias a que se refere este subitem, com excec¢éo do Cartdo de Cadastro
junto & AGESUL, deverdo estar autenticadas por cartério ou por servidor desta
AGESUL, ou, ainda, estarem publicados na imprensa oficial.

4.3.2. Podera a Comisséo de Licitag&o solicitar, a qualquer momento, 0s originais para
confrontag@o com a cOpia autenticada.

4.3.3. A autenticagdo realizada por servidor da AGESUL incidird custo, conforme
regulamentacao propria.

4.3.4. Qualquer documentacdo apresentada em cOpia ndo autenticada, inclusive
documentos emitidos pela AGESUL, com excecdo do Cartdo de Cadastro
expedido por esta Autarquia, acarretara a inabilitagdo imediata da licitante, nos
termos do art. 32 da Lei Federal n® 8.666/93.

4.4. Nao serdo admitidas, sob qualquer motivo, modificacbes ou substituicbes na
proposta ou de quaisquer documentos.

45. Nao serd aceita documentacdo fotocopiada via fac-simile, ou invélucros
(Documentacao/Proposta) remetidos via postal. Ndo sera aceito, igualmente, protocolo, em
substituicdo a qualquer documento exigido.

4.6. Nos precos propostos, deverdo constar e ser computadas todas as despesas, tendo-
as como suficientes para pagar todos 0s servicos envolvidos na obra. Nenhuma
reivindicagdo para pagamento adicional sera considerada se for devida a qualquer erro ou
ma interpretacéo deste Edital por parte da licitante.

4.7. Nas declaracdes a serem apresentadas pelas licitantes, conforme Anexos do Edital
devem constar o logotipo da mesma, sem o timbre oficial da AGESUL/SEINFRA.

5. DOCUMENTACAO

5.1. O invdlucro n. 01, com o subtitulo “Documentacdo de Habilitagao” devera conter os
seguintes documentos, em folhas numeradas, com duas (2) perfuragcbes na margem
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esquerda, tipo processo (ndo usar espiral), obedecida a mesma ordem aqui disposta e as
condi¢des dos subitens 4.2 e 4.3:

5.1.1. Fotocopia do Cartdo de Inscricdo no Cadastro da Diretoria de Licitacdo de
Obras da AGESUL, em plena validade e com habilitacdo nas atividades
conforme quadro que segue:

Atividade Categoria Servico Grupo
REFORMA K EDIFICACOES laoV

5.1.2. Apresentagdo do anexo |, submetendo-se as normas e regulamentos que
orientam a presente licitacdo e, anexo IV, submetendo-se as normas de
seguranca do trabalho, nos termos das declaragfes respectivas.

5.1.3. Deveréa apresentar, nos termos do anexo X, declaragdo de que a empresa nao
possui em seu quadro societario servidor publico da ativa, de acordo com
subitem 4.7.

5.1.4. Devera apresentar, nos moldes do anexo Xll, declaracdo de inexisténcia de
parentesco;

5.1.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Federal:

a) Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa, quanto a
Divida Ativa da Unido; Tributos Federais e a Seguridade Social (INSS);

5.1.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Estadual, por meio de
Certiddo Negativa de Débitos ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa
expedida pela Secretaria de Fazenda.

5.1.7. Prova de regularidade para com a Fazenda Pdudblica Municipal, mediante
apresentacdo de certiddo negativa de débitos gerais (CNDG), ou certiddes
negativas de débitos mobilidria e imobiliaria ou Certiddo Positiva com efeitos de
Negativa, expedida(s) pelo(s) 6rgao(s) competente(s) da municipalidade;

5.1.8. Certiddo de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTS).

5.1.9. Prova de regularidade Trabalhista, mediante apresentacdo da Certiddo Negativa
de Débitos Trabalhistas — CNDT.

5.1.10. Certiddo Negativa de faléncia, concordata, recuperacédo judicial ou extrajudicial,
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, em plena validade.

5.1.11. As empresas que, eventualmente, estejam em processo de Recuperacdo
Judicial, deverdo apresentar certiddo emitida pela insténcia judicial competente,
certificando que se encontram aptas econdmica e financeiramente a participar de
certames licitatorios, nos termos da Lei n°® 8.666/93.

5.1.12. Demonstragdes contabeis do Ultimo exercicio exigivel, acompanhada do Balanco
Patrimonial correspondente ou Declaragdo Anual do Simples Nacional (DASN)
para Microempresas e Empresas de Pequeno porte optantes. Deve acompanhar
os termos de abertura e encerramento do livro diario registrado.
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5.1.13. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a
documentacdo exigida para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal e
trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restricao.

a) Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal e
trabalhista, sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial
corresponderda ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administracdo Publica, para
a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissdo de eventuais certidbes negativas ou positivas com efeito de certiddo
negativa, observado o disposto no art. 110 da Lei Federal n°® 8.666, de 21 de
junho de 1993;

b) O prazo para normalizacdo da regularidade fiscal e trabalhista de que trata a
alinea “@” ndo se aplica aos documentos relativos a habilitacdo juridica e a
qualificacdo técnica e econdmico-financeira, bem como ao cumprimento do

disposto no art. 7°, XXXIIl da Constituicdo Federal;

¢) N&o havendo a regularizacdo da documentacédo fiscal, no prazo previsto na
alinea “a@” ocorrera a decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das
sancgdes previstas na legislagdo vigente, facultada a Administragdo convocar 0s
licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para assinatura do contrato

ou revogar, se for o caso, a licitagao;

d) A comprovacdo de que a empresa estd enquadrada como Microempresa
(ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) se dara através da apresentacdo da
Declaragéo de Informagbes Socioecondmicas e Fiscais (DEFIS) relativa ao ano-
calendario do ano anterior ou a Certiddo fornecida pela Junta Comercial do
Estado, ou do Registro Civil de Pessoas Juridicas, da origem da Proponente,
comprovando que esta registrada na condi¢cdo de ME ou EPP.

5.1.13.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, visando ao exercicio
da preferéncia prevista na Lei Complementar n°® 123/2006, deverao
apresentar declaracdo de acordo com o modelo oferecido no anexo Xl
do edital, dentro do Envelope n° 1, sob pena de nao |Ihe ser facultada a
preferéncia.

5.1.14. Complementarmente a classificacdo cadastral ja processada, nos termos do
subitem 5.2 das normas cadastrais da AGESUL, sera exigido atestado(s)
fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente
registrado junto ao CREA/CAU, comprovando que a licitante e/ou seu
Responsavel Técnico ja executou servicos de caracteristicas semelhantes aos
aqui licitados, nas quantidades minimas relacionadas no quadro abaixo, tidos
como de maior relevancia:

5.1.15. Comprovacédo da licitante, de que possui em seu quadro permanente profissional
de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente,
detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de servigo de
caracteristicas semelhantes ao quadro acima, devidamente registrado junto ao
CREA/CAU, o qual respondera pela responsabilidade técnica da obra/servico,
individual ou em conjunto com outros profissionais indicados pela licitante.
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5.1.15.1. A comprovacdo de pertencer ao quadro permanente da licitante se dara
mediante apresentacdo de qualquer dos documentos descritos no paragrafo
anico, do artigo 45, da Resolugdo CONFEA n° 1.025/2009. Considera-se
também como comprovag¢do de vinculo se o profissional constar como
responsavel técnico na certiddo de registro de pessoa juridica da empresa
licitante, junto ao respectivo conselho regional da categoria profissional,
desde que este documento esteja valido e atualizado.

5.1.15.2. A documentagdo mencionada no subitem 5.1.15.1. Deveré ser apresentada

de todos os responsaveis técnicos indicados na alinea “j” do anexo |I.

5.1.16. Sera aceito, também, como responsavel técnico, o profissional que tenha
participado em servicos de que trata o0 objeto desta licitagdo como
corresponsavel, desde que comprovada sua experiéncia.

5.1.17. Atestado e Certiddo que tenha responsavel técnico por fiscalizagdo ou preposto,
ndo serdo considerados para fins de comprovacdo de qualificacdo técnica,
especialmente no cumprimento da exigéncia do subitem 5.1.13.

5.1.18. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovacdo da capacitacao
técnica deverdo participar da obra ou servico objeto da licitagdo, admitindo-se a
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
previamente aprovada pela Administragdo, nos termos do § 10, do artigo 30, da
Lei Federal n°® 8.666/1993.

5.1.19. Declaragdo da licitante, nos termos do anexo I, de que seu Preposto ou seu
Engenheiro/Arquiteto, funcionario do seu quadro de empregados, Responsavel
Técnico ou ndo, tomou conhecimento ou ndo dos locais que serdo executados 0s
servigos.

5.1.20. No ato da efetivagdo do contrato, a licitante vencedora e com sua sede social
fora do Estado de Mato Grosso do Sul, devera apresentar Certiddo de Registro
junto ao CREA/CAU, com a formalizagdo do “visto” no CREA/CAU/UF, nas
condi¢des Resolugdo n° 1121/19 CONFEA, O mesmo procedimento devera ser
adotado, caso o responsavel técnico ndo possua registro no CREA/CAU.

5.2. Qualquer Certiddo apresentada em que ndo conste expressamente seu prazo de
validade seréa considerada valida por 30 (trinta) dias contados da sua emissao.

5.2.1. As certidBes e guias emitidas via Internet, serdo tidas como suficientes a perfeita
comprovacdo da regularidade apresentada, assumindo a licitante total
responsabilidade pela autenticidade e veracidades dos mesmos.

6. PROPOSTA

6.1. A Proposta devera ser apresentada nas condicbes do subitem 4.3 e respectivos
dispositivos, satisfazendo as quantidades de servicos constantes da(s) planilha(s) de
guantitativos deste edital, devendo estar colecionadas conforme subitem 5.1 e contera,
basicamente:

a) Nome do proponente, endereco ou a sede, suas caracteristicas de
identificacao (individual ou social);
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b) Planilha de orcamento impressa contendo as especificacfes, quantitativos,
precos unitarios, subtotais e resumo geral, emitida por meio de Gerador de
Proposta. Devera acompanhar a referida planilha o CD com arquivo da Proposta
Gerada (CD Sistema Gerador de Proposta de Precos), nos termos do subitem
4.3. Tendo a concorrente dificuldade em compor sua proposta através do
programa recebido (SGPP), o qual assinalamos como preferencial, podera
formula-la através de qualquer programa eletronico disponivel, fazendo constar
da planilha que apresentar as especificacdes, quantitativos, precos unitarios,
subtotais e resumo geral,

c) Demonstracédo do BDI (Bonificagdo e Despesas Indiretas), nos termos do
anexo lll, sem que o mesmo extrapole o percentual de 27,21% (vinte e sete
virgula vinte e um por cento) para servicos;

d) Planilha gravada em CD contendo a Composi¢éo unitaria de todos os precos
gue compdem sua proposta, ficando definido que o BDI (Bonificacdo e Despesas
Indiretas), ndo podera extrapolar o proposto conforme alinea “c” do presente
subitem. Referida composi¢do devera ser emitida na mesma ordem em que se
encontra a planilha de preco proposto e devera estar gravada em PDF e EXCEL,
sob pena de desclassificacao;

e) Prazo de validade da proposta que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta)
dias contados da data de abertura das mesmas;

f) Prazo de execucdo da obra/servico, com cronograma fisico-financeiro,
obedecido ao que estabelece o item 8.3;

g) A licitante devera fazer constar da sua proposta, o nome do banco com que
opera o0 numero da agéncia e de sua conta-corrente, para efeito de pagamento,
caso a mesma seja vencedora e CONTRATADA para executar o objeto desta
licitacdo.

6.2. Para todos os efeitos, fica estabelecido que a data-base (lo) de qualquer preco é a
da data do orcamento inicial da AGESUL.

6.2.1. Conforme a Lei n° 13.161/2015, os CUSTOS utilizados na planilha orcamentaria
de referéncia levou em consideracéo o regime de contribuicdo sem desoneracéo
da folha de pagamento, por ser a mais vantajosa para a administracao publica.

7. GARANTIA

7.1.  Atitulo de garantia da execugdo da obra, no ato de assinatura do contrato, a licitante
vencedora devera optar por uma das formas estabelecidas nos incisos do artigo 56, da Lei
n° 8.666/93, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratado.

7.2. Optando a Licitante vencedora pela prestacdo da garantia em dinheiro, essa devera
dirigir-se a Superintendéncia de Administracdo e Financas SEMAGRO, no endereco
constante no predmbulo deste Edital, para a obtengcdo da Nota de Langcamento (NL), no
percentual exigido no item 7.1, podendo optar, alternativamente, pelo caucionamento
parcelado, na forma dos subitens 7.2.1 a 7.2.3.

7.2.1. Para que seja admitido o parcelamento da garantia prestada na forma de caucao
em dinheiro, devera ser apresentada pela Licitante vencedora, no ato da
assinatura do Contrato, declaragdo contendo, expressamente, sua opgado por
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esta modalidade, juntamente com o comprovante de recolhimento da importancia
correspondente a 2% (dois por cento) do valor total do Contrato;

7.2.2. Ocorrendo a hipotese do subitem 7.2.1, a garantia prestada na forma de caucado
em dinheiro ser4d complementada durante a execucdo do objeto, mediante
retencdo de 3% (trés por cento) de cada fatura a ser efetivada ou por meio de
novos depdsitos junto a Superintendéncia de Administragdo e Financas
SEMAGRO, de forma a totalizar 5% (cinco por cento) do valor do Contrato;

7.2.3. Ocorrendo a integralizacéo da garantia prestada na forma de caucdo em dinheiro
no percentual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato,
nao serdo necessarias as complementacdes exigidas no subitem 7.2.2, salvo em
caso de reajustamento ou aditivo que aumente o valor total contratado.

7.3. Optando a contratada pela prestacdo da garantia através de seguro-garantia ou
fianca bancéria, deverao os citados documentos ser emitidos por empresas regulamentadas
pela SUSEP (Superintendéncia de Seguros Privados) ou Banco Central do Brasil, fazendo
juntar a correspondente prova.

7.3.1. As garantias prestadas na modalidade seguro-garantia deverdo contemplar na
mesma apolice ou em apodlices distintas a cobertura para sinistro de
responsabilidade civil;

7.3.2. No caso de apdlice distinta para cobertura de sinistro de responsabilidade civil, a
contratada devera apresenta-la, no ato de recebimento da Ordem de Inicio dos
Servicos, diretamente na Superintendéncia de Administracdo e Financas
SEMAGRO.

7.4. A Garantia da execuc¢do da obra, quando efetuada por meio de fianca bancaria ou
seguro-garantia, deverda ter prazo de vencimento minimo de 90 (noventa) dias apos a data
prevista para o fim da vigéncia do contrato; o mesmo prazo devera ser observado para
garantia através de Titulo da Divida Publica e, se for o caso, para apdlice de
responsabilidade civil.

7.4.1. Na hipotese de celebragdo de Termo Aditivo que prorrogue o prazo de vigéncia
do contrato, a contratada devera providenciar a complementacdo da garantia
prestada, de modo que mantenha a observancia do prazo de vencimento minimo
de 90 (noventa) dias apés a data prevista para o fim da vigéncia do contrato, sob
pena de aplicacdo de multa e até mesmo a rescisédo contratual, sem prejuizo das
demais sanc¢des previstas em Lei e no presente instrumento convocatorio.

7.5. Em caso de celebracdo de Termo Aditivo que resulte no aumento do valor contratual,
ou do reajustamento previsto no item 10.3, a contratada devera providenciar o reforco da
Garantia prestada, de modo a manter compatibilidade com o percentual de 5% do valor
global do contrato, sob pena de aplicacdo de multa e até mesmo a rescisao contratual, sem
prejuizo das demais sangdes previstas em Lei e no presente instrumento convocatorio.

7.5.1. O reforco da garantia somente sera admitido na mesma modalidade optada
quando da prestagdo da garantia inicial.

7.5.2. Caso a CONTRATADA opte pela substituicdo da modalidade da garantia inicial
prestada, devera ser formalizado pedido dirigido ao Diretor-Presidente desta
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Autarquia, acompanhado da respectiva minuta da nova modalidade de garantia
que pretende apresentar.

7.6. A CONTRATADA terd o prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contado da data de
assinatura do termo aditivo ou ciéncia da apostila de reajuste, para apresentar o refor¢co da
garantia de que tratam os subitens 7.4.1 e 7.5, sob pena de aplicagdo de multa, conforme
item 11.14, sem prejuizo da aplicacdo das demais sangfes cabiveis e até mesmo rescisao
contratual.

7.6.1. O reforgo da garantia deverd ser entregue no setor técnico responsavel pela
gestdo e fiscalizacdo do contrato, que somente poderd recebé-lo, caso esteja em
conformidade com as condicbes dispostas nesta clausula sétima, especialmente quanto
ao prazo de vigéncia e valor segurado;

7.6.2. No caso de paralisacdo da execugdo do objeto, a contratada devera
regularizar o prazo da garantia nos mesmos termos previstos no subitem 7.4.1, devendo
apresenta-la em 10 (dez) dias consecutivos contado da data de reinicio da execucao.

7.7. As garantias de participacdo e de execucdo da obra, bem como seus respectivos
reforcos, serdo recusadas quando fixarem condigbes incompativeis com este Edital, ou
contiverem clausulas conflitantes com a legislacdo que rege a presente Licitagéo, bem como
a que orienta a emissédo e aceitacdo de tais documentos.

7.7.1. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento
de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nao
adimplemento das demais obrigacfes nele previstas;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucao do contrato;

c) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada;

d) Obrigacbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, ndo adimplidas pela contratada, quando couber.

7.8. A garantia prestada na contratacdo somente serd resgatada apdés a assinatura do
Termo de Recebimento Definitivo da Obra pela AGESUL/FUNDTUR.

7.9. No caso de rescisdo contratual pelo inadimplemento das clausulas contratuais pela
empresa contratada, ndo sera devolvida a garantia prestada, a qual sera apropriada pela
SEMAGRO/FUNDTUR, sob titulo de “Indenizagao e Restituicdo”, apds realizado o confronto
das contas créditos/débitos.

7.10. Os valores depositados em moeda corrente, destinados a garantia contratual, seréo
aplicados em caderneta de poupanca junto a instituic6es financeiras oficiais do Pais, sendo
gue a sua devolucao obedecera ao estabelecido nos subitens 7.8 e 7.9.

8. PRAZOS

8.1. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-a o dia de inicio e se
incluira o dia do vencimento, com exce¢do da contagem do prazo de vigéncia do
contrato para execucao do objeto, que devera obedecer ao disposto no subitem 8.3.
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8.2. SO se iniciam e vencem os prazos referidos neste item, em dia de expediente da
SEMAGRO/FUNDTUR.

8.3. O prazo total para realizacdo das Obras/Servicos, contado da data do recebimento
da Ordem de Inicio dos Servicos (OIS), sera de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos.

8.4. A SEMAGRO/FUNDTUR emitirh a Ordem de Inicio dos Servi¢os (OIS), no prazo de
até 30 (trinta) dias Uteis, apOs autorizacao por parte da CAIXA.

8.5. A empresa devera comparecer na Superintendéncia de Administracdo e Financas
SEMAGRO, para o recebimento da OIS, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis apds o
recebimento da confirmacdo da convocacdo, conforme metodologia descrita no subitem
11.1.2;

8.5.1. Para recebimento da OIS, a CONTRATADA devera apresentar 0s seguintes
documentos, sob pena de rescisdo contratual e aplicacdo de multa pelo
descumprimento total da obrigacéo, nos termos do item 11.9, b.:

a) Anotacgdo de Responsabilidade Técnica (ART) devidamente recolhida junto ao
CREA/MS, elou o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), devidamente
recolhido junto ao CAU/MS;

b) Apresentacdo da metodologia e do programa do cumprimento das normas
insertas na NR-07 (PCMSO) E NR-09 (PPRA);

c) Caso a empresa for utilizar mais de 20 (vinte) trabalhadores para execucéo
da obra, deverd também apresentar a metodologia de operacionalizacdo da
NR-18 (PCMAT); ndo tendo a obra mais de 20 (vinte) trabalhadores devera
ser apresentada declaracdo, devidamente assinada, afirmando que a
empresa nao utilizara quantidade superior a 20 (vinte) trabalhadores para
execucéao da obra.

8.5.2. Além dos documentos apontados no subitem 8.5.1, a CONTRATADA devera
apresentar, se for o caso, Garantia para sinistro de responsabilidade civil, conforme
subitens 7.3.1 e 7.3.2.

9. MEDICAO, PAGAMENTO E RECEBIMENTO DOS SERVICOS.

9.1. Os pagamentos serdo efetuados por meio de depdsito em conta corrente do
contratado, de acordo com o SPF (Sistema de Planejamentos e Financas), e a cada
pagamento efetuado, correspondera & medicdo de acordo com as instrugbes e
especificacbes da AGESUL.

9.2. Os servicos serdo medidos mensalmente pela comissdo de fiscalizagdo designada
pelo Diretor-Presidente da FUNDTUR, exceto a primeira medi¢éo, medic¢ao Unica ou final.

9.3. A medicéo final sera elaborada pela Comisséo de Fiscalizacdo, somente depois de
concluido todos os servigos.

9.4. As medicdes, acompanhadas de Relatérios e Cronogramas Fisico-Financeiros,

quando for o caso, deverdo ser encaminhadas pela Comissédo de Fiscalizacdo ao setor
competente da AGESUL/SEMAGRO para os procedimentos de pagamento.
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9.5. Qualquer aumento de guantitativos em relacdo aos previstos por ocasido da proposta
deverd ser justificado pela Fiscalizacéo.

9.6. Os pagamentos serdo efetuados em até 30 (trinta) dias, contados da apresentacéo
da nota fiscal, com as respectivas medi¢des, devidamente conferidas, aprovadas e
atestadas pela comisséo de fiscalizacdo, acompanhadas dos seguintes documentos:

I.  Certificado de Regularidade de FGTS — CRF;

II.  Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa, quanto a Divida
Ativa da Uniéo; Tributos Federais e a Seguridade Social (INSS);

[ll.  Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa da Fazenda Estadual
e Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa da Fazenda
Publica Municipal;

IV. Declaracdo de Regularidade e Adimplemento de Verbas Trabalhistas, nos moldes do
Anexo V;

V. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT valida.

9.7. Poderd a SEMAGRO/FUNDTUR sustar o pagamento a que a CONTRATADA tenha
direito, enquanto ndo sanados os defeitos, vicios ou incorrecdes resultantes da execug¢ao ou
de materiais empregados na obra, bem como quando néo efetuar o recolhimento de valores
devidos a Previdéncia Social, ndo cumprimento das orientagdes técnicas determinadas pela
fiscalizagdo ou ainda, n&do recolhimento de multa aplicada.

9.8. Para fins de pagamento o valor total da nota fiscal/fatura devera estar subdividido em
valor referente aos materiais empregados e valor referente aos servi¢cos realizados, devendo
estar devidamente destacados no documento fiscal, com indicagdo dos respectivos
percentuais.

9.9. Para efetivacdo do primeiro pagamento da primeira nota fiscal/fatura a
CONTRATADA devera apresentar coOpia da matricula da obra (CEIl) junto ao Instituto
Nacional de Seguridade Social (INSS), quando for o caso; nos pagamentos posteriores,
deveréd atender o estabelecido no item 9.6 acima.

~

9.10. O pagamento das demais notas fiscais/fatura ficara condicionado a entrega, por
parte da empresa CONTRATADA, do comprovante de recolhimento previdenciario (INSS).

9.11. Para hipotese de obrigagdo da apresentagdo da matricula da obra (CEIl), quando da
conclusdo da mesma, a CONTRATADA, para recebimento da medicdo final ou Unica,
devera comprovar que procedeu a baixa da matricula junto ao Instituto Nacional de
Seguridade Social (INSS), anexando documento correspondente.

9.12. Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

a) Pela Comisséo de Fiscalizacdo da AGESUL/SEMAGRO, mediante Termo de
Recebimento; primeiro provisoriamente, o que sera precedido de elaboracdo
da Medic&o Final ou Medicdo Unica; depois, definitiva assinada pelas partes,
apos o decurso de prazo de observacdo ou de vistoria que comprove a
adequacdo do objeto aos termos contratuais, prevalecendo ainda a
responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer danos verificados na obra
ou a terceiros, em decorréncia de defeito ou falha na sua execucao;
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b) O prazo para recebimento definitivo, ndo podera ser superior a 90 (hoventa)
dias do recebimento provisorio, salvo em casos excepcionais, devidamente
justificados pela Comissdo de Fiscalizacdo e ratificados pelo Diretor-
Presidente da SEMAGRO.

9.13. A AGESUL/SEMAGRO rejeitara no todo ou em parte o servico, se em desacordo
com o contrato, e normas que orientam a execu¢do dos mesmos.

9.14. Os Termos de Recebimento provisério e definitivo ndo eximirdo a CONTRATADA
das obriga¢@es definidas no Codigo Civil Brasileiro em vigor, bem como no artigo 69 da Lei
Federal 8.666 de 21/06/1993.

10. DOTAGCAO, VALOR DA OBRA E REAJUSTAMENTO

10.1. As despesas decorrentes da execucdo do objeto do presente Edital correréo a conta
da Dotagdo Orgamentéria assim discriminada:

Unidade , " Natureza da
- Funcional Programaética Fonte
Orcamentaria Despesa
71208 10.71208.23.695.2072.4479.0001 44.90.51.03 | 4100000000
71208 10.71208.23.695.2072.4479.0001 49.90.51.03 0281220018

10.2. O valor total para execugdo do objeto deste edital é de R$ 357.449,09 (trezentos e
cinquenta e sete mil, quatrocentos e quarenta reais e nove centavos).

10.3. DO REAJUSTAMENTO: No caso da execucdo do objeto ultrapassar periodo
superior a 12 (doze) meses, contados da data de referéncia do orcamento inicial da
AGESUL (junho/2020), o saldo contratual serd reajustado pelo indice Nacional da
Construgéo Civil — INCC/SINAPI ou o que venha a substitui-lo, considerando o “lo” da data
de referéncia do orgamento inicial da AGESUL (junho/2020).

10.3.1. Considerando a data de referéncia do or¢gamento inicial estipulada no item 10.3, 0
reajustamento incidird somente nos servi¢cos executados a partir do més de julho
do ano subsequente, e assim sucessivamente.

11. CONTRATO, ALTERACOES CONTRATUAIS, MULTAS E RESCISAO

11.1. A licitante vencedora tera o prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contado a partir da
confirmacdo da convocagdo, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do
direito & contratagcdo, sem prejuizo das san¢des previstas neste Edital.

11.1.1. A convocacao para assinatura do instrumento contratual sera feita via e-mail.

11.1.2. O prazo para assinatura previsto no item 11.1, se inicia apés a confirmagéo do
recebimento da convocacao. Decorrido o prazo de 2 (dois) dias Uteis do envio da
convocacao, sem a referida confirmacéo, sera reiterada a convocacgao, sendo
gue, caso nao haja confirmacgéo no prazo de 1 (um) dia util, decaira o direito da
licitante a contratacao.

11.1.3. Para eficacia da convocacdo da licitante vencedora para assinatura do
instrumento contratual, o e-mail valido ser4d aquele informado no Anexo I,
conforme exigido, devendo a licitante manté-lo atualizado. Havendo qualquer
alteracdo dos seus dados, devera a licitante, no prazo de 48 horas, comunicar
esta Agéncia.
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11.2. O prazo previsto no item 11.1 podera ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitacdo devidamente justificada do adjudicatario e aceita pela Administracdo, mediante
juizo de conveniéncia e oportunidade.

11.3. Ao comparecer para assinatura do Termo de Contrato, a licitante vencedora devera
apresentar a documentacédo elencada abaixo, indispensavel a sua formalizagéo:

a) Garantia de execucédo do contrato, conforme definido neste Edital;

b) Certiddo de regularidade para com as fazendas: Federal (certiddo conjunta),
Estadual e Municipal (débitos gerais ou mobiliaria e imobiliaria
conjuntamente);

c) Certiddo de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
(FGTS);

d) Prova de Regularidade Trabalhista, mediante apresentacdo da Certiddo
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

e) Registro ou inscricdo com “VISTO” junto ao CREA/CAU-MS, quando for o
caso.

11.3.1. A licitante convocada ndo podera assinar o contrato caso ndo apresente algum
dos documentos elencados acima ou apresente em desconformidade com as
disposicdes legais e editalicias, sendo que, decorrido 0 prazo estipulado no item
11.1, decaird do direito a contratacdo, caracterizando descumprimento total da
obrigacao, passivel de aplicacdo das penalidades cabiveis.

11.4. A obra/servico sera CONTRATADA pelo regime de empreitada por prego unitario,
mediante instrumento a ser assinado na Procuradoria Juridica da SEMAGRO/FUNDTUR,
observando as condi¢bes estabelecidas neste EDITAL, as que constam da MINUTA DO
CONTRATO, anexa ao presente instrumento convocatério.

11.5. O prazo de inicio dos servigcos sera de até 5 (cinco) dias consecutivos ap0s o
recebimento da Ordem de Inicio dos Servicos.

11.6. E facultado a SEMAGRO/FUNDTUR, quando o convocado ndo assinar o Termo de
Contrato, ou ndo aceitar retirar o instrumento equivalente, no prazo e condicbes
estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacédo, para fazé-
lo em igual prazo e nas mesmas condi¢Bes propostas pelo primeiro classificado, inclusive
guanto aos precos de conformidade com o ato convocatério, ou revogar a licitagao.

11.7. Na hipétese da SEMAGRO/FUNDTUR né&o assinar contrato com o licitante vencedor
ou com outro, convocado na ordem de classificagdo, no prazo de 60 (sessenta) dias
referente a validade das propostas, ficam as partes liberadas de quaisquer compromissos
assumidos, ressalvado casos de interesse publico, desde que a futura CONTRATADA opte
pela manutencao da proposta além do prazo fixado.

11.8. Caso haja necessidade de modificacdo do Cronograma Fisico-Financeiro, a
contratada fara a apresentacdo do novo Cronograma para a devida apreciagdo da Comisséo
de Fiscalizacao e posterior aprovacao pela AGESUL/SEMAGRO.
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11.9. Os prazos de execucdo, de conclusdo e de entrega da obra admitem prorrogacéo,
mantidas as demais clausulas do contrato desde que ocorra algum dos seguintes motivos,
devidamente autuados e justificados:

a) Alteracéo do projeto ou especificacdes, pela AGESUL/SEMAGRO;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranhos a vontade das
partes que altere fundamentalmente as condigdes de execug¢éo do contrato;

c) Interrupgé@o da execucgdo do contrato ou diminui¢do do ritmo do trabalho por
ordem e no interesse da SEMAGRO/FUNDTUR;

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites
permitidos neste Edital;

e) Impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido
pela SEMAGRO/FUNDTUR, em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) Omissdo ou atraso de providéncias a cargo da SEMAGRO/FUNDTUR,
inclusive quanto aos pagamentos previstos na execuc¢do do contrato.

11.10. Toda a prorrogacdo de prazo devera ser justificada por escrito e autorizada pelo
Diretor-Presidente da SEMAGRO, com a prévia manifestagdo da Comisséo de Fiscalizacao,
gue observard em sua justificativa o enquadramento do pedido, citando o item que
fundamenta o pedido, conforme consta do subitem 11.9.

11.11. Desde que atendidas as condi¢bes estipuladas no subitem 11.9, o pedido de
Prorrogacdo de prazo, porventura a ser feito pela CONTRATADA ou proposto pela
Comisséao de Fiscalizacao, devera ser formalizado no prazo de até 30 (trinta) dias, anterior
ao vencimento do contrato.

11.12. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar pelos mesmos precos e demais condi¢des
do contrato, os acréscimos ou supressdes de servicos até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial, atualizado, do contrato e no caso particular de reforma de edificio ou
de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para seus acréscimos.

11.13. Ocorrendo hipétese de aditivos extras contratuais, e se na proposta ndo houver sido
estabelecido pregos unitarios para esses servigcos, 0s mesmos seréo fixados de acordo com
os valores constantes do Boletim de Pregos da AGESUL e/ou SINAPI da data do orgamento
da AGESUL,; caso o Boletim néo disponha de custo do servico, 0 mesmo sera estabelecido
em consenso entre as partes, na data de sua execucdo e respeitadas as condi¢cdes
estabelecidas no contrato. Referidos valores serdo retroagidos a data do orgamento da
AGESUL e seréo, ainda, decrescidos do montante oferecido quando da licitag&o.

11.14. O atraso injustificado na execuc¢do do contrato ou no cumprimento de providéncias
determinadas pelos agentes competentes, mediante notificacdo, sujeitara o contratado a
multa de mora, calculada sobre o valor integral atualizado do contrato, na seguinte
conformidade:

a) Multa de 0,20% (vinte centésimos por cento), ao dia, para atraso de até de 30
(trinta) dias;

b) Multa de 0,40% (quarenta centésimos por cento), ao dia, para atraso superior
a 30 (trinta) dias, limitado a 60 (sessenta) dias;
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c) O atraso superior a 60 (sessenta) dias, caracterizara inexecucao parcial ou
total, conforme o caso, aplicando-se o disposto no item 11.15 e ensejando a
rescisdo unilateral do contrato, sem prejuizo da aplicacdo das demais
penalidades cabiveis, ressalvado o disposto no subitem 11.14.1;

11.14.1. No caso de atraso superior a 60 (sessenta) dias, a Administracdo poder4,
mediante juizo de conveniéncia e oportunidade da autoridade competente, optar
por ndo rescindir o contrato, de forma a possibilitar sua conclusdo pela

contratada, caso em que serd aplicada, além das multas previstas nas alineas “a
e “b”, multa de 2% (dois por cento) sobre o valor integral atualizado do contrato.

11.14.2. O atraso sera contado em dias corridos, a partir do primeiro dia subsequente
ao término do prazo estabelecido para a conclusdo da etapa, ou da providéncia
determinada pelo agente responsavel, até o dia anterior a sua efetivagéao.

11.15. A inexecucdo total ou parcial do contrato sujeitara o contratado as seguintes
penalidades:

a) Em caso de inexecucédo parcial, multa de 2% (dois por cento) a 10% (dez por
cento) sobre o valor integral atualizado do contrato, a depender do percentual
inconcluso, bem como da gravidade da conduta da contratada;

b) Em caso de inexecucdo total, multa de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o
valor integral atualizado do contrato;

c) Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracéo, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragédo
Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até
gue seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade, que serd concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administracdo pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo de 02
(dois) anos.

11.15.1. Independentemente das sanc¢fes arroladas acima, a contratada ficara sujeita
a composicdo das perdas e danos causados a Administragdo e decorrentes de
sua inadimpléncia, bem como arcara com a correspondente diferencga verificada
em nova contratacdo, na hipdtese de os demais classificados ndo aceitarem
contratar pelos mesmos precgos e prazos fixados pela inadimplente.

11.16. O valor da multa serd compensado com os créditos que a contratada porventura tiver
a receber. Se insuficientes esses créditos, a Administracdo podera recorrer a garantia e
promover a cobranga judicial.

11.17. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentacéo falsa exigida para o certame,
ensejar o retardamento da execucdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execucdo do contrato, comportar-se de modo inidébneo ou cometer fraude fiscal,
ficara suspenso de licitar e impedido de contratar com a AGESUL, pelo prazo de até 02
(dois) anos, sem prejuizo da aplicacdo de multa em percentual equivalente a multa prevista
para inexecucao total do contrato e das demais cominagdes legais.

Tomada de Pre¢os n° 159/2020-DLO/AGESUL- CNB 17



. n Processo n° 71/750.079/2020
ST W SOVERNO I fubrica Rosi

de Infraestrutura
et Data: 20/10/2020.

AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS — AGESUL
DIRETORIA DE LICITACAO DE OBRAS - DLO

11.18. As sanc0Bes de suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar, assim como de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracao, poderdo também ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que:

a) Tenham sofrido condenacéo definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

¢) Demonstrem né&o possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em
virtude de atos ilicitos praticados.

11.19. As penalidades serdo aplicadas apoOs regular procedimento administrativo,
processado nos mesmos autos da contratagdo, sendo assegurado ao licitante, o
contraditério e a ampla defesa, com 0s meios e recursos que lhes séo inerentes.

11.20. A resciséo do contrato podera ser:

a) Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos
enumerados nos incisos | a Xl e XVIlI do artigo 78 da Lei Federal n°
8.666/1993,;

b) Amigéavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de
licitagdo, desde que haja conveniéncia para a SEMAGRO/FUNDTUR;

¢) Judicial, nos termos da legislacéo.

11.21. A rescisdo administrativa ou amigével devera ser precedida de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

11.22. A prerrogativa que tem a CONTRATANTE em acompanhar e fiscalizar a realizacao
das obras, em nada diminui ou exclui a responsabilidade da CONTRATADA, quer seja por
danos causados direta ou indiretamente a SEMAGRO/FUNDTUR ou a terceiros, quer
motivados por sua culpa ou dolo.

11.23. Fica a CONTRATADA obrigada a colocar a disposicdo da fiscalizagdo da
AGESUL/SEMAGRO, todos os instrumentos, equipamentos e instalacdes necessarias ao
perfeito desempenho das atividades.

11.24. E permitida a subcontratacéo parcial do objeto, até o limite de 20% (vinte por cento)
do valor total atualizado do contrato.

11.24.1. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia da SEMAGRO/FUNDTUR, a
guem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo
técnica necessarios para a execucao do objeto, assim como as demais regras
para subcontratacdo previstas neste instrumento convocatorio.

11.24.2. Ocorrendo a subcontratacdo de parte da obra, a contratada respondera
solidariamente com a  subcontratada, gquer seja em relagcédo
SEMAGRO/FUNDTUR como perante terceiros, diante das obrigacOes
assumidas, inclusive pela qualidade e integridade da obra.

11.24.3. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade
integral da Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a
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supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como
responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigac6es
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

11.24.4. A subcontratacdo, devidamente autorizada, ndo gera entre a
SEMAGRO/FUNDTUR e a subcontratada, qualquer vinculo & excecdo da
responsabilidade constante no subitem 11.18.2.

11.24.5. Na ocorréncia de subcontratagdo, a contratada podera autorizar a
SEMAGRO/FUNDTUR, mediante declaragdo expressa, a creditar diretamente
para a subcontratada, o pagamento pelos servicos por ela realizados e
constantes das medi¢cdes processadas no periodo considerado, ficando sob a
responsabilidade exclusiva da contratada a emissdo das notas fiscais
correspondentes, bem como o recolhimento de todos os impostos e taxas fiscais
delas gerados.

11.24.5.1. A autorizagdo deve acompanhar cada nota fiscal emitida pela
contratada, ficando definido que, na auséncia da autorizacdo, 0s
valores devidos pela medicdo, no periodo correspondente, serao
pagos na conta corrente indicada pela contratada em sua proposta.

11.24.6. E vedada a subcontratacio nos seguintes casos:

a) Das parcelas de maior relevancia técnica, conforme definidas no subitem
5.1.13;

b) De empresas que participaram da licitacado.

12. PROCESSO DE JULGAMENTO DA LICITACAO

12.1. No local, dia e hora estabelecidos neste Edital, a Comissdao Permanente de
LicitacBes instalard o Ato Publico, na presenca dos licitantes, para o recebimento dos
invélucros 01 e 02, obedecendo a ordem de trabalho.

12.2. Os atos publicos poderdo ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles
participardo ativamente os licitantes ou representantes credenciados, ndo sendo permitida a
intercomunicacdo entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e
perturbem o bom andamento dos trabalhos.

12.3. Na fase de habilitacdo, apés o exame da documentacdo, ndo havendo intengdo em
recorrer da decisdo, com desisténcia manifestada por todas as empresas patrticipantes, o
Presidente da Comissdo de Licitacdo podera proceder a abertura das propostas das
empresas habilitadas, dando conhecimento aos concorrentes do teor das mesmas. Caso
haja intencdo das empresas em recorrerem nesta fase, ndo serdo abertos os invélucros
contendo as propostas, devendo a sessdo ser suspensa, concedendo o prazo recursal que
a lei estabelece. Somente depois do julgamento do recurso ou sua desisténcia é que sera
designada nova data para ocorrer a reunido de abertura dos invllucros contendo as
propostas.

12.4. Para fins de julgamento das propostas de precos ser4d adotada a seguinte
sistematica:
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12.4.1. Sera impressa, inicialmente, somente a composicao unitaria de todos 0s precos
gue compdem a proposta da licitante que for declarada pela Comissao como a
autora da proposta de menor preco global, no certame. Fica estabelecido que
havendo custo unitério e descri¢do idéntica, bastara a composi¢cdo de um deles;

12.4.1.1. A referida composicdo de precos deverd conter em todas as suas
paginas os dados da empresa licitante, bem como a sua logomarca.

12.4.2. No momento em que for impressa a documentacao referida no subitem anterior,
0 representante da empresa autora da proposta, se presente ao ato, devera
vista-la, juntamente com a comissao, para dar autenticidade & mesma;

12.4.3. Verificada a auséncia da midia contendo a referida composicdo ou que nesta
existem cdélculos errados ou incompletos, sera desclassificada a proposta da
licitante, com adocdo dos procedimentos legais subsequentes. Posteriormente
sera, entdo, impressa a composicao de precos da licitante com proposta
classificada subsequentemente, e assim sucessivamente, se for o caso.

12.5. A Comisséo de Licitacdo competira tomar todas as decisdes legais no cumprimento
de suas responsabilidades, conhecendo, analisando todos os documentos exigidos na
competicdo, quer seja na fase de habilitacdo ou da proposta, inabilitando licitantes e
desclassificando propostas que contrariam as regras editalicias e legais fazendo a
devolucdo dos envelopes contendo as propostas das empresas inabilitadas, consignando
tudo em ata circunstanciada, emitindo parecer, selecionando em ordem crescente as
propostas classificadas, bem como, instruir impugnacdes e recursos a serem encaminhados
a autoridade competente. As reunides que consignarem julgamento de mérito, na fase de
habilitagdo ou proposta poderdo ser realizadas reservadamente, no interesse exclusivo da
Comisséo.

12.6. A Comisséo de Licitacao podera contar com o assessoramento técnico de servidores
da AGESUL, na orientacdo de sua deciséo.

12.7. Verificado, quando do julgamento, a existéncia de erros numéricos na Proposta
Comercial, proceder-se-a as devidas correcfes observando-se 0s seguintes critérios:

a) Discrepéncia entre valores grafados em algarismos e por extenso:
prevalecera o valor por extenso;

b) Erros de transcricdo das quantidades constantes dos anexos para a proposta:
o produto sera corrigido devidamente, mantendo-se 0 preco unitario e
corrigindo-se a quantidade e o preco total;

c) Erro de multiplicacdo do preco unitario pela quantidade correspondente: sera
retificado, mantendo-se o preco unitario e a quantidade e corrigindo-se o
produto;

d) Erro de adicdo serd retificado, conservando-se as parcelas corretas e
trocando-se a soma;

e) Verificando em qualquer momento, até o término do contrato, incoeréncias ou
divergéncias de qualquer natureza nas definicbes dos pregos unitérios dos
servigos, sera adotada a correcao que resultar no menor valor.
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12.8. Na&o sera admitida correcdo que importe em alteracdo dos coeficientes dos insumos
de materiais que compdem o servico.

12.9. Para julgamento da Tomada de Precos, atendidas as condicdes deste EDITAL,
considerar-se-a VENCEDORA, a licitante que apresentar menor valor GLOBAL, valor este
gue serd obtido pela soma dos produtos dos quantitativos pelos respectivos precos unitarios
propostos, que sera considerado como valor contratual, o qual ndo podera exceder o fixado
no item 10.2 deste edital.

13. CRITERIO DE DESEMPATE

13.1. Verificada igualdade de condicdes entre duas ou mais propostas, sera a LICITACAO
decidida por SORTEIO, observado o disposto no artigo 3°, paragrafo 2° da Lei Federal n°
8.666/1993.

13.2. Sera assegurado as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP),
preferéncia de contratagdo, como critério de desempate, atendendo o beneficio previsto nos
artigos 44 e 45, da Lei Complementar n° 123/2006, desde que tenha apresentado, no
envelope de habilitacdo, declaracdo nos moldes do Anexo XI deste edital.

13.3. Apbs a abertura dos envelopes de Proposta Comercial, se a proposta mais bem
classificada néo tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e
houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até
10% (dez por cento) superior a melhor proposta, proceder-se-a da seguinte forma:

a) Ocorrendo o empate, a ME ou EPP mais bem classificada podera apresentar
proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame,
situacdo em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado, desde que a
nova planilha com a composicéo dos precos seja entregue na DLO — Diretoria
de Licitagbes de Obras em até 02 (dois) dias uteis, contados a partir da
manifestacdo do representante da empresa interessada,

b) Caso a ME ou EPP nédo apresente proposta de preco inferior, na forma da
alinea “a” ou ndo esteja habilitada, serdo convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem na situagdo de empate, na ordem classificatoria,
para o exercicio do mesmo direito;

c) A comprovacdo de que a empresa esta enquadrada como Microempresa
(ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) se dar& através da apresentacéo
da Declaracdo de InformacfBes Socioecondmicas e Fiscais (DEFIS)
relativa ao ano-calendario do ano anterior ou a Certidao fornecida pela Junta
Comercial do Estado, ou do Registro Civil de Pessoas Juridicas, da
origem da Proponente, comprovando que esta registrada na condi¢cdo de
ME ou EPP, o qual deverd constar nos documentos apresentados no
certame, na fase da Habilitagao.

13.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrarem no intervalo estabelecido no item 13.3, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderd apresentar melhor
oferta.

14. DESCLASSIFICACAO DE PROPOSTAS
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14.1. Seréo desclassificadas, de acordo com a legislacdo pertinente, as propostas que:

a) N&o atenderem as exigéncias legais, formais e regulamentares da presente
licitacdo;

b) Se mostrarem manifestamente inexequiveis ou com precos excessivos;

c) Apresentarem precos globais ou unitarios simbdélicos, irrisérios ou de valor
zero, incompativeis com os pre¢os dos insumos e salarios de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais
e instalacdes de propriedade do préprio licitante, para os quais ele renuncie a
parcela ou a totalidade da remuneracao;

d) Apresentarem precos diferentes para 0 mesmo insumo (materiais,
equipamentos e mao de obra);

e) Apresentarem propostas alternativas;

f) Ocorrendo apresentacdo do BDI anexo Il com célculos incorretos, inclusao
ou exclusao de itens que extrapolem os apresentados no anexo respectivo, a
proposta serd, igualmente, desclassificada.

14.1.1. Serd, igualmente, desclassificada, a proposta da concorrente que, logrado éxito
na habilitacdo, vier a conhecimento da AGESUL, fatos ou circunstancias
anteriores ou posteriores ao julgamento, que desabonem sua idoneidade, sua
capacidade financeira, técnica ou administrativa.

14.2. N&o serd levada em consideragédo para efeito de classificacdo, qualquer oferta ou
vantagem nao prevista neste Edital, ou baseada nas propostas dos demais licitantes.

14.3. Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas cujos valores sejam
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor or¢ado pela administragéo, ou;

b) Valor or¢cado pela administracéo.

14.3.1. Nessa situacgdo, a licitante sera convocada para comprovar, no prazo de 3 (trés)
dias uteis, a viabilidade dos precos constantes em sua proposta, conforme
parametros do artigo 48, inciso Il da lei n° 8.666/93, sob pena de
desclassificagéao.

14.3.2. Preco excessivo é todo aquele, unitario ou total, que extrapolar os valores
orcados pela AGESUL e constantes dos anexos que compdem esta Tomada de
Precos.

14.4. No caso de todos as licitantes serem inabilitadas ou se todas as propostas forem
desclassificadas, podera ser concedido as empresas participantes o prazo de 8 (0ito)
dias Uteis para apresentacdo de nova documentagcdo ou novas propostas sem o (S)
motivo (s) que levou (levaram) a inabilitacdo ou desclassificacdo, caso se entenda
ser mais vantajoso para o poder publico.

15. DISPOSICOES GERAIS
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15.1. O Diretor-Presidente da AGESUL poder4, até a assinatura do contrato, revogar a
presente LICITACAO por razbes de interesse publico, decorrentes de fato supervenientes,
devidamente comprovados, sem direito a indenizacdo ou ressarcimento dos licitantes. De
outro lado, procedera a anulacdo da mesma quando incidir ilegalidade insanavel do
procedimento licitatorio, mediante despacho fundamentado.

15.2. Os interessados que tiverem davidas de carater legal ou técnico na interpretacdo dos
termos deste EDITAL ou qualquer outra, a ele relacionado, deverdo questiona-las, dirigindo-
se a Diretoria de Licitacdo de Obras da AGESUL em peticdo escrita, com antecedéncia
minima de 05 (cinco) dias, da data de abertura da LICITACAO, via e-mail ou através do
protocolo da AGESUL, durante o expediente, no endereco mencionado no item 15.3.

15.3. O recurso devera ser dirigido ao Presidente da Comissao e entregue, mediante
protocolo, no seguinte endereco:

AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS DE MATO GROSSO DO
SUL - AGESUL

A/C DA DIRETORIA DE LICITACOES DE OBRAS
Av. Desembargador José Nunes da Cunha, s/n, Bloco 14 — Parque dos Poderes.
Fone: 3318-5488.

15.4. O resultado da licitag@o objeto deste edital, depois de homologado e adjudicado, sera
publicado no Diario da Unido, Diario Oficial do Estado e exposto no quadro de avisos da
AGESUL.

15.5. Na hipétese de posterior questionamento pelo municipio onde a obra sera
executada, acerca de percentual superior ao maximo admitido no presente ato convocatorio,
devido a titulo de ISSOQN, a empresa contratada ficara exclusivamente responsavel pelo
pagamento do remanescente, diretamente perante a municipalidade, sem direito a
ressarcimento da diferenga apurada por parte desta Contratante.

15.6. A licitante vencedora, quando da execucao do objeto ora licitado, devera reservar o
percentual minimo de 5% (cinco por cento) das vagas operacionais para as pessoas do
sexo feminino, de acordo com o disposto na Lei Estadual n® 4.096/2011.

15.7. A contratada devera observar as obrigacdes estabelecidas no Decreto Normativo n°®
13.568/2013, no sentido de dotar os seus trabalhadores de capacita¢do técnica, por meio de
cursos em saude e em seguranga do trabalho, em conformidade com a Resolug&o n° 96, de
23 de marco de 2012, do Conselho Superior de Justica do Trabalho.

15.8. Os procedimentos estabelecidos no anexo | deste Edital e nestas Disposi¢des Finais
serdo aplicaveis a todos os empreendimentos contratados por esta Agéncia Estadual de
Gestao de Empreendimentos - AGESUL.

15.9. Dever4d a Comissdo de Fiscalizacdo divulgar e orientar os Fiscais das obras,
Gerentes de Unidades, Encarregados e Mestres de Obras, na propagacédo das Normas de
Seguranca do Trabalho em consonancia com a Portaria n°® 3214, de 08/06/1978, que
aprovou as Normas Regulamentadoras — NR — do Capitulo V, Titulo Il, da Consolidagdo das
Leis do Trabalho, bem como as regras estabelecidas no anexo | e nas Disposi¢cbes Gerais
do Convite ou de instrumento convocatorio.
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15.10. Complementam este Edital os seguintes Anexos:

ANEXO | - Declaracdo de Sujeicdo aos Termos do Edital e a legislacdo

complementar;

ANEXO Il — Declaragéo de Vistoria ou Renuncia;

ANEXO lll — Demonstracao da Bonificacdo e Despesas Indiretas — BDI;

ANEXO IV — Declaracdo das Normas de Seguranca do Trabalho;

ANEXO V - Declaragéo de Regularidade e Adimplemento de Verbas Trabalhistas;
ANEXO VI — Modelo de Procuracao;

ANEXO VII = Minuta do Contrato;

ANEXO VIII — Termo de Referéncia/Memorial Descritivo;

ANEXO IX - Projeto;

ANEXO X — Declaragdo de que a empresa ndo possui em seu quadro societario

Servidor Publico da Ativa;
ANEXO XI — Declaracdo de microempresa ou empresa de pequeno porte;

ANEXO XII — Declaragéo de inexisténcia de parentesco.

Campo Grande - MS, 20 de outubro de 2020.

Marcia Rosa Lopes Tavares
Diretoria de Licitacoes de Obras - AGESUL.
(em substituicdo)

APROVO:

LUIS ROBERTO MARTINS DE ARAUJO
Diretor-Presidente da AGESUL
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ANEXO - |
Tomada de Precos n°® 159/2020-DLO/AGESUL
DECLARACAO DE SUJEICAO AOS TERMOS DO EDITAL E A LEGISLACAO

COMPLEMENTAR
A Empresa (nome da empresa) , inscrita no CNPJ/MF
sob o n° , estabelecida na Rua , n° , Bairro
, ha cidade de , UF , e-mail ,
TELEFONE/FAX , representada pelo seu _ (Sécio/Procurador com mandato
incluso) , Sr.(%) (nome completo) , em atendimento as regras estabelecidas para o

presente certame, DECLARA que:

a) Conhece, aceita e se submete a todas as condi¢cfes estabelecidas no edital acima
referenciado, as disposi¢cfes técnicas e a minuta contratual, tendo recebido todos
os documentos e informagdes necessarias para o cumprimento integral e pleno das

obriga¢cBes assumidas nesta licitacao;

b) Se compromete, formalmente, a executar a obra/servigco, de acordo com os projetos
e especificagcbes que fazem parte deste instrumento, e pelo preco e condi¢cdes

constantes da proposta aceita;

c) Estd ciente das condigbes da licitagdo, que responderd pela veracidade e
autenticidade das informacdes constantes dos documentos e propostas que
apresentar, e que fornecera, se necessario, informacdes e documentacfes

complementares solicitadas pela Comisséo de Licitacao;

d) Sendo vencedora na presente licitagdo, utilizard na execucdo da obra/servico,
somente material de primeira qualidade, bem como, qualquer tipo de equipamento
necessario a sua execucao no instante em que forem solicitados, de acordo com a

orientacdo da fiscalizacdo da AGESUL/SEMAGRO, sem nenhum 6nus adicional,

e) Tem em disponibilidade todo o equipamento, maquinas indicadas no Memorial
Descritivo/Termo de Referéncia como necessérias a execug¢do dos servicos, bem
como estardo disponiveis a proporcdo da solicitacdo da fiscalizacdo, declarando
igualmente que dispomos de pessoal técnico especializado necessario e essencial

ao fiel cumprimento do objeto desta licitacao;
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f) Executard a obra de acordo com os prazos estabelecidos neste edital;

g) Ndo mantém em seu quadro de pessoal menor de 18 (dezoito anos) em horario
noturno de trabalho ou em servicos perigosos ou insalubres, ndo possuindo ainda,
gualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do art. 7° da Constituicao
Federal e art. 27, V, da Lei Federal n. 8.666/93;

h) Cumpre com as normas relativas & saude e seguranca no trabalho de seus
empregados, reconhecendo ser a tarefa de sua exclusiva responsabilidade, nos
termos da Lei n°® 6.514/77,;

i) Inexiste qualquer ato ou fato que possa comprometer sua idoneidade moral,
financeira, técnica ou econdmica de participar da presente licitacdo e contratar com
a AGESUL;

j) Responderé pela responsabilidade técnica, na execucao da obra objeto da presente
licitacdo, caso seja vencedora, o(s) profissional (is):
- Eng%/Arq° (nome completo) ~ CREA/CAU (UF) n° visto CREA/CAU-UF

k) Que, o Responsavel Técnico ou Engenheiro/Arquiteto do nosso quadro de
funcionérios, portador do CREA/CAU n° visto/UF n° ,
conhece as normas vigentes no Manual de Especificacdes Técnicas relativas a

Obras Civis - Edificagfes da AGESUL, as quais deveréo ser obedecidas.

Campo Grande — MS, XX de XXXXXX de 2020.

Raz&o social da Licitante
Nome do Representante Legal/Signatario
Cargo/Funcéo do Representante Legal/Signatario

OBS.: Quando da apresentagéo obedecer ao item 4.7 deste Edital
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ANEXO -1l
Tomada de Precos n°® 159/2020-DLO/AGESUL
DECLARAGCAO DE VISTORIA OU RENUNCIA
OBJETO: Execucao de obra de reforma e revitalizagdo do Parque Municipal, no

municipio de Fatima do Sul — MS - CR 862.167/2017-MTURISMO/CAIXA.

Declaramos para fins de participacdo na presente licitacdo, que 0 nosso
Preposto Sr.° (nome _do preposto) , portador do CPF n° , OU
Engenheiro/Arquiteto, portador do CREA/CAU n° , Visto/UF n° ,

Responsavel Técnico ou ndo, tomou conhecimento dos locais onde serdo executados os

servigos e suas normas, inteirando-se suficientemente da natureza, quantidade dos servigos
e de todas as condigbes que envolvem a execucdo do mesmo, verificando os servigos e
peculiaridades inerentes ao objeto da presente licitagdo, e que estamos, cientes de todas as
suas implicacdes técnicas e financeiras, necessidades, disponibilidades, remuneracdo de
mao de obra, beneficios, distancias, meios de transportes, etc., tendo coletado os dados e
elementos necessarios a perfeita elaboracéo da proposta comercial e esclarecido todas as

davidas sobre o objeto desta licitac&o.

Oou

Declaramos, para fins de participacdo na presente licitacdo, que optamos
pela ndo realizagdo de vistoria, mas temos conhecimento da complexidade, dos aspectos
relativos aos servicos e demais informacfes necessarias para a execucdo do objeto da
licitacdo, assumindo inteiramente a responsabilidade ou consequéncias por essa omissao,
mantendo as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatorio, nao

podendo nada pleitear ou reclamar a respeito.

Campo Grande - MS, de de 2020.

Raz&o social da Licitante
Nome do Representante Legal/Signatério
Cargo/Funcéo do Representante Legal/Signatario

OBS.: Quando da apresentacdo obedecer ao item 4.7 deste Edital
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ANEXO -1l
Tomada de Precos n° 159/2020 - DLO/AGESUL
DEMONSTRACAO DA BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETA — BDI
Servico - SINAPI sem Desoneracao — 27,21%
Nos termos do Acérddo TCU n° 2622/2013

Conforme exigéncia do procedimento da licitagdo, apresentamos a composicdo dos
nossos pre¢os, demonstrando os percentuais de despesas indiretas, bonificagbes e impostos
incidentes sobre os mesmos.

. 1° Quartil 3° Quartil
Variavel Componente (%) Taxa (%) (%)
|| R RISCO| o097 | 127 | 127 |
| S+G SEGURO + GARANTIA| 080 | o080 | 100 |
|  DF DESPESAS FINANCEIRAS| 059 | 123 | 139 |
| AC ADMINISTRACAO CENTRAL| 300 | 400 | 550 |
|| L LUCRO| 616 | 740 | 896 |
PIS 0,65
COFINS 3,00
ISSQN 1,20
INSS (CPRB) 4,50
[ TRIBUTOS 9,35
Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) 27,21%

M+AC+RIXQA+DFIX1 + L)
E‘DI=H ) —l}xlﬂﬂ

Razéo social da Licitante
Nome do Representante Legal/Signatéario
Cargo/Funcao do Representante Legal/Signatario

Onde:

AC = taxa de rateio da Administragéo central;
R = taxa de risco, seguro e garantia;

DF = taxa das Despesas Financeiras;

L =taxa de lucro;

| = taxa de tributos.
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ANEXO - IV
Tomada de Precos n°® 159/2020-DLO/AGESUL

DAS NORMAS DE SEGURANCA DO TRABALHO

1 — Declaramos que conhecemos e faremos cumprir todas as “Normas de Seguranga no
Trabalho” de 01 a 36, na hipotese de nossa proposta ser declarada vencedora na presente

licitagcdo, em especial as relacionadas a seguir:

NR - 01 - Disposi¢des Gerais (Elaboragédo de Ordem de Servicos);

NR - 04 - Servico Especializado em Seguranca e Medicina do Trabalho- SESMT;
NR - 05 - Comisséo Interna de Prevencgéo de Acidentes - CIPA;

NR - 06 - Equipamentos de Protecdo Individual — EPI'S;

NR - 07 - Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional;

NR - 08 - Edificagbes;

NR - 09 — Programa de Prevencgéo de Riscos Ambientais — PPRAY;

NR - 10 - Seguranca em Instalacdes e Servicos de Eletricidade;

NR - 11 - Transporte, Movimentagdo, Armazenagem e Manuseio de Materiais;
NR - 12 — Maquinas e Equipamentos;

NR - 15 — Atividade e Operacgdes Insalubres;

NR -16 - Atividades e Operacgfes Perigosas;

NR -18 — Condig6es e Meio Ambiente de trabalho na Industria da Construgdo — PCMAT,;
NR - 21 — Trabalho a céu aberto;

NR - 22 - Trabalhos Subterraneos;

NR - 23 - Protecdo Contra Incéndios;

NR - 24 - Condic¢des sanitarias e de conforto nos locais de trabalho;

NR - 26 - Sinalizacdo de Seguranca;

NR - 27 - Registro Profissionais;

NR - 28 - Fiscalizacédo e Penalidades;

NR -34 - Condicdes e Meio Ambiente Trabalho na Industria da Construgéo;

NR- 35 - Seguranca e Saude no Trabalho em Altura;

2 — A empresa vencedora da licitacdo devera apresentar, no ato do recebimento da Ordem
de Inicio dos Servigos (OIS), a metodologia e o programa do cumprimento das normas
insertas na NR-07 (PCMSO) E NR-09 (PPRA);
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3 — Caso, para execucdo da obra a empresa for utilizar mais de 20 (vinte) trabalhadores,
devera também apresentar a metodologia de operacionalizacdo da NR-18 (PCMAT), ndo
tendo a obra mais de 20 (vinte) trabalhadores devera ser apresentada declaracao,
devidamente assinada, afirmando que a empresa nado utilizara quantidade superior a 20

(vinte) trabalhadores para execugéo da obra;

4 — Durante a execuc¢ao do objeto do contrato, observara as normas abaixo relacionadas:
- Portaria n © 3.214 do MTE, Decreto n © 3048 — INSS;
- Manual de Engenharia de Seguranca, Saude Ocupacional e Meio Ambiente;
- Programa de Prevencéo de Acidentes, Salude Ocupacional e Preservacdo Ambiental;
- Procedimentos de Engenharia de Seguranga, Saude Ocupacional e Preservacao
Ambiental para trabalhos especiais; e,
- Procedimentos de Engenharia de Seguranga, Saude Ocupacional e Preservacao

Ambiental em areas operacionais;

5 — No local da obra devera conter também permanentemente uma cOpia destes
documentos relacionados a Seguranga e Medicina do Trabalho, para possiveis
Fiscaliza¢des do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e Ministério Pablico do Trabalho —

(MPT), perfazendo assim os comprimentos junto a lei e a assinatura do contrato.

, de de 2020.

Razéo social da Licitante
Nome do Representante Legal/Signatario
Cargo/Funcéo do Representante Legal/Signatéario

OBS.: Quando da apresentacédo obedecer ao item 4.7 deste Edital
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ANEXO -V
Tomada de Precos n°® 159/2020-DLO/AGESUL

DECLARACAO DE REGULARIDADE E ADIMPLEMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS

A Empresa (nome da empresa) , inscrita no CNPJ/MF sob o n.

, estabelecida na Rua , n° __, Bairro

, ha cidade de , UF , representada pelo

seu _(Sécio/Procurador com mandato incluso) , Sr.(%) (nome _completo) , em

atendimento as regras estabelecidas pelo edital do certame, DECLARA gque se encontra em
situagao regular no que tange aos direitos e verbas salariais devidas aos trabalhadores
contratados e mobilizados para a execuc¢ado de obra de reforma e revitalizagdo do Parque
Municipal, no municipio de Fatima do Sul - MS — CR 862.167/2017-MTURISMO/CAIXA,
em especial: Salario mensal, ndo inferior ao piso salarial da categoria ou fixado em
Convencgéo Coletiva de Trabalho; Horas extras; Descanso semanal remunerado; Décimo
terceiro salario; Vale transporte ou computo da Hora in itinere nos casos prescritos em Lei;
Férias remunerada de 30 (trinta) dias apo6s periodo aquisitivo de 12 (doze) meses de
trabalho, acrescido do adicional de 1/3 (um terco); Anotagdo da Carteira de Trabalho desde
0 inicio de vigéncia do pacto laboral; Verbas rescisérias em caso de demissao;
Fornecimento de Guias CD/SD conforme prescricdo legal; Liberacdo dos depdsitos de
FGTS e sua multa, em casos de demissao por iniciativa da empresa; que conhece e cumpre
todos os itens da Convencdo Coletiva de Trabalho da categoria profissional. E por ser

expressao da verdade firmo a presente.

Campo Grande/MS, de de 2020.

Razéo social da Licitante
Nome do Representante Legal/Signatério
Cargo/Funcéo do Representante Legal/Signatario

OBS.: Quando da apresentagéo obedecer ao item 4.7 deste Edital.
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ANEXO - VI
Tomada de Precos n°® 159/2020-DLO/AGESUL
MODELO DE PROCURACAO

A (nome da empresa) , inscrita no CNPJ sob n.°
, com sede a , heste ato representado
pelo(s) (s6cios ou pessoas designadas para administrar a

sociedade), com qualificacdo completa — nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil,
profissdo e endereco) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s)

Procurador(es) o(s) Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade,

estado civil, profissdo e endereco), outorgando-lhe poderes especificos para representa-la
no Edital de licitagdo Tomada de Precos n° 159/2020-DLO/AGESUL - Processo
Administrativo n° 71/750.079/2020, podendo apresentar proposta, concordar, desistir,
renunciar, transigir, firmar recibos, assinar atas e outros documentos, acompanhar todo o
processo licitatério até o seu final, tomar ciéncia de outras propostas da Comissdo de
Licitacdo, praticando todos os atos necessarios para o bom e fiel cumprimento deste

mandato.

Campo Grande/MS, de de 2020.

Razéo social da Licitante
Assinatura do representante legal da empresa
(Reconhecer firma do representante legal da empresa Licitante)
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ANEXO - VIl
Tomada de Precos n° 159/2020 — DLO/AGESUL
MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL, POR MEIO DA SECRETARIA DE
ESTADO DE MEIO AMBIENTE,
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,
PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR -
SEMAGRO E A EMPRESA XXXX XXXX, DE
ACORDO COM O EDITAL DE TOMADA DE
PRECOS N° 159/2020-DLO.

I. CONTRATANTES

O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, pessoa juridica de direito publico interno, por
meio da SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, PRODUQAO E AGRICULTURA FAMILIAR, pessoa juridica de direito
publico interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n. 27.351.589/0001-29, estabelecida na Avenida
Desembargador José Nunes da Cunha, Bloco 12, Parque dos Poderes — nesta capital,
doravante denominada simplesmente SEMAGRO, com recursos da FUNDACAO DE
TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL - FUNDTUR neste ato representada por seu
Diretor-Presidente, desighado por meio do Decreto n® 10.552 de 14 de novembro de 2001,
Sr. XXXX XXXX, (nacionalidade), (estado civil), (profissdo), portador do RG n. XXXXX
SSP/XX, inscrito no CPF/MF sob o n. XXX. XXX, residente e domiciliado na Rua XXX, n.
XXX, Bairro XXX, na cidade de XXX/MS e a Empresa XXXX XXXX XXXX, com sede na Rua
XXX, n. XXX, Bairro XXX, na cidade de XXX/MS, inscrita no CNPJ/MF sob 0 n. XXXXXXXX,
por interveniéncia da Agéncia Estadual de Gestdo de Empreendimentos AGESUL, neste
ato representado pelo seu Diretor Presidente Sr. XXXX XXXX e a Empresa XXXX XXXX
XXXX, com sede na Rua XXX, n® XXX, Bairro XXX, na cidade de XXX/MS, inscrita no
CNPJ/MF sob 0 n® XXXXXXXX, doravante denominada simplesmente CONTRATADA,
neste ato representada pelo Sr. XXXX XXXX, (nacionalidade), (estado civil), (profissao),
portador do RG n. XXXXX SSP/XX, inscrito no CPF/MF sob o n. XXX.XXX, residente e
domiciliado na Rua XXX, n. XXX, Bairro XXX, na cidade de XXX/MS, ajustam e contratam a
execucdo dos servigos, objeto do presente instrumento, em estrita conformidade com o
Edital de Tomada de Precgos n° 159/2020-DLO.

II. FINALIDADE

O presente Contrato tem por finalidade formalizar e disciplinar o relacionamento contratual
com vistas a execucdo dos trabalhos definidos e especificados na Clausula Primeira -
Objeto, e que foi celebrado em decorréncia da autorizacdo do Sr. Diretor-Presidente,
exarada em despacho constante do processo n® XXXXXXX, datado de XX de XXX de 2020.

[ll. FUNDAMENTO LEGAL

Esta contratacdo decorre de licitacdo sob condicbes do Edital de Tomada de Precos n.
159/2020-DLO, cujo resultado foi homologado em XX/XX/2020, pela autoridade competente
conforme consta do processo supramencionado, submetendo-se as partes as disposicdes
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constantes da Lei Federal n. 8.666/93, as clausulas e condi¢cdes aqui estabelecidas e as
demais normas legais vigentes.

IV. RESPONSABILIDADE TECNICA

A responsabilidade técnica na execucdo da obra caberd ao Engenheiro/Arquiteto XXXX
XXXX, portador da carteira profissional n. XXXX/D, expedida pelo CREA/CAU-XX, e Visto-
MS n°® XXX.

Paragrafo Unico: Somente serd admitida a substituicdo do responsavel técnico, por
profissional de experiéncia equivalente ou superior, mediante requerimento da
CONTRATADA, contendo a documenta¢do necessaria a comprovar a experiéncia do novo
responsavel.

CLAUSULA PRIMEIRA

1. DO OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato, pela CONTRATADA, de
execucdo de obra de reforma e revitalizagdo do Parque Municipal, no municipio de
Fatima do Sul — MS — CR 862.167/2017-MTURISMO/CAIXA, de acordo com as
especificagfes do Edital de Tomada de Pregcos n° 159/2020-DLO, quadro de quantitativo,
bem como na integra, a Proposta da CONTRATADA, que fazem parte integrante deste
contrato, como se nele estivessem inseridos todos 0s seus termos.

CLAUSULA SEGUNDA

2. DO REGIME DE EXECUCAO: O presente contrato sera executado pelo regime de
empreitada por precos unitarios e que sao os constantes da proposta da CONTRATADA,
aceita na licitacdo supracitada, cujas planilhas sdo partes integrantes deste instrumento,
devidamente rubricado pelos representantes das partes contratantes.

CLAUSULA TERCEIRA
3. DOS PRECOS E DO VALOR CONTRATUAL:

3.1. O valor do presente contrato para execucdo do objeto é estimado em R$
........................... (valor por extenso).

3.2. Dos precos contratados constam toda e qualquer despesa necessaria a realizagcéo
dos servicos, inclusive instalagdo do canteiro de servigos, quando houver, sinalizacéo,
energia elétrica, consumo de combustivel, materiais de expediente, mdo de obra, materiais,
maquinas e equipamentos, inclusive manutencédo dos equipamentos préprios, encargos das
leis sociais e outras despesas acessorias e relativas aos trabalhos objeto deste contrato.
Considerar-se-4 que 0s precos unitarios propostos sdo completos e suficientes para pagar
todos os servicos. Nenhuma reivindicacdo para pagamento adicional sera considerada sob
alegacdo de qualquer erro ou ma interpretacdo do Edital e seus anexos, inclusive por parte
da contratada.

3.3.  No caso da execucdo do objeto ultrapassar periodo superior a 12 (doze) meses,
contados da data do orcamento inicial da AGESUL (junho/2020), o saldo contratual sera
reajustado pelo indice Nacional da Construcdo Civil — INCC/SINAPI ou o que venha a
substitui-lo, considerando o “lo” da data de referéncia do orgamento inicial da AGESUL
(junho/2020).
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3.3.1. Considerando a data de referéncia do orcamento inicial estipulada no item 3.3, 0
reajustamento incidird somente nos servigos executados a partir do més de julho
do ano subsequente, e assim sucessivamente.

3.4. Os precos unitarios sdo os constantes da Proposta Comercial da CONTRATADA,
conforme quadro de quantitativos anexos.

3.5.  Os quantitativos unitarios poderéo sofrer varia¢des, obrigando-se a CONTRATADA,
a execucdo pelos mesmos precos e condigbes pactuadas inicialmente, consoante
estabelece o item 3.6 desta clausula, mediante a elaboragéo de termo aditivo.

3.6. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar pelos mesmos precos e demais condi¢cdes
do contrato, os acréscimos ou supressdes que se fizerem nas obras, servicos e compras até
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, atualizado, do contrato e no caso
particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por
cento) para seus acréscimos.

3.7. Todos os equipamentos pertencentes a CONTRATADA, que forem usados, deverdo
ser adequados de modo a atender as exigéncias dos servicos e produzir a quantidade e a
gualidade satisfatoria dos mesmos. A fiscalizagcdo podera ordenar a remocgdo e exigir a
substituicdo de qualquer equipamento ndo satisfatorio, ou mesmo, suplementa-los com
outros julgados necessarios.

CLAUSULA QUARTA

4.1. MEDICAO E PAGAMENTO: Os pagamentos serdo efetuados por meio de depdsito
em conta corrente do contratado, de acordo com o SPF (Sistema de Planejamentos e
Financas), e a cada pagamento efetuado, correspondera a medi¢cdo de acordo com as
instrucoes e especificacdes da AGESUL.

4.2. Os servicos serdo medidos mensalmente pela comissdo de fiscalizagdo designada
pela AGESUL/SEMAGRO, exceto a primeira medi¢do, medi¢do Unica ou final.

4.3. A medicdo final seré elaborada pela Comissédo de Fiscalizagdo, somente depois de
concluido todos os servigos.

4.4. As medi¢bes, acompanhadas de Relatérios e Cronogramas Fisicos Financeiros,
guando for o caso, deverdo ser encaminhadas pela Comissdo de Fiscalizagdo ao setor
competente da AGESUL/SEMAGRO para os procedimentos de pagamento.

4.5. Qualquer aumento de quantitativos em relac&o aos previstos por ocasido da proposta
deverd ser justificado pela Fiscalizagéo.

4.6. Os pagamentos serdo efetuados em até 30 (trinta) dias, contados da apresentacdo
da nota fiscal, com as respectivas medicbes, devidamente conferidas, aprovadas e
atestadas pela comisséo de fiscalizacdo, acompanhadas dos seguintes documentos:

a) Certificado de Regularidade de FGTS — CRF;

b) Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa, quanto a Divida
Ativa da Unido; Tributos Federais e a Seguridade Social (INSS);
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c) Certiddo Negativa ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa da Fazenda Estadual
e Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa da Fazenda
Puablica Municipal;

d) Declaracdo de Regularidade e Adimplemento de Verbas Trabalhistas, nos moldes do
Anexo V;

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT valida.

4.7. Parafins de pagamento o valor total da nota fiscal/fatura devera estar subdividido em
valor referente aos materiais empregados e valor referente aos servicos realizados, devendo
estar devidamente destacados no documento fiscal, com indicacdo dos respectivos
percentuais.

4.8. Para efetivacdo do primeiro pagamento da primeira nota fiscal/fatura a
CONTRATADA devera apresentar, também, copia da matricula da obra (CEI) junto ao
Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), quando for o caso; nos pagamentos
posteriores, devera atender somente o estabelecido nos itens 4.6 e 4.9.

4.9. Os demais pagamentos serdo efetuados a CONTRATADA, mediante apresentacao
da Guia de Recolhimento do INSS, da obra/servico, referente a més anterior, e, também, da
Certidao de regularidade junto ao FGTS.

4.10. Para hipotese de obrigacdo da apresentacdo da matricula da obra (CEIl), quando da
conclusdo da mesma, a CONTRATADA, para recebimento da medicao final ou Unica,
deverd comprovar que procedeu a baixa da matricula junto ao Instituto Nacional de
Seguridade Social (INSS), anexando documento correspondente.

4.11. Poderd a SEMAGRO/FUNDTUR sustar o pagamento a que a CONTRATADA tenha
direito, enquanto ndo sanados os defeitos, vicios ou incorrecdes resultantes da execug¢ao ou
de materiais empregados na obra, bem como quando néo efetuar o recolhimento de valores
devidos a Previdéncia Social, ndo cumprimento das orientacfes técnicas determinadas pela
fiscalizagcdo ou ainda, ndo recolhimento de multa aplicada.

4.12. Ocorrendo hipétese de aditivos extras contratuais, e se na proposta nao houver sido
estabelecido precos unitarios para esses servigcos, 0s mesmos serao fixados de acordo com
os Vvalores constantes do Boletim de Precos da AGESUL e/ou SINAPI, da data do
orcamento inicial da Agesul; caso o Boletim n&o disponha de custo do servico, 0 mesmo
sera estabelecido em consenso entre as partes, na data de sua execucao e respeitadas as
condicbes estabelecidas neste contrato. Referidos valores serdo retroagidos a data do
orcamento inicial da Agesul e serdo, ainda, decrescidos do montante oferecido quando da
licitacdo.

CLAUSULA QUINTA

5. DOS PRAZOS

5.1. DO PRAZO DE EXECUCAO: O prazo para execucdo da obra sera de 180 (cento e
oitenta) dias consecutivos, contado da data de recebimento da Ordem de Inicio dos
Servicos, a ser expedida pela AGESUL.

5.2. DA PRORROGACAO: Os prazos de duracdo do contrato e conclusdo das obras e
servigos poderdo ser prorrogados, por iniciativa da SEMAGRO/FUNDTUR, sempre fundada
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em conveniéncia administrativa, a critério do Diretor-Presidente, devidamente fundamentado
em justificativa técnica da fiscalizagao.

5.2.1. A CONTRATADA somente poderd solicitar prorrogacdo de prazo, quando da
interrupcao dos trabalhos for determinada por:

a) Caso fortuito ou for¢ca maior;
b) Ato da Administracao.

5.2.2. O pedido fundamentado de prorrogacéo devera ser protocolado na Administracdo
Central da SEMAGRO/FUNDTUR, no prazo de até 30 (trinta) dias antes do
vencimento do contrato.

5.3. DO PRAZO DE INIiCIO: O prazo de inicio dos servicos sera de até 5 (cinco) dias
consecutivos apoés o recebimento da Ordem de Inicio dos Servigos (OIS).

5.4. DO PRAZO PARA EMISSAO DA OIS: A SEMAGRO/FUNDTUR emitira a Ordem de
Inicio dos Servigcos (OIS), no prazo de até 30 (trinta) dias Uteis, apOs autorizacdo por parte
da CAIXA.

5.5. A empresa devera comparecer na Superintendéncia de Administracdo e Financas
SEMAGRO, para o recebimento da OIS, no prazo de até 10 (dez) dias apds o recebimento
da confirmagdo da convocacdo, conforme metodologia descrita no subitem 11.1.2 do
instrumento convocatorio;

5.6. Para recebimento da OIS, a CONTRATADA deverd apresentar os seguintes
documentos, sob pena de rescisdo contratual e aplicacdo de multa pelo descumprimento
total da obrigacéo, nos termos do item 10.2, b:

a) Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) devidamente recolhida junto ao
CREA/MS, e/ou o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), devidamente
recolhido junto ao CAU/MS,;

b) Apresentacdo da metodologia e do programa do cumprimento das normas
insertas na NR-07 (PCMSO) E NR-09 (PPRA);

c) Caso a empresa for utilizar mais de 20 (vinte) trabalhadores para execucéo
da obra, devera também apresentar a metodologia de operacionalizacdo da
NR-18 (PCMAT); ndo tendo a obra mais de 20 (vinte) trabalhadores devera
ser apresentada declaragdo, devidamente assinada, afirmando que a
empresa nao utilizara quantidade superior a 20 (vinte) trabalhadores para
execucéo da obra.

5.7. Além dos documentos apontados no item 5.6, a CONTRATADA devera apresentar,
se for o caso, Garantia para sinistro de responsabilidade civil, conforme subitens 7.3.1 e
7.3.2.

CLAUSULA SEXTA

6. DOTACAO ORCAMENTARIA: As despesas decorrentes da execucdo deste
contrato correrdo a conta da dotacdo assim discriminada:
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Unidade Funcional Natureza da
- L Fonte
Orcamentaria Programatica Despesa
Nota de Empenho n°® XXXXX, de XX/XX/2020, no valor de R$ .................. (valor por
extenso).

CLAUSULA SETIMA

7. GARANTIA

7.1. Atitulo de garantia da execucao da obra, no ato de assinatura do contrato, a licitante
vencedora devera optar por uma das formas estabelecidas nos incisos do artigo 56,
da Lei n°® 8.666/93, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratado.

7.2. Optando a Licitante vencedora pela prestagdo da garantia em dinheiro, essa devera
dirigir-se a Superintendéncia de Administracdo e Financas SEMAGRO, no endereco
constante no preambulo deste Edital, para a obtenc&o da Nota de Langamento (NL),
no percentual exigido no item 7.1, podendo optar, alternativamente, pelo
caucionamento parcelado, na forma dos subitens 7.2.1 a 7.2.3.

7.2.1. Para que seja admitido o parcelamento da garantia prestada na forma de
caucdo em dinheiro, devera ser apresentada pela Licitante vencedora, no ato da
assinatura do Contrato, declaragdo contendo, expressamente, sua opg¢ao por esta
modalidade, juntamente com o comprovante de recolhimento da importancia
correspondente a 2% (dois por cento) do valor total do Contrato;

7.2.2. Ocorrendo a hip6tese do subitem 7.2.1, a garantia prestada na forma de
caucdo em dinheiro serd complementada durante a execugdo do objeto, mediante
retencdo de 3% (trés por cento) de cada fatura a ser efetivada ou por meio de novos
depositos junto a Superintendéncia de Administracdo e Financas SEMAGRO, de
forma a totalizar 5% (cinco por cento) do valor do Contrato;

7.2.3. Ocorrendo a integralizacdo da garantia prestada na forma de caugédo em
dinheiro no percentual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato, ndo serdo necessarias as complementacdes exigidas no subitem 7.2.2,
salvo em caso de reajustamento ou aditivo que aumente o valor total contratado.

7.3. Optando a contratada pela prestacdo da garantia através de seguro-garantia ou
fianca bancéria, deverdo os citados documentos ser emitidos por empresas
regulamentadas pela SUSEP (Superintendéncia de Seguros Privados) ou Banco
Central do Brasil, fazendo juntar a correspondente prova.

7.3.1. As garantias prestadas na modalidade seguro-garantia deverdo contemplar
na mesma apllice ou em apdlices distintas a cobertura para sinistro de
responsabilidade civil;

7.3.2. No caso de apdlice distinta para cobertura de sinistro de responsabilidade
civil, a contratada devera apresenta-la, no ato de recebimento da Ordem de Inicio
dos Servigos, diretamente na Superintendéncia de Administracdo e Finangas
SEMAGRO.
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7.4. A Garantia da execucdo da obra, quando efetuada por meio de fianca bancaria ou
seguro-garantia, deverd ter prazo de vencimento minimo de 90 (noventa) dias apds a data
prevista para o fim da vigéncia do contrato; o mesmo prazo deverad ser observado para
garantia através de Titulo da Divida Publica e, se for o caso, para apodlice de
responsabilidade civil.

7.4.1. Na hipétese de celebracédo de Termo Aditivo que prorrogue o prazo de
vigéncia do contrato, a contratada devera providenciar a complementacdo da
garantia prestada, de modo que mantenha a observancia do prazo de
vencimento minimo de 90 (noventa) dias ap0s a data prevista para o fim da
vigéncia do contrato, sob pena de aplicacdo de multa e até mesmo a rescisdo
contratual, sem prejuizo das demais sanc¢bes previstas em Lei e no presente
instrumento convocatorio.

7.5. Em caso de celebracdo de Termo Aditivo que importe no aumento do valor contratual
ou de reajustamento previsto no item 3.3, a contratada devera providenciar o reforco da
Garantia prestada, de modo a manter compatibilidade com o percentual de 5% do valor
global do contrato, sob pena de aplicacdo de multa e até mesmo a rescisdo contratual, sem
prejuizo das demais sangdes previstas em Lei e no presente contrato.

7.5.1. O refor¢o de valor da garantia, somente serd admitido na mesma modalidade
optada quando da prestagéo da garantia inicial.

7.5.2. Caso a CONTRATADA opte pela substituicio da modalidade da garantia
inicial prestada, devera ser formalizado pedido dirigido ao Diretor-Presidente desta
Autarquia, acompanhado da respectiva minuta da nova modalidade de garantia que
pretende apresentar.

7.6. A CONTRATADA tera o prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contado da data de
assinatura do termo aditivo ou ciéncia da apostila de reajuste, para apresentar o refor¢co da
garantia de que tratam os subitens 7.4.1 e 7.5, sob pena de aplicacdo de multa, conforme
item 10.1, sem prejuizo da aplicagdo das demais sanc¢fes cabiveis e até mesmo rescisao
contratual.

7.6.1. O refor¢co da garantia devera ser entregue no setor técnico responséavel pela
gestao e fiscalizacdo do contrato, que somente podera recebé-lo, caso esteja em
conformidade com as condi¢cfes dispostas nesta clausula sétima, especialmente quanto
ao prazo de vigéncia e valor segurado.

7.6.2. No caso de paralisacdo da execucdo do objeto, a contratada devera
regularizar o prazo da garantia nos mesmos termos previstos no subitem 7.4.1, devendo
apresenta-la em 10 (dez) dias consecutivos contado da data de reinicio da execucéo.

7.7. As garantias de execucdo da obra, bem como seus respectivos reforgos, serédo
recusadas quando fixarem condi¢des incompativeis com o Edital, ou contiverem clausulas
conflitantes com a legislacdo que rege a presente contratacdo, bem como a que orienta a
emissao e aceitacdo de tais documentos.

7.7.1. A garantia assegurarda, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento
de:

a) Prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato e do nédo
adimplemento das demais obriga¢cfes nele previstas;
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b) Prejuizos diretos causados a Administracdo, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucao do contrato;

c) Multas moratédrias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada;

d) ObrigacgOes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, ndo adimplidas pela contratada, quando couber.

7.8. A garantia prestada na contratacdo somente sera resgatada apds a assinatura do
Termo de Recebimento Definitivo da Obra pela AGESUL/SEMAGRO.

7.9. No caso de rescisdo contratual pelo inadimplemento das clausulas contratuais pela
empresa contratada, ndo serd devolvida a garantia prestada, a qual serd apropriada pela
SEMAGRO/FUNDTUR, sob titulo de “Indenizacao e Restituicao”, apos realizado o confronto
das contas créditos/débitos.

7.10. Os valores depositados em moeda corrente, destinados a garantia contratual, seréo
aplicados em caderneta de poupanca junto a instituicbes financeiras oficiais do Pais, sendo
gue a sua devolucao obedecera ao estabelecido nos subitens 7.8 e 7.9.

CLAUSULA OITAVA
8. RESCISAO:

8.1. A AGESUL se reserva no direito de rescindir unilateralmente, a qualquer tempo, este
contrato, independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial, sem indenizar a
qualquer titulo a CONTRATADA, ressalvado o direito a haveres pelos servicos ja
executados, quando a mesma incorrer em uma das seguintes infragdes:

a) N&ao cumprir quaisquer das obriga¢fes estipuladas neste contrato;

b) Transferir o objeto deste contrato a terceiros no todo ou em parte, sem a
anuéncia da AGESUL;

c) A ocorréncia de quaisquer dos motivos consubstanciados no art. 78, incisos |
a Xlll e XVII da Lei Federal n. 8.666 de 21 de junho de 1993.

8.1.1. A CONTRATADA, no caso de rescisdo unilateral, cabera receber o valor por
servicos ja executados, sofrendo, porém, a perda das garantias contratuais oferecidas e
seus rendimentos, ficando ainda sujeita a eventual imposi¢éo de indenizag&o por perdas
e danos causados a AGESUL.

8.2. O presente contrato poderd ser rescindido mediante acordo amigavel entre as partes,
precedida de autorizacdo por escrito, devidamente fundamentada, e reduzido a termo no
processo, respeitado sempre o interesse publico, cabendo & CONTRATADA perceber os
haveres por servigos ja executados e o levantamento das garantias contratuais oferecidas.

CLAUSULA NONA

9. DOS DIREITOS E PRERROGATIVAS: Constituem direitos e prerrogativas da
AGESUL além daqueles previstos nas leis pertinentes, os constantes dos artigos 58, 59 e
77 a 80 da Lei Federal n. 8.666 de 21.06.93, que a CONTRATADA declara expressamente
conhecer e a eles se submete.

CLAUSULA DECIMA
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10. DAS PENALIDADES:

10.1. O atraso injustificado na execuc¢do do contrato ou no cumprimento de providéncias
determinadas pelos agentes competentes mediante notificacdo, sujeitard o contratado a
multa de mora, calculada sobre o valor integral atualizado do contrato, na seguinte
conformidade:

a) Multa de 0,20% (vinte centésimos por cento), ao dia, para atraso de até de 30
(trinta) dias;

b) Multa de 0,40% (quarenta centésimos por cento), ao dia, para atraso superior
a 30 (trinta) dias, limitado a 60 (sessenta) dias;

c) O atraso superior a 60 (sessenta) dias, caracterizara inexecugdo parcial ou
total, conforme o caso, aplicando-se o disposto no item 10.2 e ensejando a
rescisdo unilateral do contrato, sem prejuizo da aplicagdo das demais
penalidades cabiveis, ressalvado o disposto no subitem 10.1.1;

10.1.1. No caso de atraso superior a 60 (sessenta) dias, a Administracdo podera,
mediante juizo de conveniéncia e oportunidade da autoridade competente, optar por ndo
rescindir o contrato, de forma a possibilitar sua concluséo pela contratada, caso em que
sera aplicada, além das multas previstas nas alineas “a” e “b”, multa de 2% (dois por
cento) sobre o valor integral atualizado do contrato.

10.1.2. O atraso sera contado em dias corridos, a partir do primeiro dia subsequente ao
término do prazo estabelecido para a conclusdo da etapa, ou da providéncia
determinada, até o dia anterior a sua efetivacéo.

10.2. A inexecugdo total ou parcial do contrato sujeitard o contratado as seguintes
penalidades:

e) Em caso de inexecucao parcial, multa de 2% (dois por cento) a 10% (dez por
cento) sobre o valor integral atualizado do contrato, a depender do percentual
inconcluso, bem como da gravidade da conduta da contratada;

f) Em caso de inexecucdo total, multa de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o
valor integral atualizado do contrato;

g) Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracéo, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;

h) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragédo
Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até
gue seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade, que serd concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administracdo pelos prejuizos resultantes e apos decorrido o prazo de 02
(dois) anos.

10.2.1. Independentemente das sancdes arroladas acima, a contratada ficard sujeita a
composicdo das perdas e danos causados a Administracdo e decorrentes de sua
inadimpléncia, bem como arcard com a correspondente diferenca verificada em nova
contratagdo, na hipotese de os demais classificados ndo aceitarem contratar pelos mesmos

precos e prazos fixados pela inadimplente.
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10.3. O valor da multa sera compensado com os créditos que a contratada porventura tiver
a receber. Se insuficientes esses créditos, a Administracdo podera recorrer a garantia e
promover a cobranca judicial.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA

11. DA MANUTENCAO DAS OBRIGACOES ASSUMIDAS: A CONTRATADA se obriga
a manter, durante toda a execucdo do contrato, compatibilidade com as obrigacbes
inicialmente pactuadas, inclusive todas as condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas
no ato licitatério, sob pena de rescisao contratual e aplicacdo das penalidades cabiveis.

11.1. Obriga-se, ainda, a CONTRATADA, a utilizar nos servigos, mao-de-obra qualificada
e especializada, podendo a SEMAGRO/FUNDTUR exigir a substituicdo de qualquer
empregado da CONTRATADA, fundamentado no interesse da administragéo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA

12. DA VINCULACAO AO EDITAL: A CONTRATADA se obriga a executar 0s servicos,
objeto deste contrato, em perfeita harmonia e concordancia com o Projeto de Engenharia, e
as condicOes especificadas no Edital que orienta a presente contratagdo, a Documentacéo e
Proposta apresentada pela CONTRATADA por ocasido do respectivo procedimento
licitatorio.

12.1. A CONTRATADA declara expressamente que examinou, minuciosamente, o Edital da
licitacdo e seus Anexos, especialmente o projeto de engenharia, bem como o local dos
servicos, e que os estudou, 0S comparou e 0s encontrou corretos, aceitando e submetendo-
se, integralmente, as suas condicdes, e que obteve da CONTRATANTE, satisfatoriamente,
todas as informagBes e esclarecimentos solicitados, ndo havendo duvidas acerca dos
Servigos a executar.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA

13. NORMAS DE EXECUCAO: Deverdo ser obedecidas, além das normas de execugio
dos servigos constantes do Edital que orienta a presente contratacdo, as demais normas
gerais estabelecidas pela Associagéo Brasileira de Normas Técnicas e todas as legislacées
vigentes, no que for aplicavel e compativel.

13.1. FISCALIZACAO DA OBRA: A CONTRATADA promovera todas as facilidades
necessarias, prestando as informacdes solicitadas e outras de interesse para a
fiscalizacdo dos servigos, pelos agentes da SEMAGRO.

13.2. SUJEICAO LEGAL: A CONTRATADA se obriga ao cumprimento de todas as leis,
decretos, regulamentos e, demais normas legais aplicaveis a consecucdo dos
objetivos do presente contrato, mormente a legislacdo tributaria, aplicaveis as
disposigOes da Lei Federal 8.666 de 21/6/1993.

13.3. SUBCONTRATACAO: E permitida a subcontratac&o parcial do objeto, até o limite de
20% (vinte por cento) do valor total atualizado do contrato.

13.3.1. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacéo técnica
necessarios para a execucdo do objeto, assim como as demais regras para
subcontratacdo previstas neste instrumento convocatorio.
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13.3.2. Ocorrendo a subcontratacdo de parte da obra, a contratada respondera
solidariamente com a subcontratada, quer seja em relacdo AGESUL como
perante terceiros, diante das obrigagfes assumidas, inclusive pela qualidade e
integridade da obra.

13.3.3. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral
da Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como
responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagbes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

13.3.4. A subcontratacdo, devidamente autorizada, ndo gera entre a
AGESUL/SEMAGRO e a subcontratada, qualquer vinculo a excecdo da
responsabilidade constante no subitem 13.4.2.

13.3.5. Na ocorréncia de subcontratacdo, a contratada podera autorizar a
AGESUL/SEMAGRO, mediante declaracdo expressa, a creditar diretamente
para a subcontratada, o pagamento pelos servicos por ela realizados e
constantes das medicdes processadas no periodo considerado, ficando sob a
responsabilidade exclusiva da contratada a emissdo das notas fiscais
correspondentes, bem como o recolhimento de todos os impostos e taxas fiscais
delas gerados.

13.3.5.1. A autorizacdo deve acompanhar cada nota fiscal emitida pela
contratada, ficando definido que, na auséncia da autorizagdo, os valores devidos
pela medicdo, no periodo correspondente, serdo pagos na conta corrente
indicada pela contratada em sua proposta.

13.3.6. E vedada a subcontratacio nos seguintes casos:

a) Das parcelas de maior relevancia técnica, conforme definidas no edital da
licitac&o;

b) De empresas que participaram da licitacao.

13.4 RECEBIMENTO DOS SERVICOS: Concluidos os servicos, a AGESUL/SEMAGRO
0s receberd através de Comissdo de Fiscalizacdo, mediante Termo de Recebimento,
primeiro Provisoriamente, o que sera precedido de elaboracdo da Medicdo Final ou Medicao
Unica; depois, Definitiva, assinada pelas partes, apds o decurso de prazo de observacdo ou
de vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, prevalecendo
ainda a responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer danos verificados na obra ou a
terceiros, em decorréncia de defeito ou falha na sua execucéao.

13.5. DAS EXIGENCIAS PREVISTAS E ATENGAO AO CONVENIO N° 862.167/2017: A
CONTRATADA serad responsavel pela qualidade das obras, materiais e servicos
executados/fornecidos na execug¢do do objeto contratual, inclusive, devera promover
readequacdes, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a
consecucdo do objeto.

13.5.1. Permitir o livre acesso de servidores da CAIXA e dos 6rgéos de controle interno
e externo, a qualquer tempo e lugar, aos processos, documentos e informacdes
referentes a este Convénio, bem como aos locais de execuc¢ao do respectivo objeto.
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13.6. COMUNICACAO AOS ORGAOS DE ARRECADACAO: Quando da liquidacdo da
despesa, os servicos de contabilidade comunicardo, aos 6rgdos incumbidos da arrecadacao
e fiscalizacdo de tributos do Estado, as caracteristicas e os valores pagos, conforme o
disposto no art.63 da Lei Federal 4.320, de 17 de marco de 1.964.

13.7. RESPONSABILIDADE CIVIL: A CONTRATADA responderd durante 05 (cinco)
anos, contados da data do termo de recebimento, pela solidez da obra executada, nos
termos do Cédigo Civil Brasileiro.

13.8. FORO: As partes elegem o foro da comarca de Campo Grande/MS, com expressa
rendncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para nele serem dirimidas todas
e quaisquer duvidas decorrentes deste Contrato.

13.9. CONCORDANCIA: E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente
instrumento os representantes das partes, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Campo Grande - MS, xx de xxxxxx de 2020.

Diretor-Presidente da FUNDTUR. Empresa

Tomada de Pregos n° 159/2020-DLO/AGESUL- CNB 44



\ Processo n° 71/750.079/2020
ST TU N GOVERNO [ 079120
Secretaria de Estado A N Do ESTADO Pag' . rUbnca Rosi

de Infraestrutura
el Data: 20/10/2020.

AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS — AGESUL
DIRETORIA DE LICITAGCAO DE OBRAS - DLO

ANEXO - VIII
Tomada de Precos n° 159/2020 — DLO/AGESUL
TERMO DE REFERENCIA/MEMORIAL DESCRITIVO

Obs.: Conforme arquivo gravado em CD.
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ANEXO - IX
Tomada de Precos n° 159/2020 — DLO/AGESUL
PROJETO

Obs.: Conforme arquivo gravado em CD.
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ANEXO - X
Tomada de Precos n° 159/2020 — DLO/AGESUL

DECLARACAO DE QUE A EMPRESA NAO POSSUI EM SEU QUADRO SOCIETARIO
SERVIDOR PUBLICO DA ATIVA

A Empresa _(nome da empresa) , estabelecida na Rua . n° , Bairro

, ha cidade de , UF , inscrita no CNPJ n.°

, ha qualidade de participante do pleito licitatério do Edital de Tomada de
Precos n® 159/2020, processo n° 71/750.079/2020, referente & execucdo de obra de

reforma e revitalizagcdo do Parque Municipal, no municipio de Fatima do Sul - MS - CR
862.167/2017-MTURISMO/CAIXA, representada pelo seu so6cio Administrador e/ou
Responsavel Técnico __ Sécio/Procurador com mandato incluso) , Sr.(3) (nome
completo) , portador do CREA/CAU (UF)n° | Visto UFn°__ | DECLARA

que nao possui no seu quadro societario ou dirigente, qualquer servidor publico da ativa ou

empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista, sendo de sua inteira

responsabilidade a fiscalizagdo dessa obrigacao.

Por ser esta a expresséo da verdade, firmamos a presente DECLARACAO para que

possua os devidos efeitos de direito.

Campo Grande/MS, de de 2020.

Raz&o social da Licitante
Nome do Representante Legal/Signatério
Cargo/Funcéo do Representante Legal/Signatéario

OBS.: Quando da apresentacao, obedecer ao item 4.7 deste Edital.
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ANEXO - Xl
Tomada de Precos n° 159/2020 — DLO/AGESUL
DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuizo das san¢des e multas previstas neste
ato convocatério, que a empreSa .......cccccevveeeeiiiinns (denominacdo da pessoa
juridica)........... ,CNPIN® € microempresa ou empresa de pequeno
porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n°® 123, de 14 de
dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na integra, estando apta, portanto, a
exercer o direito de preferéncia como critério de desempate no procedimento licitatorio em

epigrafe, realizado pela Agéncia Estadual de Gestao de Empreendimentos — AGESUL.

Por ser esta a expressdo da verdade, frmamos a presente DECLARACAO para que

possua os devidos efeitos de direito.

Campo Grande/MS, de de 2020.

Razao social da Licitante
Nome do Representante Legal/Signatario
Cargo/Funcéo do Representante Legal/Signatario

OBS.: Quando da apresentacao, obedecer ao item 4.7 deste Edital.
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ANEXO - XII
Tomada de Precos n° 159/2020 — DLO/AGESUL
DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE PARENTESCO

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuizo das san¢gbes e multas previstas neste
ato convocatério, que a empresSa ........ccceeeeeeeeeeeeenenn, (denominacdo da pessoa juridica),
(1IN N o , hdo possui sécio(s), gerente(s) ou diretor(es), na condicdo
de cbdnjuge, companheiro(a) ou parente até 3° grau de servidor da AGESUL/SEMAGRO, em

consonancia com o inciso V, do artigo 5.°, da Lei Federal n.° 12.813/2003.

Por ser esta a expressdo da verdade, firmamos a presente DECLARACAO para que

possua os devidos efeitos de direito.

Campo Grande/MS, de de 2020.

Razéo social da Licitante
Nome do Representante Legal/Signatario
Cargo/Funcéo do Representante Legal/Signatario

OBS.: Quando da apresentacao, obedecer ao item 4.7 deste Edital.
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