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TOMADA DE PRECOS

EDITAL DE LICITAGAO N° 182/2020-DLO/AGESUL
Processo Administrativo n° 71/600.804/2019

AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL, conforme
Termo de Cooperagao n° 030/2018, torna publico que no dia 13 de janeiro de 2021, as
08:00 horas, na Av. Desembargador José Nunes da Cunha, s/n — Bloco 14, Parque dos
Poderes, nesta Capital, realizara a abertura da presente licitagcdo, na modalidade de
TOMADA DE PRECOS, do tipo “MENOR PRECO”, tendo por objeto a selegdo da melhor
proposta para a constru¢cao do prédio do laboratério do centro de pesquisa e
capacitacdo da AGRAER, convénio n° 732.207/2010 SICONV, no municipio de Campo
Grande - MS, de acordo com as especificagcdes e normas que acompanham este Edital. Os
involucros, contendo a documentagao e a proposta, deverédo ser entregues a Comissao de
Licitagdo nas condi¢des definidas neste edital.

DO HORARIO ACIMA ESPECIFICADO HAVERA UMA TOLERANQIA DE CINCO MINUTOS
PARA ABERTURA DA LICITAGAO, QUANDO NAO MAIS SERA ACEITO ENTREGA DE
DOCUMENTOS.

Na hipdétese de ndo haver expediente na data acima fixada, a licitagdo tera seu inicio no
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario e local, independente de nova
comunicacgao. Entretanto, caso nesse dia, haja coincidéncia com outro evento, a Diretoria de
Licitacdo fara a comunicagéo sobre a nova data e horario.

1. FUNDAMENTO LEGAL

1.1.  Esta licitagado rege-se pela Lei Federal n° 8.666/1993 e suas alteragdes posteriores e
na forma e condigdes fixadas neste Edital.

2.  CONDICOES DE PARTICIPAGAO

2.1. Podera participar da presente licitagdo e apresentar proposta, toda e qualquer
empresa, individual ou societaria, cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta
licitagdo, desde que esteja devidamente cadastrada na Diretoria de Licitagdo de
Obras/AGESUL e atenda as condigbes deste edital. O cadastramento podera ser
formalizado, atendidas as condicoes deste edital e das normas especificas para
cadastramento, até o dia 11 de janeiro de 2021.

2.1.1. A empresa que ja possuir cadastro dentro da validade devera atualiza-lo sempre
que houver qualquer alteragado contratual, sob pena de inabilitagdo, assim como
toda a documentacéo exigida no presente edital.

2.2. Nao poderao participar desta licitagao:

2.2.1. As impedidas de participar de procedimentos licitatérios e de celebrar contratos
administrativos, na forma da legislagdo vigente, especialmente as pessoas
juridicas que estejam declaradas inidéneas perante a Administracdo Publica
Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, ou que estejam punidas com
suspensdo do direito de licitar e impedimento de contratar com a AGESUL, bem
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como inscritas no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas —
CEIS;

2.2.2. As que se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo 9° da Lei Federal n°
8.666/1993;

2.2.3. As que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou insolvéncia,
em processo de dissolugéo ou liquidacéo;

2.2.4. Empresas reunidas em consércios, sociedades cooperativas ou grupos de
empresas, qualquer que seja sua forma de constituigao;

2.2.5. Empresas que tenham sdcios ou empregados que sejam servidores publicos do
Estado de Mato Grosso do Sul ou de qualquer entidade que integre sua
administragdo indireta.

2.3. E vedada ainda, a participacdo de pessoa juridica que tenha administrador ou sécio,
que seja familiar de:

a) Detentor de cargo em comissao ou fungédo de confianga que atue no 6rgao
licitante;

b) De servidor efetivo que atue na area responsavel pela demanda ou
contratacao;

c) Autoridade hierarquicamente superior no &mbito do érgao contratante.

2.3.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar, o cbnjuge, o
companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou
afinidade, até o terceiro grau.

2.4. O presente edital e seus elementos constitutivos, como anexos, planilhas, projetos e
outros, serdo fornecidos a interessada, mediante ressarcimento de seus custos de
reproducao. Referido valor ndo sera restituido.

2.4.1. O custo de reproducédo sera calculado tendo como referéncia as disposicdes da
Portaria “N” Agesul n® 002/2011, publicada no Diario Oficial de Mato Grosso do
Sul n® 7.986, de 11/7/2011, ficando estabelecido que o seu valor maximo sera de
até R$ 100,00 (cem reais).

2.5. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento
licitatério deverao estar devidamente representados por:

2.5.1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro
documento de identificagao oficial, acompanhado de: registro comercial no caso
de empresa individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agdes, dos documentos de
eleicdo de seus administradores; inscricdo do ato constitutivo, no caso de
sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio, sendo que
em tais documentos devem constar expressos poderes para exercerem direitos e
assumir obrigagdes em decorréncia de tal investidura;

2.5.2. Representante designado pela empresa licitante: se a empresa participante,
quando da entrega dos invoélucros, se fizer representar por pessoa que nao faca
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parte da sociedade, faz-se necessario seu credenciamento por meio de
procuragao por instrumento publico ou particular, com firma reconhecida em
cartorio, da qual devera constar a outorga de poderes para que, em nome da
licitante, possa praticar atos inerentes ao certame, tais como: apresentar
proposta, concordar, desistir, renunciar, transigir, firmar recibos, assinar atas e
outros documentos, acompanhar todo o processo licitatério até o seu final, tomar
ciéncia de outras propostas das concorrentes, praticando todos os atos
necessarios para o bom e fiel cumprimento deste mandato, conforme anexo VI.

2.6. O representante legal da empresa devera, antes da entrega da documentagao e das
propostas, identificar-se, apresentando ao Presidente da Comissao, carteira de identidade e
prova de titularidade da empresa.

2.7. SO terao direito de usar da palavra, rubricar e ter acesso as documentacdes e as
propostas, apresentar reclamacdes ou recursos e assinar a ata, os representantes legais
das concorrentes habilitadas para o ato e os membros da Comisséao de Licitagao.

2.7.1. A presenca de representante da empresa nao credenciado, na forma deste edital,
impede que o mesmo se manifeste a respeito de decisbes tomadas pela
Comissao, bem como impede-o de ter acesso aos documentos durante a sessao
de abertura dos envelopes de “Documentacéo” e “Proposta”.

2.8. O nao comparecimento de representantes devidamente credenciados na reuniao de
recebimento dos envelopes de documentacgao e proposta, ndo impedira que ela se realize.

2.9. A participagdo da licitante neste procedimento licitatorio, implicara em expressa
concordancia as condicdes estabelecidas neste edital.

2.10. Cada representante legal/credenciado devera representar apenas uma empresa
licitante.

3. NATUREZA E FORMA DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

3.1. O objeto do presente certame sera executado sob regime de empreitada por prego
unitario.

3.2. As Normas, Manuais, Instrugdes e Especificagbes vigentes da ABNT e AGESUL
deverao ser obedecidas. Qualquer alteragdo na sistematica por elas estabelecidas, ou forma
da aplicagao/utilizacdo das mesmas, com a respectiva justificativa sera primeiramente
submetida a consideracdo da AGESUL/AGRAER, a quem cabera decidir a orientacao a ser
adotada.

3.3. Todo pessoal da CONTRATADA devera possuir habilitacido e experiéncia para
executar adequadamente os servicos que lhes forem atribuidos.

3.4. Qualquer operario ou empregado da empresa CONTRATADA ou de qualquer
SUBCONTRATADA, que na opiniao da fiscalizagao nao executar o seu trabalho de maneira
correta e adequada, devera, mediante solicitagdo por escrito da fiscalizagdo, ser afastado
imediatamente pela CONTRATADA.

3.5. Todos os equipamentos a serem utilizados deverdo ser adequados de modo a
atender as exigéncias dos servigos e produzir a quantidade e qualidade satisfatéria dos
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mesmos. A fiscalizacdo podera ordenar remocdo e exigir a substituicdo de qualquer
equipamento nao satisfatorio.

3.6. Sera de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA a sinalizacdo dos
servigcos durante o periodo de execugao.

3.7. Sera de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA quaisquer danos que
venham a ocorrer a AGRAER ou a terceiros, decorrentes do ndo cumprimento do constante
no item 3.6, acima.

3.8. A contratada tera responsabilidade exclusiva sobre a seguranca e assisténcia de
seus empregados, fazendo cumprir, no que couber, as exigéncias da Lei Federal n° 6.514
de 22/12/1977 e suas Normas Regulamentadoras.

3.9. Os servigos serdao considerados concluidos mediante a emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo pela comissdo de fiscalizagdo, podendo ser exigidos antes da
emissao do Termo, a limpeza geral, bem como reparos, caso a fiscalizagdo julgar
necessario.

3.10. Permitir o livre acesso de servidores da EMBRAPA e dos 6rgdos de controle interno
e externo, a qualquer tempo e lugar, aos processos, documentos e registros contabeis
referentes a este contrato, bem como aos locais de execugao do respectivo objeto.

4, FORMA E CONDICOES PARA APRESENTAGAO DA DOCUMENTAGAO E
PROPOSTA.

41. No dia, local e hora indicados no predmbulo deste Edital, os representantes
credenciados das proponentes deverao entregar, simultaneamente, a Comisséo de
Licitagdo, os documentos e as propostas, exigidos no presente Edital, em 02 (dois)
invélucros fechados, distintos e numerados: “01” e “02”, os quais deverao estar subscritos
da seguinte forma:

Invélucro n° 01 — “DOCUMENTACAO DE HABILITAGAO”
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL;
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA — SEINFRA;
AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS — AGESUL;

Tomada de Precos n° 182/2020-DLO/AGESUL

Nome completo da Licitante
(CNPJ):

Invélucro n° 02 — “PROPOSTA”
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL;
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA — SEINFRA;
AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS — AGESUL;

Tomada de Precos n° 182/2020-DLO/AGESUL

Nome completo da Licitante
(CNPJ):

Paragrafo Unico: Os involucros entregues por portadores ou devidamente protocolados na
Diretoria de Licitacbes de Obras, serdo apresentados pela Comissdo aos representantes
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presentes ao ato. A auséncia de representantes ndo impedira que a Comissao prossiga em
seus trabalhos.

4.2. Os documentos dos involucros deverao ser identificados e colacionados
separadamente, sem folhas soltas e com apenas duas perfuragées tipo processo (ndo
usar espiral), em idioma portugués, datilografados/digitados, rubricados e/ou assinados
pelos representantes legais da proponente, com suas folhas numeradas em ordem
crescente, sem rasuras ou entrelinhas e legiveis.

4.3. Os documentos exigidos nos Invélucros 01 (documentagcao de habilitagao), e 02
(proposta de pre¢o), deverao ser apresentados da seguinte maneira:

e Invélucro 01 — Em 1 (uma) via original, ou cépia devidamente autenticada;

e Invélucro 02 — Em 1 (uma) via original, acompanhada do CD gerador de proposta
entregue quando da retirada deste Edital, nele gerada a planilha da proposta, sem
prejuizo do que estabelece a parte final da letra “b” do subitem 6.1.

4.3.1. As cépias a que se refere este subitem, com excecdo do Cartdo de Cadastro
junto a AGESUL, deverao estar autenticadas por cartério ou por servidor desta
AGESUL, ou, ainda, estarem publicados na imprensa oficial.

4.3.2. Podera a Comissao de Licitagado solicitar, a qualquer momento, os originais para
confrontagdo com a cépia autenticada.

4.3.3. A autenticacao realizada por servidor da AGESUL incidira custo, conforme
regulamentacgao propria.

4.3.4. Qualquer documentacdo apresentada em copia nao autenticada, inclusive
documentos emitidos pela AGESUL, com exce¢ao do Cartdao de Cadastro
expedido por esta Autarquia, acarretara a inabilitagdo imediata da licitante, nos
termos do art. 32 da Lei Federal n° 8.666/93.

4.4. Nao serao admitidas, sob qualquer motivo, modificacdes ou substituicdes na
proposta ou de quaisquer documentos.

4.5. Nao sera aceita documentacdo fotocopiada via fac-simile, ou invélucros
(Documentagao/Proposta) remetidos via postal. Nao sera aceito, igualmente, protocolo, em
substituicdo a qualquer documento exigido.

4.6. Nos precos propostos, deverdo constar e ser computadas todas as despesas, tendo-
as como suficientes para pagar todos os servigos envolvidos na obra. Nenhuma
reivindicagdo para pagamento adicional sera considerada se for devida a qualquer erro ou
ma interpretacao deste Edital por parte da licitante.

4.7. Nas declaragdes a serem apresentadas pelas licitantes, conforme Anexos do Edital,
devem constar o logotipo da mesma, sem o timbre oficial da AGESUL/SEINFRA.

5. DOCUMENTAGAO

5.1. O invélucro n. 01, com o subtitulo “Documentacao de Habilitagido” devera conter os
seguintes documentos, em folhas numeradas, com duas (2) perfuragées na margem
esquerda, tipo processo (nao usar espiral), obedecida a mesma ordem aqui disposta e as
condigcbes dos subitens 4.2 € 4.3:
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5.1.1. Fotocépia do Cartdo de Inscricdo no Cadastro da Diretoria de Licitacao de
Obras da AGESUL, em plena validade e com habilitagdo nas atividades
conforme quadro que segue:

Atividade Categoria Servico Grupo
CONSTRUCAO E EDIFICACOES | ao V

5.1.2. Apresentacdo do anexo |, submetendo-se as normas e regulamentos que
orientam a presente licitagdo e, anexo IV, submetendo-se as normas de
seguranga do trabalho, nos termos das declaragdes respectivas.

5.1.3. Devera apresentar, nos termos do anexo X, declaracdo de que a empresa nao
possui em seu quadro societario servidor publico da ativa, de acordo com
subitem 4.7.

5.1.4. Devera apresentar, nos moldes do anexo Xll, declaragdo de inexisténcia de
parentesco;

5.1.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Federal:

a) Certiddao Negativa ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa, quanto a
Divida Ativa da Uniao; Tributos Federais e a Seguridade Social (INSS);

5.1.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Estadual, por meio de
Certiddo Negativa de Débitos ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa
expedida pela Secretaria de Fazenda.

5.1.7. Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Municipal, mediante
apresentacdo de certiddo negativa de débitos gerais (CNDG), ou certidbes
negativas de débitos mobiliaria e imobiliaria ou Certidao Positiva com efeitos de
Negativa, expedida (s) pelo(s) 6rgao(s) competente(s) da municipalidade;

5.1.8. Certiddo de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
(FGTS).

5.1.9. Prova de regularidade Trabalhista, mediante apresentag¢do da Certidao Negativa
de Débitos Trabalhistas — CNDT.

5.1.10. Certidao Negativa de faléncia, concordata, recuperagéo judicial ou extrajudicial,
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, em plena validade.

5.1.11. As empresas que, eventualmente, estejam em processo de Recuperagédo
Judicial, deverao apresentar certidao emitida pela instancia judicial competente,
certificando que se encontram aptas econdmica e financeiramente a participar de
certames licitatorios, nos termos da Lei n°® 8.666/93.

5.1.12. As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte que exercerem o beneficio,
deverdo apresenta as demonstragdes contabeis do ultimo exercicio exigivel,
acompanhada do Balanco Patrimonial correspondente ou Declaragao Anual do
Simples Nacional (DASN) para Microempresas e Empresas de Pequeno porte
optantes, sob pena de nao Ihe ser facultada a preferéncia.
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As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a
documentacao exigida para efeito de comprovacao de regularidade fiscal e
trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrigao.

a) Havendo alguma restricio na comprovacdo da regularidade fiscal e
trabalhista, sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial
correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administragdo Publica, para
a regularizagdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao
negativa, observado o disposto no art. 110 da Lei Federal n® 8.666, de 21 de
junho de 1993;

b) O prazo para normalizacdo da regularidade fiscal e trabalhista de que trata a
alinea “@” ndo se aplica aos documentos relativos a habilitacdo juridica e a
qualificacdo técnica e econbdmico-financeira, bem como ao cumprimento do

disposto no art. 7°, XXXIII da Constituicao Federal;

c) Nao havendo a regularizagdo da documentagao fiscal, no prazo previsto na
alinea “a” ocorrera a decadéncia do direito & contratacdo, sem prejuizo das
sancgdes previstas na legislacao vigente, facultada a Administragdo convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para assinatura do contrato

ou revogar, se for o caso, a licitagao;

d) A comprovacdo de que a empresa esta enquadrada como Microempresa
(ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) se dara através da apresentagdo da
Declaracao de Informagdes Socioeconémicas e Fiscais (DEFIS) relativa ao ano-
calendario do ano anterior ou a Certidao fornecida pela Junta Comercial do
Estado, ou do Registro Civil de Pessoas Juridicas, da origem da Proponente,
comprovando que esta registrada na condi¢ao de ME ou EPP.

5.1.13.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, visando ao exercicio
da preferéncia prevista na Lei Complementar n° 123/2006, deverao
apresentar declaracao de acordo com o modelo oferecido no anexo Xl
do edital, dentro do Envelope n° 1, sob pena de nao lhe ser facultada a
preferéncia.

Complementarmente a classificagdo cadastral ja processada, nos termos do
subitem 5.2 das normas cadastrais da AGESUL, sera exigido atestado(s)
fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente
registrado junto ao CREA/CAU, comprovando que a licitante e/ou seu
Responsavel Técnico ja executou servicos de caracteristicas semelhantes aos
aqui licitados, nas quantidades minimas relacionadas no quadro abaixo, tidos
como de maior relevancia:

Item

Especificagoes Unidade Quantidade

ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PRIMEIRA
QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA,
PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS DE 7M ATE
10M. m?2 241,75

ALVENARIA DE AELEVA(;AO COM TIJOLOS
CERAMICOS LAMINADOS (5,5X11X23,5),
ESP=11CM m? 113,80
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FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM
3 DE FORMA PARA FUNDAGCAO, PILARES, VIGAS
E LAJES. m? 446,50

ACO CA 60 DIAM. 3,4 A 6MM A ARMACAO ACO
CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 25MM (1)

KG 2.274,50

5.1.15. Os itens relacionados no quadro acima deverdo preferencialmente estar em
destaque nos atestados apresentados, através de caneta marca texto.

5.1.16. Comprovacéao da licitante, de que possui em seu quadro permanente profissional
de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente,
detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de servico de
caracteristicas semelhantes ao quadro acima, devidamente registrado junto ao
CREA/CAU, o qual respondera pela responsabilidade técnica da obra/servico,
individual ou em conjunto com outros profissionais indicados pela licitante.

5.1.16.1. A comprovacao de pertencer ao quadro permanente da licitante se
dara mediante apresentacao de qualquer dos documentos descritos no
paragrafo unico, do artigo 45, da Resolugdo CONFEA n° 1.025/2009.
Considera-se também como comprovacgao de vinculo se o profissional
constar como responsavel técnico na certiddo de registro de pessoa
juridica da empresa licitante, junto ao respectivo conselho regional da
categoria profissional, desde que este documento esteja valido e
atualizado.

5.1.16.2. A documentagdo mencionada no subitem 5.1.16.1. Devera ser

apresentada de todos os responsaveis técnicos indicados na alinea “j
do anexo |.

5.1.17. Sera aceito, também, como responsavel técnico, o profissional que tenha
participado em servicos de que trata o objeto desta licitagdo como
corresponsavel, desde que comprovada sua experiéncia.

5.1.18. Atestado e Certidao que tenha responsavel técnico por fiscalizagdo ou preposto,
nao serdo considerados para fins de comprovacdo de qualificacdo técnica,
especialmente no cumprimento da exigéncia do subitem 5.1.14.

5.1.19. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovacgao da capacitagcao
técnica deverdo participar da obra ou servigo objeto da licitagdo, admitindo-se a
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
previamente aprovada pela Administragdo, nos termos do § 10, do artigo 30, da
Lei Federal n°® 8.666/1993.

5.1.20. Declaracéo da licitante, nos termos do anexo Il, de que seu Preposto ou seu
Engenheiro/Arquiteto, funcionario do seu quadro de empregados, Responsavel
Técnico ou n&o, tomou conhecimento ou nao dos locais que serdo executados os
servicos.

5.1.21. No ato da efetivagdo do contrato, a licitante vencedora e com sua sede social
fora do Estado de Mato Grosso do Sul, devera apresentar Certidao de Registro
junto ao CREA/CAU, com a formalizagdo do “visto” no CREA/CAU/MS, nas
condicbes Resolugao n° 1121/19 CONFEA, O mesmo procedimento devera ser
adotado, caso o responsavel técnico ndo possua registro no CREA/CAU.
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5.2.  Qualquer Certiddo apresentada em que n&o conste expressamente seu prazo de
validade sera considerada valida por 30 (trinta) dias contados da sua emisséo.

5.2.1. As certidGes e guias emitidas via Internet, serdo tidas como suficientes a perfeita
comprovagdo da regularidade apresentada, assumindo a licitante total
responsabilidade pela autenticidade e veracidade dos mesmos.

6. PROPOSTA

6.1. A Proposta devera ser apresentada nas condicbes do subitem 4.3 e respectivos
dispositivos, satisfazendo as quantidades de servicos constantes da(s) planilha(s) de
quantitativos deste edital, devendo estar colecionadas conforme subitem 5.1 e contera,
basicamente:

a) Nome do proponente, endereco ou a sede, suas caracteristicas de
identificagao (individual ou social).

b) Planilha de orgamento impressa contendo as especificagbes, quantitativos,
precos unitarios, subtotais e resumo geral, emitida por meio de Gerador de
Proposta. Devera acompanhar a referida planilha o CD com arquivo da Proposta
Gerada (CD Sistema Gerador de Proposta de Precos), nos termos do subitem
4.3. Tendo a concorrente dificuldade em compor sua proposta através do
programa recebido (SGPP), o qual assinalamos como preferencial, podera
formula-la através de qualquer programa eletrdnico disponivel, fazendo constar
da planilha que apresentar as especificagcdes, quantitativos, precos unitarios,
subtotais e resumo geral.

c) Demonstracdao do BDI (Bonificagdao e Despesas Indiretas), nos termos do
Anexo lll, sem que o mesmo extrapole o percentual de 23,53% (vinte e trés
virgula cinquenta e trés por cento) para servigos;

d) Planilha gravada em CD contendo a Composig¢ao unitaria de todos os pregos
que compdem sua proposta, ficando definido que o BDI (Bonificagédo e Despesas
Indiretas), ndo podera extrapolar o proposto conforme alinea “c” do presente
subitem. Referida composicao devera ser emitida na mesma ordem em que se
encontra a planilha de prego proposto e devera estar gravada em PDF e EXCEL,

sob pena de desclassificagao.

e) Prazo de validade da proposta que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta)
dias contados da data de abertura das mesmas.

f) Prazo de execugdo da obra/servico, com cronograma fisico-financeiro,
obedecido ao que estabelece o item 8.3.

g) A licitante devera fazer constar da sua proposta, o nome do banco com que
opera, o numero da agéncia e de sua conta-corrente, para efeito de pagamento,
caso a mesma seja vencedora e CONTRATADA para executar o objeto desta
licitacao.

6.2. Para todos os efeitos, fica estabelecido que a data-base (lo) de qualquer preco é a
da data do orcamento inicial da AGESUL.
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6.2.1. Conforme a Lei n® 13.161/2015, os CUSTOS utilizados na planilha orgamentaria
de referéncia levou em consideragao o regime de contribuicdo sem desoneragao
da folha de pagamento, por ser a mais vantajosa para a administragao publica.

7. GARANTIA

7.1.  Atitulo de garantia da execugao da obra, no ato de assinatura do contrato, a licitante
vencedora devera optar por uma das formas estabelecidas nos incisos do artigo 56, da Lei
n°® 8.666/93, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratado.

7.2. Optando a Licitante vencedora pela prestacdo da garantia em dinheiro, essa devera
dirigir-se ao Setor Financeiro da AGRAER, no endere¢o constante no predmbulo deste
Edital, para a obtengdo da Nota de Langamento (NL), no percentual exigido no item 7.1,
podendo optar, alternativamente, pelo caucionamento parcelado, na forma dos subitens
7.21a7.23.

7.2.1. Para que seja admitido o parcelamento da garantia prestada na forma de caugao
em dinheiro, devera ser apresentada pela Licitante vencedora, no ato da
assinatura do Contrato, declaragdo contendo, expressamente, sua opgao por
esta modalidade, juntamente com o comprovante de recolhimento da importancia
correspondente a 2% (dois por cento) do valor total do Contrato;

7.2.2. Ocorrendo a hipétese do subitem 7.2.1, a garantia prestada na forma de caugao
em dinheiro sera complementada durante a execugcao do objeto, mediante
retencéo de 3% (trés por cento) de cada fatura a ser efetivada ou por meio de
novos depdésitos junto ao Setor Financeiro da AGRAER, de forma a totalizar 5%
(cinco por cento) do valor do Contrato;

7.2.3. Ocorrendo a integralizagdo da garantia prestada na forma de caugaéo em dinheiro
no percentual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato,
nao serao necessarias as complementagdes exigidas no subitem 7.2.2, salvo em
caso de reajustamento ou aditivo que aumente o valor total contratado.

7.3. Optando a contratada pela prestacdao da garantia através de seguro-garantia ou
fiangca bancaria, deverdo os citados documentos serem emitidos por empresas
regulamentadas pela SUSEP (Superintendéncia de Seguros Privados) ou Banco Central do
Brasil, fazendo juntar a correspondente prova.

7.3.1. As garantias prestadas na modalidade seguro-garantia deverdo contemplar, na
mesma apodlice ou em apodlices distintas a cobertura para sinistro de
responsabilidade civil.

7.3.2. No caso de apdlice distinta para cobertura de sinistro de responsabilidade civil, a
contratada podera apresenta-la, impreterivelmente, até o ato de recebimento da
Ordem de Inicio dos Servigos.

7.4. A Garantia da execucdo da obra, quando efetuada por meio de fianga bancaria ou
seguro-garantia, devera ter prazo de vencimento minimo de 90 (noventa) dias apds a data
prevista para o fim da vigéncia do contrato; o0 mesmo prazo devera ser observado para
garantia através de Titulo da Divida Publica e, se for o caso, para apdlice de
responsabilidade civil.

7.4.1. Na hipétese de celebracdo de Termo Aditivo que prorrogue o prazo de vigéncia
do contrato, a contratada devera providenciar a complementagcao da garantia
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prestada, de modo que mantenha a observancia do prazo de vencimento minimo
de 90 (noventa) dias apds a data prevista para o fim da vigéncia do contrato, sob
pena de aplicacdo de multa e até mesmo a rescisdo contratual, sem prejuizo das
demais sangodes previstas em Lei e no presente instrumento convocatario.

7.5. Em caso de celebracdo de Termo Aditivo que resulte no aumento do valor contratual,
ou do reajustamento previsto no item 10.3, a contratada devera providenciar o reforgo da
Garantia prestada, de modo a manter compatibilidade com o percentual de 5% do valor
global do contrato, sob pena de aplicagdo de multa e até mesmo a rescisdo contratual, sem
prejuizo das demais sangodes previstas em Lei e no presente instrumento convocatério.

7.5.1. O reforco da garantia somente sera admitido na mesma modalidade optada
quando da prestagéo da garantia inicial.

7.5.2. Caso a CONTRATADA opte pela substituicdo da modalidade da garantia inicial
prestada, devera ser formalizado pedido dirigido ao Diretor Presidente da
AGRAER, acompanhado da respectiva minuta da nova modalidade de garantia
que pretende apresentar.

7.6. A CONTRATADA tera o prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contado da data de
assinatura do termo aditivo ou ciéncia da apostila de reajuste, para apresentar o reforgo da
garantia de que tratam os subitens 7.4.1 e 7.5, sob pena de aplicagdo de multa, conforme
item 11.14, sem prejuizo da aplicagdo das demais san¢des cabiveis e até mesmo rescisédo
contratual.

7.6.1. O reforgo da garantia devera ser entregue no setor técnico responsavel pela
gestao e fiscalizagdo do contrato, que somente podera recebé-lo, caso esteja em
conformidade com as condigbes dispostas nesta clausula sétima, especialmente quanto
ao prazo de vigéncia e valor segurado.

7.6.2. No caso de paralisacdo da execugcao do objeto, a contratada devera
regularizar o prazo da garantia nos mesmos termos previstos no subitem 7.4.1, devendo
apresenta-la em 10 (dez) dias consecutivos contado da data de reinicio da execugao.

7.7. As garantias de participacdo e de execugdo da obra, bem como seus respectivos
reforgos, serdo recusadas quando fixarem condi¢cdes incompativeis com este Edital, ou
contiverem clausulas conflitantes com a legislagdo que rege a presente Licitagdo, bem como
a que orienta a emissao e aceitacao de tais documentos.

7.7.1. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento
de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nao
adimplemento das demais obrigagbes nele previstas;

b) Prejuizos diretos causados a Administragdo, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucao do contrato;

¢) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada;

d) Obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, nao adimplidas pela contratada, quando couber.
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7.8. A garantia prestada na contratacdo somente sera resgatada apds a assinatura do
Termo de Recebimento Definitivo da Obra pela AGRAER.

7.9. No caso de rescisdo contratual pelo inadimplemento das clausulas contratuais pela
empresa contratada, ndo sera devolvida a garantia prestada, a qual sera apropriada pela
AGRAER, sob titulo de “Indenizacédo e Restituigdo”, apds realizado o confronto das contas
créditos/débitos.

7.10. Os valores depositados em moeda corrente, destinados a garantia contratual, seréo
aplicados em caderneta de poupanga junto a instituigdes financeiras oficiais do Pais, sendo
que a sua devolucio obedecera ao estabelecido nos subitens 7.8 e 7.9.

8. PRAZOS

8.1. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-a o dia de inicio e se
incluira o dia do vencimento, com exceg¢do da contagem do prazo de vigéncia do
contrato para execugao do objeto, que devera obedecer ao disposto no subitem 8.3.

8.2. S0 se iniciam e vencem os prazos referidos neste item, em dia de expediente da
AGRAER.

8.3. O prazo total para realizagdo das Obras/Servigcos, contado da data do recebimento
da Ordem de Inicio dos Servigcos (OIS), sera de 240 (duzentos e quarenta) dias
consecutivos.

8.4. A AGRAER emitira a Ordem de Inicio dos Servigos (OIS), no prazo de 30 (trinta) dias
uteis.

8.5. A empresa devera comparecer na Coordenadoria de Gestdo de Compra, Materiais,
Contratos e Convénios — CONVEN/SEMAGRO, para o recebimento da OIS, no prazo de até
10 (dez) dias uteis apds o recebimento da confirmagdo da convocagdo, conforme
metodologia descrita no subitem 11.1.2;

8.5.1. Para recebimento da OIS, a CONTRATADA devera apresentar os seguintes
documentos, sob pena de rescisdao contratual e aplicacdo de multa pelo
descumprimento total da obrigagao, nos termos do item 11.9, b.:

a) Anotacio de Responsabilidade Técnica (ART) devidamente recolhida junto ao
CREA/MS, e/ou o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), devidamente
recolhido junto ao CAU/MS;

b) Apresentagdo da metodologia e do programa do cumprimento das normas
insertas na NR-07 (PCMSO) E NR-09 (PPRA);

c) Caso a empresa for utilizar mais de 20 (vinte) trabalhadores para execugéo
da obra, devera também apresentar a metodologia de operacionalizagado da
NR-18 (PCMAT); nado tendo a obra mais de 20 (vinte) trabalhadores devera
ser apresentada declaragcdo, devidamente assinada, afirmando que a
empresa nao utilizara quantidade superior a 20 (vinte) trabalhadores para
execucgao da obra;

8.5.2. Além dos documentos apontados no subitem 8.5.1, a CONTRATADA devera
apresentar, se for o caso, Garantia para sinistro de responsabilidade civil, conforme
subitens 7.3.1 e 7.3.2.
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9. MEDIGAO, PAGAMENTO E RECEBIMENTO DOS SERVIGCOS.

9.1. Os pagamentos serao efetuados por meio de depdsito em conta corrente do
contratado, de acordo com o SPF (Sistema de Planejamentos e Finangas), e a
cada pagamento efetuado, correspondera a medicdo de acordo com as
instrucdes e especificacbes da AGRAER.

9.2. Os servigcos serao medidos mensalmente pela comissao de fiscalizagdo designada
pelo Diretor Presidente da AGRAER, exceto a primeira medigdo, medi¢ao Unica ou final.

9.3. A medicao final sera elaborada pela Comissao de Fiscalizagdo, somente depois de
concluido todos os servicos.

9.4. As medigdes, acompanhadas de Relatérios e Cronogramas Fisico-Financeiros,
quando for o caso, deverdo ser encaminhadas pela Comissdo de Fiscalizagdo ao setor
competente da AGESUL/AGRAER para os procedimentos de pagamento.

9.5. Qualquer aumento de quantitativos em relagéo aos previstos por ocasido da proposta
devera ser justificado pela Fiscalizagao.

9.6. Os pagamentos serdo efetuados em até 30 (trinta) dias, contados da apresentacao
da nota fiscal, com as respectivas medigbes, devidamente conferidas, aprovadas e
atestadas pela comissao de fiscalizagdo, acompanhadas dos seguintes documentos:

I.  Certificado de Regularidade de FGTS — CRF;

[l.  Certiddo Completa Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida
Ativa da Uniéo;

[ll.  Certiddo Negativa da Fazenda Estadual e Certiddo Negativa da Fazenda Publica
Municipal,

IV.  Declaragdo de Regularidade e Adimplemento de Verbas Trabalhistas, nos moldes do
Anexo V;

V. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT valida.

9.7. Podera a AGRAER sustar o pagamento a que a CONTRATADA tenha direito,
engquanto ndo sanados os defeitos, vicios ou incorregdes resultantes da execucdo ou de
materiais empregados na obra, bem como quando n&o efetuar o recolhimento de valores
devidos a Previdéncia Social, ndo cumprimento das orientacdes técnicas determinadas pela
fiscalizagcao ou ainda, nao recolhimento de multa aplicada.

9.8. Para fins de pagamento o valor total da nota fiscal/fatura devera estar subdividido em
valor referente aos materiais empregados e valor referente aos servigos realizados, devendo
estar devidamente destacados no documento fiscal, com indicagdo dos respectivos
percentuais.

9.9. Para efetivagdo do primeiro pagamento da primeira nota fiscal/fatura a
CONTRATADA devera apresentar copia da matricula da obra (CEl) junto ao Instituto
Nacional de Seguridade Social (INSS), quando for o caso; nos pagamentos posteriores,
deverd atender o estabelecido no item 9.6 acima.

9.10. O pagamento das demais notas fiscais/fatura ficara condicionado a entrega, por
parte da empresa CONTRATADA, do comprovante de recolhimento previdenciario (INSS).
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9.11. Para hipdtese de obrigacao da apresentacdo da matricula da obra (CEIl), quando da
conclusdao da mesma, a CONTRATADA, para recebimento da medigdo final ou unica,
devera comprovar que procedeu a baixa da matricula junto ao Instituto Nacional de
Seguridade Social (INSS), anexando documento correspondente.

9.12. Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

a) Pela Comisséo de Fiscalizagdo da AGESUL/AGRAER, mediante Termo de
Recebimento; primeiro provisoriamente, o que sera precedido de elaboracéo
da Medicdo Final ou Medicdo Unica; depois, definitiva assinada pelas partes,
apos o decurso de prazo de observagdao ou de vistoria que comprove a
adequacdo do objeto aos termos contratuais, prevalecendo ainda a
responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer danos verificados na obra
ou a terceiros, em decorréncia de defeito ou falha na sua execugao.

b) O prazo para recebimento definitivo, ndo podera ser superior a 90 (noventa)
dias do recebimento provisorio, salvo em casos excepcionais, devidamente
justificados pela Comissdo de Fiscalizagdo e ratificados pelo Diretor
Presidente da AGRAER.

9.13. A AGRAER rejeitara no todo ou em parte o servico, se em desacordo com o
contrato, e normas que orientam a execugdo dos mesmos.

9.14. Os Termos de Recebimento provisério e definitivo ndo eximirdo a CONTRATADA
das obrigagbes definidas no Codigo Civil Brasileiro em vigor, bem como no artigo 69 da Lei
Federal 8.666 de 21/06/1993.

10. DOTAGAO, VALOR DA OBRA E REAJUSTAMENTO

10.1. As despesas decorrentes da execugao do objeto do presente Edital correrdo a conta
da Dotacido Orgamentaria assim discriminada:

Unidade . o Natureza da
- Funcional Programatica Fonte
Orcamentaria Despesa
71206 10.71206.20.573.2071.4444.0004 44.90.51.03 | 0281020005

10.2. O valor total para execugdo do objeto deste edital é de R$ 1.295.915,61 (Um milhao,
duzentos e noventa e cinco mil, novecentos e quinze reais e sessenta e um centavos).

10.3. DO REAJUSTAMENTO: No caso da execucdo do objeto ultrapassar periodo
superior a 12 (doze) meses, contados da data de referéncia do orgamento inicial da
AGESUL (junho/2020), o saldo contratual sera reajustado pelo indice Nacional de Custo da
Construcédo (INCC/FGV), ou o que venha a substitui-lo, considerando o “lo” da data de
referéncia do orgamento inicial da AGESUL (junho/2020).

10.3.1. Considerando a data de referéncia do orgcamento inicial estipulada no item 10.3, o
reajustamento incidira somente nos servigos executados a partir do més de julho
do ano subsequente, e assim sucessivamente.

11. CONTRATO, ALTERAGOES CONTRATUAIS, MULTAS E RESCISAO
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11.1. A licitante vencedora tera o prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contado a partir da
confirmagao da convocacao, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do
direito a contratagao, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

11.1.1. A convocacéo para assinatura do instrumento contratual sera feita via e-mail.

11.1.2. O prazo para assinatura previsto no item 11.1, se inicia apés a confirmagéao do
recebimento da convocacao. Decorrido o prazo de 2 (dois) dias uteis do envio da
convocacgao, sem a referida confirmacgao, sera reiterada a convocacgio, sendo
que, caso nao haja confirmagéo no prazo de 1 (um) dia util, decaira o direito da
licitante a contratagao.

11.1.3. Para eficacia da convocacdo da licitante vencedora para assinatura do
instrumento contratual, o e-mail valido sera aquele informado no Anexo |,
conforme exigido, devendo a licitante manté-lo atualizado. Havendo qualquer
alteracdo dos seus dados, devera a licitante, no prazo de 48 horas, comunicar
esta Agéncia.

11.2. O prazo previsto no item 11.1 podera ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitagdo devidamente justificada do adjudicatario e aceita pela Administragdo, mediante
juizo de conveniéncia e oportunidade.

11.3. Ao comparecer para assinatura do Termo de Contrato, a licitante vencedora devera
apresentar a documentacgao elencada abaixo, indispensavel a sua formalizacao:

a) Garantia de execugao do contrato, conforme definido neste Edital;

b) Certiddo de regularidade para com as fazendas: Federal (certiddo conjunta),
Estadual e Municipal (débitos gerais ou mobiliaria e imobiliaria
conjuntamente);

c) Certidao de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
(FGTS);

d) Prova de Regularidade Trabalhista, mediante apresentagédo da Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

e) Registro ou inscricdo com “VISTO” junto ao CREA/CAU-MS, quando for o
caso.

11.3.1. A licitante convocada n&o podera assinar o contrato caso nao apresente algum
dos documentos elencados acima ou apresente em desconformidade com as
disposicdes legais e editalicias, sendo que, decorrido o prazo estipulado no item
11.1, decaira do direito a contratagcdo, caracterizando descumprimento total da
obrigacao, passivel de aplicagao das penalidades cabiveis.

11.4. A obra/servico sera CONTRATADA pelo regime de empreitada por prego unitario,
mediante instrumento a ser assinado no Setor Juridico da AGRAER, observando as
condigdes estabelecidas neste EDITAL, as que constam da MINUTA DO CONTRATO,
anexa ao presente instrumento convocatorio.

11.5. O prazo de inicio dos servigos sera de até 5 (cinco) dias consecutivos apods o
recebimento da Ordem de Inicio dos Servicos.
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11.6. E facultado a AGRAER, quando o convocado n&o assinar o Termo de Contrato, ou
nao aceitar retirar o instrumento equivalente, no prazo e condigdes estabelecidas, convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas
mesmas condi¢gdes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos de
conformidade com o ato convocatério, ou revogar a licitagao.

11.7. Na hipotese da AGRAER n&o assinar contrato com o licitante vencedor ou com
outro, convocado na ordem de classificagdo, no prazo de 60 (sessenta) dias referente a
validade das propostas, ficam as partes liberadas de quaisquer compromissos assumidos,
ressalvado casos de interesse publico, desde que a futura CONTRATADA opte pela
manutencao da proposta além do prazo fixado.

11.8. Caso haja necessidade de modificacdo do Cronograma Fisico-Financeiro, a
contratada fara a apresentacédo do novo Cronograma para a devida apreciagao da Comissao
de Fiscalizacdo e posterior aprovacao pela AGRAER.

11.9. Os prazos de execugdo, de conclusdo e de entrega da obra admitem prorrogagao,
mantidas as demais clausulas do contrato desde que ocorra algum dos seguintes motivos,
devidamente autuados e justificados:

a) Alteragao do projeto ou especificagdes, pela AGESUL;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranhos a vontade das
partes que altere fundamentalmente as condi¢des de execucao do contrato;

¢) Interrupgao da execugado do contrato ou diminuicdo do ritmo do trabalho por
ordem e no interesse da AGRAER;

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites
permitidos neste Edital;

e) Impedimento de execucgéo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido
pela AGRAER, em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) Omissao ou atraso de providéncias a cargo da AGRAER, inclusive quanto aos
pagamentos previstos na execugao do contrato.

11.10. Toda a prorrogagdo de prazo devera ser justificada por escrito e autorizada pelo
Diretor Presidente da AGRAER, com a prévia manifestagcdo da Comissao de Fiscalizacao,
que observara em sua justificativa o enquadramento do pedido, citando o item que
fundamenta o pedido, conforme consta do subitem 11.9.

11.11. Desde que atendidas as condi¢cbes estipuladas no subitem 11.9, o pedido de
Prorrogacao de prazo, porventura a ser feito pela CONTRATADA ou proposto pela
Comissao de Fiscalizagao, devera ser formalizado no prazo de até 30 (trinta) dias, anterior
ao vencimento do contrato.

11.12. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar pelos mesmos precos e demais condigbes
do contrato, os acréscimos ou supressdes de servigos até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial, atualizado, do contrato e no caso particular de reforma de edificio ou
de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para seus acréscimos.

11.13. Ocorrendo hipétese de aditivos extras contratuais, e se na proposta ndo houver sido
estabelecido precos unitarios para esses servigos, os mesmos serdo fixados de acordo com
os valores constantes do Boletim de Pregos da AGESUL e/ou SINAPI da data do orgamento
da AGESUL; caso o Boletim nao disponha de custo do servico, 0 mesmo sera estabelecido
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em consenso entre as partes, na data de sua execugdo e respeitadas as condi¢cdes
estabelecidas no contrato. Referidos valores serdo retroagidos a data do orgamento da
AGESUL e serao, ainda, decrescidos do montante oferecido quando da licitagao.

11.14. O atraso injustificado na execugédo do contrato ou no cumprimento de providéncias
determinadas pelos agentes competentes, mediante notificagdo, sujeitara o contratado a
multa de mora, calculada sobre o valor integral atualizado do contrato, na seguinte
conformidade:

a) Multa de 0,20% (vinte centésimos por cento), ao dia, para atraso de até de 30
(trinta) dias;

b) Multa de 0,40% (quarenta centésimos por cento), ao dia, para atraso superior
a 30 (trinta) dias, limitado a 60 (sessenta) dias;

c) O atraso superior a 60 (sessenta) dias, caracterizara inexecugao parcial ou
total, conforme o caso, aplicando-se o disposto no item 11.15 e ensejando a
rescisao unilateral do contrato, sem prejuizo da aplicagcdo das demais
penalidades cabiveis, ressalvado o disposto no subitem 11.14.1;

11.14.1. No caso de atraso superior a 60 (sessenta) dias, a Administracao podera,
mediante juizo de conveniéncia e oportunidade da autoridade competente, optar
por nado rescindir o contrato, de forma a possibilitar sua conclusdo pela

contratada, caso em que sera aplicada, além das multas previstas nas alineas “a
e “b”, multa de 2% (dois por cento) sobre o valor integral atualizado do contrato.

11.14.2. O atraso sera contado em dias corridos, a partir do primeiro dia subsequente
ao término do prazo estabelecido para a concluséo da etapa, ou da providéncia
determinada pelo agente responsavel, até o dia anterior a sua efetivacao.

11.15. A inexecugao total ou parcial do contrato sujeitara o contratado as seguintes
penalidades:

a) Em caso de inexecugao parcial, multa de 2% (dois por cento) a 10% (dez por
cento) sobre o valor integral atualizado do contrato, a depender do percentual
inconcluso, bem como da gravidade da conduta da contratada;

b) Em caso de inexecucéo total, multa de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o
valor integral atualizado do contrato;

c) Suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de
contratar com a Administragao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragcao
Pudblica enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até
que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administracao pelos prejuizos resultantes e apés decorrido o prazo de 02
(dois) anos.

11.15.1. Independentemente das sanc¢des arroladas acima, a contratada ficara sujeita
a composicao das perdas e danos causados a Administracdo e decorrentes de
sua inadimpléncia, bem como arcara com a correspondente diferenca verificada
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em nova contratacdo, na hipotese de os demais classificados nao aceitarem
contratar pelos mesmos precos e prazos fixados pela inadimplente.

11.16. O valor da multa sera compensado com os créditos que a contratada porventura tiver
a receber. Se insuficientes esses créditos, a Administracdo podera recorrer a garantia e
promover a cobrancga judicial.

11.17. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentagéo falsa exigida para o certame,
ensejar o retardamento da execugdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execucgao do contrato, comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal,
ficara suspenso de licitar e impedido de contratar com a AGRAER, pelo prazo de até 02
(dois) anos, sem prejuizo da aplicagao de multa em percentual equivalente a multa prevista
para inexecucao total do contrato e das demais cominagdes legais.

11.18. As sancdes de suspensdo temporaria de participagcado em licitacdo e impedimento de
contratar, assim como de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracao, poderdo também ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que:

a) Tenham sofrido condenagéo definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

c) Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em
virtude de atos ilicitos praticados.

11.19. As penalidades serdo aplicadas apds regular procedimento administrativo,
processado nos mesmos autos da contratagdo, sendo assegurado ao licitante, o
contraditério e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes sao inerentes.

11.20. A rescisao do contrato podera ser:

a) Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos
enumerados nos incisos | a Xll e XVIlI do artigo 78 da Lei Federal n°
8.666/1993.

b) Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de
licitagdo, desde que haja conveniéncia para a AGRAER.

¢) Judicial, nos termos da legislagao.

11.21. A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizagcéo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

11.22. A prerrogativa que tem a CONTRATANTE em acompanhar e fiscalizar a realizagao
das obras, em nada diminui ou exclui a responsabilidade da CONTRATADA, quer seja por
danos causados direta ou indiretamente a AGRAER ou a terceiros, quer motivados por sua
culpa ou dolo.

11.23. Fica a CONTRATADA obrigada a colocar a disposicdo da fiscalizagdo da
AGESUL/AGRAER, todos os instrumentos, equipamentos e instalacbes necessarias ao
perfeito desempenho das atividades.
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11.24. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 20% (vinte por cento)
do valor total atualizado do contrato.

11.24.1. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia da AGRAER, a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagcao técnica
necessarios para a execugdo do objeto, assim como as demais regras para
subcontratacao previstas neste instrumento convocatdrio.

11.24.2. Ocorrendo a subcontratacdo de parte da obra, a contratada respondera
solidariamente com a subcontratada, quer seja em relagio AGRAER como
perante terceiros, diante das obrigagbes assumidas, inclusive pela qualidade e
integridade da obra.

11.24.3. Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade
integral da Contratada pela perfeita execu¢ao contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenagao das atividades da subcontratada, bem como
responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

11.24.4. A subcontratacdo, devidamente autorizada, ndo gera entre a AGRAER ¢ a
subcontratada, qualquer vinculo a excecao da responsabilidade constante no
subitem 11.24.2.

11.24.5. E vedada a subcontratagdo nos seguintes casos:

a) Das parcelas de maior relevancia técnica, conforme definidas no subitem
5.1.14;

b) De empresas que participaram da licitagao.

12.  PROCESSO DE JULGAMENTO DA LICITAGAO

12.1. No local, dia e hora estabelecidos neste Edital, a Comissdo Permanente de
Licitacbes instalara a Sessdo Publica para o recebimento dos invélucros 01 e 02,
obedecendo a ordem de trabalho.

12.2. Os atos publicos poderao ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles
participardo ativamente os licitantes ou representantes credenciados, ndo sendo permitida a
intercomunicagao entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e
perturbem o bom andamento dos trabalhos.

12.3. Na fase de habilitagdo, apdés o exame da documentagdo, ndo havendo intengdo em
recorrer da decisdo, com desisténcia manifestada por todas as empresas participantes, o
Presidente da Comissdo de Licitagdo podera proceder a abertura das propostas das
empresas habilitadas, dando conhecimento aos concorrentes do teor das mesmas. Caso
haja intencdo das empresas em recorrerem nesta fase, ndo serao abertos os involucros
contendo as propostas, devendo a sess&o ser suspensa, concedendo o prazo recursal que
a lei estabelece. Somente depois do julgamento do recurso ou sua desisténcia € que sera
designada nova data para ocorrer a reunido de abertura dos involucros contendo as
propostas.

12.4. Para fins de julgamento das propostas de pregos sera adotada a seguinte
sistematica:
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12.4.1. Sera impressa, inicialmente, somente a composicao unitaria de todos os pregos
que compdem a proposta da licitante que for declarada pela Comissdo como a
autora da proposta de menor prego global, no certame. Fica estabelecido que
havendo custo unitario e descrigao idéntica, bastara a composicdo de um deles.

12.4.1.1. A referida composi¢do de pregos devera conter em todas as suas paginas os
dados da empresa licitante, bem como a sua logomarca.

12.4.2. No momento em que for impressa a documentagéao referida no subitem anterior,
o representante da empresa autora da proposta, se presente ao ato, devera
vista-la, juntamente com a comissao, para dar autenticidade a mesma.

12.4.3. Verificada a auséncia da midia contendo a referida composi¢ao ou que nesta existem
calculos errados ou incompletos, sera desclassificada a proposta da licitante, com adocao
dos procedimentos legais subsequentes. Posteriormente sera, entdo, impressa a
composicao de precos da licitante com proposta classificada subsequentemente, e assim
sucessivamente, se for o caso.

12.5. A Comissdo de Licitagdo competira tomar todas as decisdes legais no cumprimento
de suas responsabilidades, conhecendo, analisando todos os documentos exigidos na
competicdo, quer seja na fase de habilitacgdo ou da proposta, inabilitando licitantes e
desclassificando propostas que contrariam as regras editalicias e legais fazendo a
devolucdo dos envelopes contendo as propostas das empresas inabilitadas, consignando
tudo em ata circunstanciada, emitindo parecer, selecionando em ordem crescente as
propostas classificadas, bem como, instruir impugnagdes e recursos a serem encaminhados
a autoridade competente. As reunides que consignarem julgamento de mérito, na fase de
habilitagdo ou proposta poderdo ser realizadas reservadamente, no interesse exclusivo da
Comissao.

12.6. A Comissao de Licitagdo podera contar com o assessoramento técnico de servidores
da AGESUL/ AGRAER na orientagcao de sua decisao.

12.7. Verificado, quando do julgamento, a existéncia de erros numéricos na Proposta
Comercial, proceder-se-a as devidas corregdes observando-se os seguintes critérios:

a) Discrepancia entre valores grafados em algarismos e por extenso:
prevalecera o valor por extenso.

b) Erros de transcrigdo das quantidades constantes dos anexos para a proposta:
0 produto sera corrigido devidamente, mantendo-se o prego unitario e
corrigindo-se a quantidade e o prego total.

c) Erro de multiplicagdo do prego unitario pela quantidade correspondente: sera
retificado, mantendo-se o preg¢o unitario e a quantidade e corrigindo-se o
produto.

d) Erro de adicdo sera retificado, conservando-se as parcelas corretas e
trocando-se a soma.

e) Verificando em qualquer momento, até o término do contrato, incoeréncias ou
divergéncias de qualquer natureza nas definicdes dos pregos unitarios dos
servicos, sera adotada a corregao que resultar no menor valor.
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12.8. Nao sera admitida corregcao que importe em alteracdo dos coeficientes dos insumos
de materiais que compdem o servigo.

12.9. Para julgamento da Tomada de Precos, atendidas as condi¢gdes deste EDITAL,
considerar-se-a VENCEDORA, a licitante que apresentar menor valor GLOBAL, valor este
que sera obtido pela soma dos produtos dos quantitativos pelos respectivos precos unitarios
propostos, que sera considerado como valor contratual, o qual ndo podera exceder o fixado
no item 10.2 deste edital.

13.  CRITERIO DE DESEMPATE

13.1. Verificada igualdade de condicdes entre duas ou mais propostas, sera a LICITACAO
decidida por SORTEIO, observado o disposto no artigo 3°, paragrafo 2° da Lei Federal n.°
8.666/1993.

13.2. Sera assegurado as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP),
preferéncia de contratagcdo, como critério de desempate, atendendo o beneficio previsto nos
artigos 44 e 45, da Lei Complementar n° 123/2006, desde que tenha apresentado, no
envelope de habilitacido, declaracdo nos moldes do Anexo Xl deste edital.

13.3. Apds a abertura dos envelopes de Proposta Comercial, se a proposta mais bem
classificada nao tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e
houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até
10% (dez por cento) superior a melhor proposta, proceder-se-a da seguinte forma:

a) Ocorrendo o empate, a ME ou EPP mais bem classificada podera apresentar
proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame,
situacdo em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado, desde que a
nova planilha com a composi¢cao dos precos seja entregue na DLO — Diretoria
de Licitagdes de Obras em até 02 (dois) dias uteis, contados a partir da
manifestagao do representante da empresa interessada;

b) Caso a ME ou EPP nao apresente proposta de prego inferior, na forma da
alinea “a” ou nao esteja habilitada, serdo convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem na situacao de empate, na ordem classificatéria,

para o exercicio do mesmo direito;

c) A comprovagdo de que a empresa esta enquadrada como Microempresa
(ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) se dara através da apresentagao
da Declaracao de Informagoes Socioecondomicas e Fiscais (DEFIS)
relativa ao ano-calendario do ano anterior ou a Certidao fornecida pela Junta
Comercial do Estado, ou do Registro Civil de Pessoas Juridicas, da
origem da Proponente, comprovando que esta registrada na condigdo de
ME ou EPP, o qual devera constar nos documentos apresentados no
certame, seja na fase da Habilitagdo ou da Proposta Comercial.

13.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrarem no intervalo estabelecido no item 13.3, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor
oferta.

14. DESCLASSIFICACAO DE PROPOSTAS

14.1. Serao desclassificadas, de acordo com a legislagao pertinente, as propostas que:
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a) Nao atenderem as exigéncias legais, formais e regulamentares da presente
licitag&o;

b) Se mostrarem manifestamente inexequiveis ou com precos excessivos;

c) Apresentarem precos global ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor
zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais

e instalagdes de propriedade do préprio licitante, para os quais ele renuncie a
parcela ou a totalidade da remuneragéo;

d) Apresentarem pregos diferentes para o mesmo insumo (material,
equipamentos e mao de obra);

e) Apresentarem propostas alternativas;

f) Ocorrendo apresentacdo do BDI com calculos incorretos, inclusdo ou
exclusdo de itens que extrapolem os apresentados no anexo respectivo, a
proposta sera, igualmente, desclassificada. Mesma situagéo ocorrera com a
proposta que apresentar precos diferenciados para itens com especificagcoes
idénticas.

14.1.1. Sera, igualmente, desclassificada, a proposta da concorrente que, logrado éxito
na habilitagdo, vier a conhecimento da AGESUL/AGRAER, fatos ou
circunstancias anteriores ou posteriores ao julgamento, que desabonem sua
idoneidade, sua capacidade financeira, técnica ou administrativa.

14.2. Nao sera levada em consideracao para efeito de classificagdo, qualquer oferta ou
vantagem néo prevista neste Edital, ou baseada nas propostas dos demais licitantes.

14.3. Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas cujos valores sejam
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor orgado pela administragao, ou;

b) Valor orgado pela administragao.

14.3.1. Nessa situacao, a licitante sera convocada para comprovar, no prazo de 3 (trés)
dias uteis, a viabilidade dos pregos constantes em sua proposta, conforme
parametros do artigo 48, inciso Il da lei n° 8.666/93, sob pena de
desclassificagao.

14.3.2. Preco excessivo é todo aquele, unitario ou total, que extrapolar os valores
orcados pela AGESUL e constantes dos anexos que compdem esta Tomada de
Precos.

14.4. No caso de todos as licitantes serem inabilitadas ou se todas as propostas forem
desclassificadas, podera ser concedido as empresas participantes o prazo de 8 (oito)
dias uteis para apresentagdo de nova documentagéo ou novas propostas sem o(s)
motivo(s) que levou (levaram) a inabilitagéo ou desclassificagédo, caso se entenda ser
mais vantajoso para o poder publico.

15.  DISPOSIGOES GERAIS
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15.1. O Diretor Presidente da AGESUL podera, até a assinatura do contrato, revogar a
presente LICITACAO por razdes de interesse publico, decorrentes de fato superveniente,
devidamente comprovado, sem direito a indenizacdo ou ressarcimento dos licitantes. De
outro lado, procedera a anulacdo da mesma quando incidir ilegalidade insanavel do
procedimento licitatério, mediante despacho fundamentado.

15.2. Os interessados que tiverem duvidas de carater legal ou técnico na interpretagao dos
termos deste EDITAL ou qualquer outra, a ele relacionado, deverao questiona-las, dirigindo-
se a Diretoria de Licitagdo de Obras da AGESUL em peticdo escrita, com antecedéncia
minima de 05 (cinco) dias, da data de abertura da LICITACAO, via e-mail ou através do
protocolo da AGESUL, durante o expediente, no endere¢go mencionado no item 15.3.

15.3. O recurso devera ser dirigido ao Presidente da Comissao e entregue, mediante
protocolo, no seguinte endereco:

AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS DE MATO GROSSO DO
SUL - AGESUL

A/C DA DIRETORIA DE LICITAGOES DE OBRAS
Av. Desembargador José Nunes da Cunha, s/n, Bloco 14 — Parque dos Poderes.
Fone: 3318-5488.

15.4. O resultado da licitacao objeto deste edital, depois de homologado e adjudicado, sera
publicado no Diario Oficial do Estado e exposto no quadro de avisos da AGESUL.

15.5. Na hipotese de posterior questionamento pelo municipio onde a obra sera
executada, acerca de percentual superior ao maximo admitido no presente ato convocatério,
devido a titulo de ISSQN, a empresa contratada ficara exclusivamente responsavel pelo
pagamento do remanescente, diretamente perante a municipalidade, sem direito a
ressarcimento da diferenga apurada por parte desta Contratante.

15.6. A licitante vencedora, quando da execugao do objeto ora licitado, devera reservar o
percentual minimo de 5% (cinco por cento) das vagas operacionais para as pessoas do
sexo feminino, de acordo com o disposto na Lei Estadual n® 4.096/2011.

15.7. A contratada devera observar as obrigacoes estabelecidas no Decreto Normativo n°
13.568/2013, no sentido de dotar os seus trabalhadores de capacitagao técnica, por meio de
cursos em saude e em seguranga do trabalho, em conformidade com a Resolugéo n° 96, de
23 de margo de 2012, do Conselho Superior de Justica do Trabalho.

15.8. Os procedimentos estabelecidos no anexo | deste Edital e nestas Disposi¢des Finais
serao aplicaveis a todos os empreendimentos licitados por esta Agéncia Estadual de Gestéo
de Empreendimentos - AGESUL.

15.9. Devera a Comissao de Fiscalizacdo divulgar e orientar os Fiscais das obras,
Gerentes de Unidades, Encarregados e Mestres de Obras, na propagag¢édo das Normas de
Seguranga do Trabalho em consonancia com a Portaria n° 3214, de 08/06/1978, que
aprovou as Normas Regulamentadoras — NR — do Capitulo V, Titulo Il, da Consolidagéo das
Leis do Trabalho, bem como as regras estabelecidas no anexo | e nas Disposi¢des Gerais
do Convite ou de instrumento convocatério.
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15.10. Complementam este Edital os seguintes Anexos:

ANEXO | - Declaracido de Sujeicao aos Termos do Edital e a legislagado
complementar;

ANEXO Il - Declaracdo de Vistoria ou Renuncia;

ANEXO lll - Demonstragao da Bonificagdo e Despesas Indiretas — BDI;

ANEXO IV - Declaragado das Normas de Seguranga do Trabalho;

ANEXO V - Declaragéo de Regularidade e Adimplemento de Verbas Trabalhistas;
ANEXO VI - Modelo de Procuracéo;

ANEXO VII - Minuta do Contrato;

ANEXO VIII - Termo de Referéncia/Memorial Descritivo;

ANEXO IX - Projeto;

ANEXO X - Declaracdo de que a empresa nao possui em seu quadro societario
Servidor Publico da Ativa;

ANEXO XI - Declaracido de microempresa ou empresa de pequeno porte;

ANEXO XII - Declaracao de inexisténcia de parentesco.

Campo Grande - MS, 17 de dezembro de 2020.

DEBORA DA SILVA PEREIRA
Diretoria de Licitagdes de Obras

EMERSON ANTONIO MARQUES PEREIRA
Diretor Presidente/AGESUL
(em substituigao)

Tomada de Pregos n° 182/2020-DLO/AGESUL- CNB 24



\ Processo n° 71/600.804/2019
SEINFRA : GOVERNO Pag. rubrica Josi
Secretaria de Estado Do ESTADO
de Infraestrutura Mato Grosso do Sul Data- 1 7/1 2/2020

AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS — AGESUL
DIRETORIA DE LICITAGAO DE OBRAS - DLO

ANEXO -1

Tomada de Pregos n°® 182/2020-DLO/AGESUL
DECLARAGAO DE SUJEIGAO AOS TERMOS DO EDITAL E A LEGISLAGAO

COMPLEMENTAR
A Empresa (nome da empresa) , inscrita no CNPJ/MF
sob o n° , estabelecida na Rua , n° , Bairro
, ha cidade de , UF , E-mail ,
TELEFONE/FAX , representada pelo seu _ (Sécio/Procurador com mandato
incluso) , Sr.(%) (nome completo) , em atendimento as regras estabelecidas para o

presente certame, DECLARA que:

a) Conhece, aceita e se submete a todas as condi¢cbes estabelecidas no edital acima
referenciado, as disposi¢cdes técnicas e a minuta contratual, tendo recebido todos
os documentos e informagdes necessarias para o cumprimento integral e pleno das

obrigagdes assumidas nesta licitagio;

b) Se compromete, formalmente, a executar a obra/servigo, de acordo com os projetos
e especificacdes que fazem parte deste instrumento, e pelo preco e condigdes

constantes da proposta aceita;

c) Esta ciente das condigbes da licitagdo, que respondera pela veracidade e
autenticidade das informagdes constantes dos documentos e propostas que
apresentar, e que fornecera, se necessario, informagdes e documentagbes

complementares solicitadas pela Comissao de Licitacao;

d) Sendo vencedora na presente licitagdo, utilizara na execugao da obra/servigo,
somente material de primeira qualidade, bem como, qualquer tipo de equipamento
necessario a sua execucao no instante em que forem solicitados, de acordo com a

orientacao da fiscalizagcdo da AGESUL/AGRAER, sem nenhum 6nus adicional;

e) Tem em disponibilidade todo o equipamento, maquinas indicadas no Memorial
Descritivo/Termo de Referéncia como necessarias a execugao dos servigos, bem
como estardo disponiveis a proporgcdo da solicitacdo da fiscalizagdo, declarando
igualmente que dispomos de pessoal técnico especializado necessario e essenciais

ao fiel cumprimento do objeto desta licitagao;
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f) Executara a obra de acordo com os prazos estabelecidos neste edital;

g) Nao mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horario
noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres, ndo possuindo ainda,
qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condigdo de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do art. 7° da Constituigao
Federal e art. 27, V, da Lei Federal n. 8.666/93;

h) Cumpre com as normas relativas a saude e seguranga no trabalho de seus
empregados, reconhecendo ser a tarefa de sua exclusiva responsabilidade, nos
termos da Lei n. 6.514/77;

i) Inexiste qualquer ato ou fato que possa comprometer sua idoneidade moral,
financeira, técnica ou econdmica de participar da presente licitagdo e contratar com
a AGRAER;

j) Respondera pela responsabilidade técnica, na execugédo da obra objeto da presente
licitagao, caso seja vencedora, o(s) profissional (is):
- Eng®/Arq° (nome completo) ~ CREA/CAU (UF) n° visto CREA/CAU UF

k) Que, o Responsavel Técnico ou Engenheiro/Arquiteto do nosso quadro de
funcionarios, portador do CREA/CAU n° visto/lUF n° ,
conhece as normas vigentes no Manual de Especificacbes Técnicas relativas a

Obras Civis - Edificacbes da AGESUL, as quais deverao ser obedecidas.

Campo Grande/MS, de de 2020.

Razao social da Licitante
Nome do Representante Legal/Signatario
Cargo/Funcao do Representante Legal/Signatario

OBS.: Quando da apresentagao obedecer ao item 4.7 deste Edital
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ANEXO - 1I
Tomada de Pregos n°® 182/2020-DLO/AGESUL
DECLARACAO DE VISTORIA OU RENUNCIA

OBJETO: Construcao do prédio do laboratorio do centro de pesquisa e capacitacao
da AGRAER, convénio n° 732.207/2010 SICONV, no municipio de Campo Grande - MS.

Declaramos para fins de participagdo na presente licitagdo, que o nosso
Preposto Sr.° (nome do preposto) , portador do CPF n° , OU
Engenheiro/Arquiteto, portador do CREA/CAU n° , Visto/UF n° ,

Responsavel Técnico ou ndo, tomou conhecimento dos locais onde serdo executados os

servicos e suas normas, inteirando-se suficientemente da natureza, quantidade dos servigos
e de todas as condigdes que envolvem a execugdo do mesmo, verificando os servicos e
peculiaridades inerentes ao objeto da presente licitagdo, e que estamos, cientes de todas as
suas implicagcbes técnicas e financeiras, necessidades, disponibilidades, remuneragdo de
mao de obra, beneficios, distancias, meios de transportes, etc., tendo coletado os dados e
elementos necessarios a perfeita elaboracao da proposta comercial e esclarecido todas as

duvidas sobre o objeto desta licitagao.

ou

Declaramos, para fins de participagdo na presente licitagcdo, que optamos
pela ndo realizacdo de vistoria, mas temos conhecimento da complexidade, dos aspectos
relativos aos servigos e demais informagdes necessarias para a execugdo do objeto da
licitacdo, assumindo inteiramente a responsabilidade ou consequéncias por essa omissao,
mantendo as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatorio, ndo

podendo nada pleitear ou reclamar a respeito.

Campo Grande/MS, de de 2020.

Razao social da Licitante
Nome do Representante Legal/Signatario
Cargo/Funcao do Representante Legal/Signatario

OBS.: Quando da apresentacdo obedecer ao item 4.7 deste Edital
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ANEXO llI
Tomada de Pregos n°® 182/2020 - DLO/AGESUL

DEMONSTRAGAO DA BONIFICAGAO E DESPESAS INDIRETA - BDI
Nos termos do Acdrdao TCU n° 2622/2013

Conforme exigéncia do procedimento da licitagdo, apresentamos a composi¢cdo dos
nossos pregos, demonstrando os percentuais de despesas indiretas, bonificacbes e impostos
incidentes sobre os mesmos.

. 1° Quartil o 3° Quartil
Variavel Componente (%) Taxa (%) (%)

|| R RISCO| 097 | 127 | 127 |
| S+G SEGURO +GARANTIA| 080 | o080 | 100 |
|  DF DESPESAS FINANCEIRAS| 059 | 123 | 139 |
| AC ADMINISTRAGAO CENTRAL| 300 | 400 | 550 |
|| L LUCRO| 6,16 | 740 | 89 |

PIS 0,65

COFINS 3,00

ISSQN 3,00

INSS 0,00

I TRIBUTOS 6,65
| Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) | 23,53 % |

(L+AC+R4+5+GX0+DFX1 + L)
BDI = =D -1 ]}xlﬂﬂ

Onde:

AC = taxa de rateio da Administracao central;

DF = taxa das despesas financeiras;

R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;
| = taxa de tributos; e,

L = taxa de lucro.

Razao social da Licitante
Nome do Representante Legal/Signatario
Cargo/Fungao do Representante Legal/Signatario

OBS. 01: A composi¢céo do BDI n&o podera ser superior a 23,53%. Durante o processo de calculo,
com base na férmula acima, deverao ser utilizadas todas as casas decimais (mddulo flutuante)
fazendo-se o arredondamento somente no final, considerando somente duas casas (0,00).

OBS 02: As taxas dos componentes ndo poderao ser inferiores a “taxa minima”, nem superiores a
“taxa maxima”.
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ANEXO - IV
Tomada de Pregos n°® 182/2020-DLO/AGESUL

DAS NORMAS DE SEGURANCA DO TRABALHO

1 — Declaramos que conhecemos e faremos cumprir todas as “Normas de Seguranga no
Trabalho” de 01 a 36, na hipétese de nossa proposta ser declarada vencedora na presente
licitagdo, em especial as relacionadas a seguir:

NR - 01 - Disposigdes Gerais (Elaboragao de Ordem de Servigos);

NR - 04 - Servigo Especializado em Seguranga e Medicina do Trabalho- SESMT;
NR - 05 - Comissao Interna de Prevencao de Acidentes - CIPA,;

NR - 06 - Equipamentos de Protecao Individual — EPI'S;

NR - 07 - Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional;

NR - 08 - Edificagoes;

NR - 09 - Programa de Prevencao de Riscos Ambientais — PPRA¥;

NR - 10 - Seguranca em Instalacdes e Servigos de Eletricidade;

NR - 11 - Transporte, Movimentagao, Armazenagem e Manuseio de Materiais;
NR - 12 - Maquinas e Equipamentos;

NR - 15 - Atividade e Operagodes Insalubres;

NR -16 - Atividades e Operagdes Perigosas;

NR -18 - Condig¢des e Meio Ambiente de trabalho na Industria da Construgao — PCMAT;
NR - 21 - Trabalho a céu aberto;

NR - 22 - Trabalhos Subterraneos;

NR - 23 - Protegéo Contra Incéndios;

NR - 24 - Condigbes sanitarias e de conforto nos locais de trabalho;

NR - 26 - Sinalizagdo de Seguranga;

NR - 27 - Registro Profissionais;

NR - 28 - Fiscalizagao e Penalidades;

NR -34 - Condigdes e Meio Ambiente Trabalho na Industria da Construgao;

NR- 35 - Segurancga e Saude no Trabalho em Altura;

2 — A empresa vencedora da licitagdo devera apresentar, no ato do recebimento da Ordem
de Inicio dos Servicos (OIS), A METODOLOGIA E O PROGRAMA DO CUMPRIMENTO das
normas insertas na NR-07 (PCMSO) E NR-09 (PPRA);
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3 — Caso, para execugao da obra a empresa for utilizar mais de 20 (vinte) trabalhadores,
devera também apresentar a metodologia de operacionalizagdo da NR-18 (PCMAT), néao
tendo a obra mais de 20 (vinte) trabalhadores devera ser apresentada declaracéo,
devidamente assinada, afirmando que a empresa nao utilizara quantidade superior a 20
(vinte) trabalhadores para execuc¢ao da obra;

4 — Durante a execugao do objeto do contrato, observara as normas abaixo relacionadas:

- Portaria n © 3.214 do MTE, Decreto n °© 3048 — INSS;

- Manual de Engenharia de Seguranga, Saude Ocupacional e Meio Ambiente;

- Programa de Prevencao de Acidentes, Saude Ocupacional e Preservacao Ambiental;

- Procedimentos de Engenharia de Seguranga, Saude Ocupacional e Preservagéao
Ambiental para trabalhos especiais; e,

- Procedimentos de Engenharia de Segurangca, Saude Ocupacional e Preservagao
Ambiental em areas operacionais.

5 — No local da obra devera conter também permanentemente uma coépia destes
documentos relacionados a Seguranga e Medicina do Trabalho, para possiveis
Fiscalizagdes do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e Ministério Publico do Trabalho —
(MPT), perfazendo assim os comprimentos junto a lei e a assinatura do contrato.

, de de 2020.

Razao social da Licitante
Nome do Representante Legal/Signatario
Cargo/Funcao do Representante Legal/Signatario

OBS.: Quando da apresentagao obedecer ao item 4.7 deste Edital
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ANEXO -V

Tomada de Pregos n°® 182/2020-DLO/AGESUL

DECLARAGAO DE REGULARIDADE E ADIMPLEMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS

A Empresa (nome da empresa) , inscrita no CNPJ/MF sob o n.

, estabelecida na Rua , n° __  Bairro

, ha cidade de , UF , representada pelo

seu _(Sdcio/Procurador com mandato incluso) , Sr.(%) (nome _completo) , em

atendimento as regras estabelecidas pelo edital do certame, DECLARA que se encontra em
situacdo regular no que tange aos direitos e verbas salariais devidas aos trabalhadores
contratados e mobilizados para a construgcao do prédio do laboratério do centro de
pesquisa e capacitacao da AGRAER, convénio n°® 732.207/2010 SICONV, no municipio
de Campo Grande - MS, em especial: Salario mensal, ndo inferior ao piso salarial da
categoria ou fixado em Convengéao Coletiva de Trabalho; Horas extras; Descanso semanal
remunerado; Décimo terceiro salario; Vale transporte ou computo da Hora in itinere nos
casos prescritos em Lei; Férias remunerada de 30 (trinta) dias apos periodo aquisitivo de 12
(doze) meses de trabalho, acrescido do adicional de 1/3 (um tergo); Anotagao da Carteira de
Trabalho desde o inicio de vigéncia do pacto laboral; Verbas rescisorias em caso de
demissdo; Fornecimento de Guias CD/SD conforme prescricdo legal; Liberagdo dos
depdsitos de FGTS e sua multa, em casos de demissdo por iniciativa da empresa; que
conhece e cumpre todos os itens da Convengdo Coletiva de Trabalho da categoria

profissional. E por ser expressao da verdade firmo a presente.

Campo Grande/MS, de de 2020.

Razao social da Licitante
Nome do Representante Legal/Signatario
Cargo/Funcao do Representante Legal/Signatario

OBS.: Quando da apresentacao obedecer ao item 4.7 deste Edital.
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ANEXO - VI
Tomada de Pregos n°® 182/2020-DLO/AGESUL

MODELO DE PROCURAGAO

A (nome da empresa) , inscrita no CNPJ sob n.°
, com sede a , neste ato representado
pelo(s) (socios ou pessoas designadas para administrar a

sociedade), com qualificagdo completa — nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil,
profissao e enderego) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s)

Procurador(es) o(s) Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade,

estado civil, profissédo e enderecgo), outorgando-lhe poderes especificos para representa-la
no Edital de licitagio Tomada de Precos n° 182/2020-DLO/AGESUL - Processo
Administrativo n° 71/600.804/2019, podendo apresentar proposta, concordar, desistir,
renunciar, transigir, firmar recibos, assinar atas e outros documentos, acompanhar todo o
processo licitatério até o seu final, tomar ciéncia de outras propostas da Comissao de
Licitagdo, praticando todos os atos necessarios para o bom e fiel cumprimento deste

mandato.

Campo Grande/MS, de de 2020.

Razao social da Licitante
Assinatura do representante legal da empresa
(Reconhecer firma do representante legal da empresa Licitante)

Tomada de Precos n° 182/2020-DLO/AGESUL- CNB 32



Processo n° 71/600.804/2019
SEINFRA g [SGCALOCH - rubrica Josi
Secretaria de Estado Do ESTADO
de Infraestrutura Mato Grosso do Sul Data- 17/12/2020

AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS — AGESUL
DIRETORIA DE LICITAGAO DE OBRAS - DLO

ANEXO - VI
Tomada de Precos n° 182/2020 — DLO/AGESUL

MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL, POR MEIO DA AGENCIA DE
DESENVOLVIMENTO AGRARIO E
EXTENSAO RURAL - AGRAER, COM A
INTERVENIENCIA DA AGENCIA
ESTADUAL DE GESTAO DE
EMPREENDIMENTOS AGESUL E A
EMPRESA XXXX XXXX, DE ACORDO COM
O EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N°
182/2020-DLO.

. CONTRATANTES

O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, pessoa juridica de direito publico interno, por
meio da AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL -
AGRAER, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n.
03.981.081/0001-46, estabelecida na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Bloco
12, Parque dos Poderes — nesta capital, doravante denominada simplesmente AGRAER,
neste ato representada por seu Diretor Presidente, designado por meio do Decreto XXXX,
de XX/XX/XXXX, Sr. XXXX XXXX, (nacionalidade), (estado civil), (profisséo), portador do
RG n. XXXXX SSP/XX, inscrito no CPF/MF sob o n. XXX. XXX, residente e domiciliado na
Rua XXX, n° XXX, Bairro XXX, na cidade de XXX/MS, com a interveniéncia da Agéncia
Estadual de Gestao de Empreendimentos AGESUL, neste ato representado pelo seu
Diretor Presidente Sr. XXXX XXXX e a Empresa XXXX XXXX XXXX, com sede na Rua
XXX, n° XXX, Bairro XXX, na cidade de XXX/MS, inscrita no CNPJ/MF sob o n°® XXXXXXXX,
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.
XXXX XXXX, (nacionalidade), (estado civil), (profisséo), portador do RG n® XXXXX SSP/XX,
inscrito no CPF/MF sob o n® XXX. XXX, residente e domiciliado na Rua XXX, n® XXX, Bairro
XXX, na cidade de XXX/MS, ajustam e contratam a execugdo dos servigos, objeto do
presente instrumento, em estrita conformidade com o Edital de Tomada de Precos n°
182/2020-DLO.

Il. FINALIDADE

O presente Contrato tem por finalidade formalizar e disciplinar o relacionamento contratual
com vistas a execucdo dos trabalhos definidos e especificados na Clausula Primeira -
Objeto, e que foi celebrado em decorréncia da autorizagdo do Sr. Diretor Presidente da
AGRAER, exarada em despacho constante do processo n°® XXXXXXX, datado de XX de
XXX de 2020.

Ill. FUNDAMENTO LEGAL

Esta contratacdo decorre de licitacdo sob condicbes do Edital de Tomada de Pregos n.
182/2020-DLO, cujo resultado foi homologado em XX/XX/2020, pela autoridade competente
conforme consta do processo supramencionado, submetendo-se as partes as disposicdes
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constantes da Lei Federal n° 8.666/93, as clausulas e condigcbes aqui estabelecidas e as
demais normas legais vigentes.

IV. RESPONSABILIDADE TECNICA

A responsabilidade técnica na execugcdo da obra cabera ao Engenheiro/Arquiteto XXXX
XXXX, portador da carteira profissional n. XXXX/D, expedida pelo CREA/CAU-XX, e Visto-
MS n° XXX.

Paragrafo uUnico: Somente sera admitida a substituicio do responsavel técnico, por
profissional de experiéncia equivalente ou superior, mediante requerimento da
CONTRATADA, contendo a documentagao necessaria a comprovar a experiéncia do novo
responsavel.

CLAUSULA PRIMEIRA

1. DO OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato, a execugdo pela
CONTRATADA, da obra de construgcao do prédio do laboratério do centro de pesquisa
e capacitaciao da AGRAER, convénio n° 732.207/2010 SICONV, no municipio de Campo
Grande - MS, de acordo com as especificagcbes do Edital de Tomada de Precos n°
182/2020-DLO, quadro de quantitativo, bem como na integra, a Proposta da
CONTRATADA, que fazem parte integrante deste contrato, como se nele estivessem
inseridos todos os seus termos.

CLAUSULA SEGUNDA

2. DO REGIME DE EXECUGAO: O presente contrato sera executado pelo regime de
empreitada por precos unitarios e que sao os constantes da proposta da CONTRATADA,
aceita na licitagdo supracitada, cujas planilhas sdo partes integrantes deste instrumento,
devidamente rubricado pelos representantes das partes contratantes.

CLAUSULA TERCEIRA
3. DOS PREGOS E DO VALOR CONTRATUAL:

3.1. O valor do presente contrato para execugdo do objeto é estimado em R$
........................... (valor por extenso).

3.2. Dos pregos contratados constam toda e qualquer despesa necessaria a realizagéao
dos servigos, inclusive instalagdo do canteiro de servicos, quando houver, sinalizacéo,
energia elétrica, consumo de combustivel, materiais de expediente, mao de obra, materiais,
maquinas e equipamentos, inclusive manutencao dos equipamentos proprios, encargos das
leis sociais e outras despesas acessorias e relativas aos trabalhos objeto deste contrato.
Considerar-se-a que os pregos unitarios propostos sao completos e suficientes para pagar
todos os servicos. Nenhuma reivindicagao para pagamento adicional sera considerada sob
alegacao de qualquer erro ou ma interpretacao do Edital e seus anexos, inclusive por parte
da contratada.

3.3.  No caso da execucdo do objeto ultrapassar periodo superior a 12 (doze) meses,
contados da data do orgamento inicial da AGESUL (junho/2020), o saldo contratual sera
reajustado pelo indice Nacional de Custo da Construgédo (INCC/FGV), ou o que venha a
substitui-lo, considerando o “lo” da data de referéncia do orcamento inicial da AGESUL
(junho/2020).
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3.3.1. Considerando a data de referéncia do orgcamento inicial estipulada no item 3.3, o
reajustamento incidird somente nos servigos executados a partir do més de julho
do ano subsequente, e assim sucessivamente.

3.4. Os precos unitarios sdo os constantes da Proposta Comercial da CONTRATADA,
conforme quadro de quantitativos anexos.

3.5.  Os quantitativos unitarios poderao sofrer variagdes, obrigando-se a CONTRATADA,
a execucdo pelos mesmos pregos e condicbes pactuadas inicialmente, consoante
estabelece o item 3.6 desta clausula, mediante a elaboragdo de termo aditivo.

3.6. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar pelos mesmos pregos e demais condi¢des
do contrato, os acréscimos ou supressdes que se fizerem nas obras, servicos e compras até
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, atualizado, do contrato e no caso
particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por
cento) para seus acréscimos.

3.7. Todos os equipamentos pertencentes a CONTRATADA, que forem usados, deverao
ser adequados de modo a atender as exigéncias dos servigos e produzir a quantidade e a
qualidade satisfatoria dos mesmos. A fiscalizagdo podera ordenar a remogao e exigir a
substituicdo de qualquer equipamento nao satisfatério, ou mesmo, suplementa-los com
outros julgados necessarios.

CLAUSULA QUARTA

41. MEDIGAO E PAGAMENTO: Os pagamentos serdo efetuados por meio de depdsito
em conta corrente do contratado, de acordo com o SPF (Sistema de Planejamentos e
Finangas), e a cada pagamento efetuado, correspondera a medicao de acordo com as
instrugcdes e especificacbes da AGRAER.

4.2. Os servigos serdo medidos mensalmente pela comissao de fiscalizagado designada
pela AGESUL/AGRAER, exceto a primeira medi¢gao, medi¢ao unica ou final.

4.3. A medicao final sera elaborada pela Comissao de Fiscalizagdo, somente depois de
concluido todos os servicos.

4.4. As medigbes, acompanhadas de Relatdérios e Cronogramas Fisicos Financeiros,
quando for o caso, deverao ser encaminhadas pela Comissdo de Fiscalizagao ao setor
competente da AGESUL/AGRAER para os procedimentos de pagamento.

4.5. Qualquer aumento de quantitativos em relagao aos previstos por ocasiao da proposta
devera ser justificado pela Fiscalizagao.

4.6. Os pagamentos serao efetuados em até 30 (trinta) dias, contados da apresentagao

da nota fiscal, com as respectivas medigbes, devidamente conferidas, aprovadas e
atestadas pela comissao de fiscalizagao, acompanhadas dos seguintes documentos:

a) Certificado de Regularidade de FGTS — CREF;

b) Certiddo Completa Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida
Ativa da Uniao;
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c) Certidao Negativa da Fazenda Estadual e Certiddo Negativa da Fazenda Publica
Municipal;

d) Declaragao de Regularidade e Adimplemento de Verbas Trabalhistas, nos moldes do
Anexo V;

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT valida.

4.7. Para fins de pagamento o valor total da nota fiscal/fatura devera estar subdividido em
valor referente aos materiais empregados e valor referente aos servigos realizados, devendo
estar devidamente destacados no documento fiscal, com indicagdo dos respectivos
percentuais.

4.8. Para efetivacdo do primeiro pagamento da primeira nota fiscal/fatura a
CONTRATADA devera apresentar, também, cépia da matricula da obra (CEI) junto ao
Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), quando for o caso; nos pagamentos
posteriores, devera atender somente o estabelecido nos itens 4.6 e 4.9.

4.9. Os demais pagamentos serao efetuados a CONTRATADA, mediante apresentacao
da Guia de Recolhimento do INSS, da obra/servico, referente a més anterior, e, também, da
Certidao de regularidade junto ao FGTS.

4.10. Para hipétese de obrigagao da apresentagao da matricula da obra (CEl), quando da
conclusdo da mesma, a CONTRATADA, para recebimento da medicdo final ou unica,
devera comprovar que procedeu a baixa da matricula junto ao Instituto Nacional de
Seguridade Social (INSS), anexando documento correspondente.

4.11. Podera a AGRAER sustar o pagamento a que a CONTRATADA tenha direito,
enquanto ndo sanados os defeitos, vicios ou incorregdes resultantes da execucdo ou de
materiais empregados na obra, bem como quando n&o efetuar o recolhimento de valores
devidos a Previdéncia Social, ndo cumprimento das orientacdes técnicas determinadas pela
fiscalizagcao ou ainda, nao recolhimento de multa aplicada.

4.12. Ocorrendo hipotese de aditivos extras contratuais, e se na proposta ndo houver sido
estabelecido precos unitarios para esses servigos, 0s mesmos serao fixados de acordo com
os valores constantes do Boletim de Pregos da AGESUL e/ou SINAPI, da data do
orgcamento inicial da Agesul; caso o Boletim ndo disponha de custo do servigco, o mesmo
sera estabelecido em consenso entre as partes, na data de sua execucgao e respeitadas as
condigdes estabelecidas neste contrato. Referidos valores serdo retroagidos a data do
or¢amento inicial da Agesul e serdo, ainda, decrescidos do montante oferecido quando da
licitagao.

CLAUSULA QUINTA

5. DOS PRAZOS

5.1. DO PRAZO DE EXECUGAO: O prazo para execugéo da obra sera de 240 (duzentos
e quarenta) dias consecutivos, contado da data de recebimento da Ordem de Inicio dos
Servicos, a ser expedida pela AGRAER.

5.2. DA PRORROGAGAO: Os prazos de duragdo do contrato e conclusdo das obras e
servigos poderdao ser prorrogados, por iniciativa da AGRAER, sempre fundada em
conveniéncia administrativa, a critério do Diretor Presidente, devidamente fundamentado em
justificativa técnica da fiscalizacao.
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5.2.1. A CONTRATADA somente podera solicitar prorrogacao de prazo, quando da
interrupcao dos trabalhos for determinada por:

a) Caso fortuito ou forga maior;
b) Ato da Administracao.

5.2.2. O pedido fundamentado de prorrogacéo devera ser protocolado na Administragao
Central da AGRAER, no prazo de até 30 (trinta) dias antes do vencimento do
contrato.

5.3. DO PRAZO DE INIiCIO: O prazo de inicio dos servicos sera de até 5 (cinco) dias
consecutivos apoés o recebimento da Ordem de Inicio dos Servigos (OIS).

5.4. DO PRAZO PARA EMISSAO DA OIS: A AGRAER emitira a Ordem de Inicio dos
Servigos (OIS), no prazo de 30 (trinta) dias uteis.

5.5. A empresa devera comparecer na Coordenadoria de Gestdao de Compra, Materiais,
Contratos e Convénios — CONVEN/SEMAGRO, para o recebimento da OIS, no prazo de até
10 (dez) dias apds o recebimento da confirmacdo da convocacado, conforme metodologia
descrita no subitem 11.1.2 do instrumento convocatorio;

5.6. Para recebimento da OIS, a CONTRATADA devera apresentar os seguintes
documentos, sob pena de rescisdo contratual e aplicacdo de multa pelo descumprimento
total da obrigacao, nos termos do item 10.2, b:

a) Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) devidamente recolhida junto ao
CREA/MS, e/ou o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), devidamente
recolhido junto ao CAU/MS;

b) Metodologia de como sera operacionalizado o cumprimento das normas
insertas na NR-07 (PCMSO) E NR-09 (PPRA);

c) Caso a empresa for utilizar mais de 20 (vinte) trabalhadores para execugao
da obra, devera também apresentar a metodologia de operacionalizagao da
NR-18 (PCMAT); nao tendo a obra mais de 20 (vinte) trabalhadores devera
ser apresentada declaragcdo, devidamente assinada, afirmando que a
empresa nao utilizara quantidade superior a 20 (vinte) trabalhadores para
execugao da obra;

5.7. Além dos documentos apontados no item 5.6, a CONTRATADA devera apresentar,
se for o caso, Garantia para sinistro de responsabilidade civil, conforme subitens 7.3.1 e
7.3.2.

CLAUSULA SEXTA

6. DOTACAO ORGAMENTARIA: As despesas decorrentes da execucdo deste
contrato correrdo a conta da dotagéo assim discriminada:

Unidade Funcional Natureza da

Orgcamentaria Programatica Despesa Fonte
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Nota de Empenho n° XXXXX, de XX/XX/2020, no valor de R$ .................. (valor por
extenso).

CLAUSULA SETIMA
7. GARANTIA

7.1.  Atitulo de garantia da execuc¢do da obra, a licitante vencedora devera optar por uma
das formas estabelecidas nos incisos do artigo 56, da Lei n°® 8.666/93, no percentual de 5%
(cinco por cento) do valor contratado.

7.2. Optando a Licitante vencedora pela prestacdo da garantia em dinheiro, essa devera
dirigir-se ao Setor Financeiro da AGRAER, no enderego constante no preambulo
deste Edital, para a obtengdo da Nota de Langamento (NL), no percentual exigido no
item 7.1, podendo optar, alternativamente, pelo caucionamento parcelado, na forma
dos subitens 7.2.1 a 7.2.3.

7.2.1. Para que seja admitido o parcelamento da garantia prestada na forma de caugéo em
dinheiro, devera ser apresentada pela Licitante vencedora, no ato da assinatura do
Contrato, declaragcao contendo, expressamente, sua opgao por esta modalidade,
juntamente com o comprovante de recolhimento da importancia correspondente a
2% (dois por cento) do valor total do Contrato;

7.2.2. Ocorrendo a hipoétese do subitem 7.2.1, a garantia prestada na forma de caugao em
dinheiro sera complementada durante a execu¢do do objeto, mediante retengédo de
3% (trés por cento) de cada fatura a ser efetivada ou por meio de novos depdsitos
junto ao Setor Financeiro AGRAER, de forma a totalizar 5% (cinco por cento) do
valor do Contrato;

7.2.3. Ocorrendo a integralizagao da garantia prestada na forma de caugao em dinheiro no
percentual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, ndo
serao necessarias as complementacdes exigidas no subitem 7.2.2, salvo em caso de
reajustamento ou aditivo que aumente o valor total contratado.

7.3. Optando a contratada pela prestacdao da garantia através de seguro-garantia ou
fianca bancaria, deverdo os citados documentos serem emitidos por empresas
regulamentadas pela SUSEP (Superintendéncia de Seguros Privados) ou Banco
Central do Brasil, fazendo juntar a correspondente prova.

7.3.1. As garantias prestadas na modalidade seguro-garantia deverdo contemplar,
na mesma apolice ou em apdlices distintas a cobertura para sinistro de
responsabilidade civil.

7.3.2. No caso de apdlice distinta para cobertura de sinistro de responsabilidade
civil, a contratada podera apresenta-la, impreterivelmente, até o ato de
recebimento da Ordem de Inicio dos Servigos.

7.4. A Garantia da execucdo da obra, quando efetuada por meio de fianga bancaria ou
seguro-garantia, devera ter prazo de vencimento minimo de 90 (noventa) dias apds a data
prevista para o fim da vigéncia do contrato; o0 mesmo prazo devera ser observado para
garantia através de Titulo da Divida Publica e, se for o caso, para apdlice de
responsabilidade civil.
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7.41 Na hipétese de celebragdo de Termo Aditivo que prorrogue o prazo de
vigéncia do contrato, a contratada devera providenciar a complementacao da
garantia prestada, de modo que mantenha a observéancia do prazo de
vencimento minimo de 90 (noventa) dias apds a data prevista para o fim da
vigéncia do contrato, sob pena de aplicagao de multa e até mesmo a rescisao
contratual, sem prejuizo das demais san¢des previstas em Lei e no presente
instrumento convocatério.

7.5. Em caso de celebracido de Termo Aditivo que importe no aumento do valor contratual
ou de reajustamento previsto no item 3.3, a contratada devera providenciar o reforgo da
Garantia prestada, de modo a manter compatibilidade com o percentual de 5% do valor
global do contrato, sob pena de aplicacdo de multa e até mesmo a rescisdo contratual, sem
prejuizo das demais sangodes previstas em Lei e no presente contrato.

7.51. O reforgo de valor da garantia, somente sera admitido na mesma modalidade
optada quando da prestacéo da garantia inicial.

7.5.2. Caso a CONTRATADA opte pela substituicio da modalidade da garantia
inicial prestada, devera ser formalizado pedido dirigido ao Diretor Presidente da
AGRAER, acompanhado da respectiva minuta da nova modalidade de garantia que
pretende apresentar.

7.6. A CONTRATADA tera o prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contado da data de
assinatura do termo aditivo ou ciéncia da apostila de reajuste, para apresentar o reforgo da
garantia de que tratam os subitens 7.4.1 e 7.5, sob pena de aplicagdo de multa, conforme
item 10.1, sem prejuizo da aplicagcdo das demais sangdes cabiveis e até mesmo rescisdo
contratual.

7.6.1. O reforgo da garantia devera ser entregue no setor técnico responsavel pela
gestéo e fiscalizagdo do contrato, que somente podera recebé-lo, caso esteja em
conformidade com as condigbes dispostas nesta clausula sétima, especialmente quanto
ao prazo de vigéncia e valor segurado.

7.6.2. No caso de paralisacdo da execugao do objeto, a contratada devera
regularizar o prazo da garantia nos mesmos termos previstos no subitem 7.4.1, devendo
apresenta-la em 10 (dez) dias consecutivos contado da data de reinicio da execucgao.

7.7. A garantia de execugao da obra, bem como seus respectivos reforcos, serdo recusadas
quando fixarem condigbes incompativeis com o Edital, ou contiverem clausulas conflitantes
com a legislagdo que rege a presente contratacdo, bem como a que orienta a emisséo e
aceitacao de tais documentos.

7.7.1. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o0 pagamento
de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nao
adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

b) Prejuizos diretos causados a Administragdo, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execugao do contrato;

c) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada;
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d) Obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, ndo adimplidas pela contratada, quando couber.

7.8. A garantia prestada na contratacdo somente sera resgatada apds a assinatura do
Termo de Recebimento Definitivo da Obra pela AGRAER.

7.9. No caso de rescisdo contratual pelo inadimplemento das clausulas contratuais pela
empresa contratada, ndo sera devolvida a garantia prestada, a qual sera apropriada pela
AGRAER, sob titulo de “Indenizacido e Restituigdo”, apds realizado o confronto das contas
créditos/débitos.

7.10. Os valores depositados em moeda corrente, destinados a garantia contratual, serdo
aplicados em caderneta de poupanga junto a instituigbes financeiras oficiais do Pais, sendo
que a sua devolugao obedecera ao estabelecido nos subitens 7.8 e 7.9.

CLAUSULA OITAVA
8. RESCISAO:

8.1. A AGRAER se reserva no direito de rescindir unilateralmente, a qualquer tempo, este
contrato, independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial, sem indenizar a
qualquer titulo a CONTRATADA, ressalvado o direito a haveres pelos servicos ja
executados, quando a mesma incorrer em uma das seguintes infragdes:

a) Nao cumprir quaisquer das obrigagdes estipuladas neste contrato;

b) Transferir o objeto deste contrato a terceiros no todo ou em parte, sem a
anuéncia da AGRAER,;

c) A ocorréncia de quaisquer dos motivos consubstanciados no art. 78, incisos |
a Xlll e XVII da Lei Federal n. 8.666 de 21 de junho de 1993;

8.1.1. A CONTRATADA, no caso de rescisdo unilateral, cabera receber o valor por
servigos ja executados, sofrendo, porém, a perda das garantias contratuais oferecidas e
seus rendimentos, ficando ainda sujeita a eventual imposigao de indenizagéo por perdas
e danos causados a AGRAER.

8.2. O presente contrato podera ser rescindido mediante acordo amigavel entre as partes,
precedida de autorizagdo por escrito, devidamente fundamentada, e reduzido a termo no
processo, respeitado sempre o interesse publico, cabendo a CONTRATADA perceber os
haveres por servigos ja executados e o levantamento das garantias contratuais oferecidas.

CLAUSULA NONA

9. DOS DIREITOS E PRERROGATIVAS: Constituem direitos e prerrogativas da
AGRAER além daqueles previstos nas leis pertinentes, os constantes dos artigos 58, 59 e
77 a 80 da Lei Federal n. 8.666 de 21.06.93, que a CONTRATADA declara expressamente
conhecer e a eles se submete.

CLAUSULA DECIMA
10. DAS PENALIDADES:
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10.1. O atraso injustificado na execug¢do do contrato ou no cumprimento de providéncias
determinadas pelos agentes competentes mediante notificagdo, sujeitara o contratado a
multa de mora, calculada sobre o valor integral atualizado do contrato, na seguinte
conformidade:

a) Multa de 0,20% (vinte centésimos por cento), ao dia, para atraso de até de 30
(trinta) dias;

b) Multa de 0,40% (quarenta centésimos por cento), ao dia, para atraso superior
a 30 (trinta) dias, limitado a 60 (sessenta) dias;

c) O atraso superior a 60 (sessenta) dias, caracterizara inexecugao parcial ou
total, conforme o caso, aplicando-se o disposto no item 10.2 e ensejando a
rescisao unilateral do contrato, sem prejuizo da aplicagcdo das demais
penalidades cabiveis, ressalvado o disposto no subitem 10.1.1;

10.1.1. No caso de atraso superior a 60 (sessenta) dias, a Administracdo podera,
mediante juizo de conveniéncia e oportunidade da autoridade competente, optar por ndo
rescindir o contrato, de forma a possibilitar sua conclusao pela contratada, caso em que
sera aplicada, além das multas previstas nas alineas “a” e “b”, multa de 2% (dois por
cento) sobre o valor integral atualizado do contrato.

10.1.2. O atraso sera contado em dias corridos, a partir do primeiro dia subsequente ao
término do prazo estabelecido para a conclusdo da etapa, ou da providéncia
determinada, até o dia anterior a sua efetivagéao.

10.2. A inexecugao total ou parcial do contrato sujeitara o contratado as seguintes
penalidades:

a) Em caso de inexecugao parcial, multa de 2% (dois por cento) a 10% (dez por
cento) sobre o valor integral atualizado do contrato, a depender do percentual
inconcluso, bem como da gravidade da conduta da contratada;

b) Em caso de inexecucéo total, multa de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o
valor integral atualizado do contrato;

c) Suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de
contratar com a Administragdo, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragcao
Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢gdo ou até
que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administragcao pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo de 02
(dois) anos.

10.3. Independentemente das sancgbes arroladas acima, a contratada ficara sujeita a
composicao das perdas e danos causados a Administracao e decorrentes de sua
inadimpléncia, bem como arcara com a correspondente diferenga verificada em nova
contratagdo, na hipotese de os demais classificados nao aceitarem contratar pelos
mesmos precgos e prazos fixados pela inadimplente.
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10.4. O valor da multa sera compensado com os créditos que a contratada porventura tiver
a receber. Se insuficientes esses créditos, a Administracdo podera recorrer a garantia e
promover a cobranga judicial.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA

11. DA MANUTENGAO DAS OBRIGAGOES ASSUMIDAS: A CONTRATADA se obriga
a manter, durante toda a execugdo do contrato, compatibilidade com as obrigagdes
inicialmente pactuadas, inclusive todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagéo exigidas
no ato licitatério, sob pena de rescisédo contratual e aplicacdo das penalidades cabiveis.

11.1. Obriga-se, ainda, a CONTRATADA, a utilizar nos servigcos, mao-de-obra qualificada
e especializada, podendo a AGRAER exigir a substituigdo de qualquer empregado da
CONTRATADA, fundamentado no interesse da administracao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA

12. DA VINCULAGAO AO EDITAL: A CONTRATADA se obriga a executar os servigos,
objeto deste contrato, em perfeita harmonia e concordancia com o Projeto de Engenharia, e
as condic¢oes especificadas no Edital que orienta a presente contratagcao, a Documentagao e
Proposta apresentada pela CONTRATADA por ocasidao do respectivo procedimento
licitatorio.

12.1. A CONTRATADA declara expressamente que examinou, minuciosamente, o Edital da
licitacdo e seus Anexos, especialmente o projeto de engenharia, bem como o local dos
servigos, e que os estudou, os comparou e 0s encontrou corretos, aceitando e submetendo-
se, integralmente, as suas condigdes, e que obteve da CONTRATANTE, satisfatoriamente,
todas as informagdes e esclarecimentos solicitados, ndo havendo duvidas acerca dos
servigos a executar.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA

13. NORMAS DE EXECUGAO: Deverao ser obedecidas, além das normas de execugao
dos servicos constantes do Edital que orienta a presente contratacdo, as demais normas
gerais estabelecidas pela Associacao Brasileira de Normas Técnicas e todas as legislagdes
vigentes, no que for aplicavel e compativel.

13.1. FISCALIZAGAO DA OBRA: A CONTRATADA promovera todas as facilidades
necessarias, prestando as informagdes solicitadas e outras de interesse para a
fiscalizagcao dos servigcos, pelos agentes da AGRAER.

13.2. SUJEIGAO LEGAL: A CONTRATADA se obriga ao cumprimento de todas as leis,
decretos, regulamentos e, demais normas legais aplicaveis a consecucdo dos
objetivos do presente contrato, mormente a legislagdo tributaria, aplicaveis as
disposicoes da Lei Federal n° 8.666 de 21/6/1993.

13.3. SUBCONTRATAGCAO: E permitida a subcontratacéo parcial do objeto, até o limite de
20% (vinte por cento) do valor total atualizado do contrato.

13.3.1. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagcdo técnica
necessarios para a execugao do objeto, assim como as demais regras para
subcontratacao previstas neste instrumento convocatorio.
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13.3.2. Ocorrendo a subcontratacdo de parte da obra, a contratada respondera
solidariamente com a subcontratada, quer seja em relagdo AGRAER como
perante terceiros, diante das obrigagBes assumidas, inclusive pela qualidade e
integridade da obra.

13.3.3. Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral
da Contratada pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como
responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

13.3.4. A subcontratagdo, devidamente autorizada, ndo gera entre a AGRAER e a
subcontratada, qualquer vinculo a excegao da responsabilidade constante no
subitem 13.3.2.

13.3.5. E vedada a subcontratagdo nos seguintes casos:

a) Das parcelas de maior relevancia técnica, conforme definidas no edital da
licitacao;

b) De empresas que participaram da licitagao.

13.4. RECEBIMENTO DOS SERVICOS: Concluidos os servigos, a AGRAER os recebera
através de Comissao de Fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento, primeiro
Provisoriamente, o que sera precedido de elaboragdo da Medigdo Final ou Medicéo Unica;
depois, Definitiva, assinada pelas partes, apés o decurso de prazo de observagido ou de
vistoria que comprove a adequacéo do objeto aos termos contratuais, prevalecendo ainda a
responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer danos verificados na obra ou a terceiros,
em decorréncia de defeito ou falha na sua execucgao.

13.5. Permitir o livre acesso de servidores da EMBRAPA e dos érgaos de controle interno
e externo, a qualquer tempo e lugar, aos processos, documentos e registros contabeis
referentes a este contrato, bem como aos locais de execucao do respectivo objeto.

13.6. COMUNICAGAO AOS ORGAOS DE ARRECADAGAO: Quando da liquidacdo da
despesa, os servigos de contabilidade comunicarao, aos 6rgdos incumbidos da arrecadacéo
e fiscalizagdo de tributos do Estado, as caracteristicas e os valores pagos, conforme o
disposto no art.63 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de margo de 1.964.

13.7. RESPONSABILIDADE CIVIL: A CONTRATADA respondera durante 05 (cinco)
anos, contados da data do termo de recebimento, pela solidez da obra executada, nos
termos do Cadigo Civil Brasileiro.

13.8. FORO: As partes elegem o foro da comarca de Campo Grande/MS, com expressa
renuncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para nele serem dirimidas todas
e quaisquer duvidas decorrentes deste Contrato.

Tomada de Precos n° 182/2020-DLO/AGESUL- CNB 43



Processo n° 71/600.804/2019
SEINFRA  § N e I rubrica fosi

de Infraestrutura
bbb il Data: 17/12/2020.

AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS — AGESUL
DIRETORIA DE LICITAGAO DE OBRAS - DLO

13.9. CONCORDANCIA: E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente
instrumento os representantes das partes, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Campo Grande - MS, xx de xxxxxx de 2020.

Empresa

Diretor Presidente da AGRAER.

Tomada de Pregos n° 182/2020-DLO/AGESUL- CNB 44



Processo n° 71/600.804/2019
SEINFRA N e I rubrica fosi

de Infraestrutura
bbb il Data: 17/12/2020.

AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS — AGESUL
DIRETORIA DE LICITAGAO DE OBRAS - DLO

ANEXO - Vil
Tomada de Precgos n° 182/2020 — DLO/AGESUL

TERMO DE REFERENCIA/MEMORIAL DESCRITIVO

Obs.: Conforme arquivo gravado em CD.
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ANEXO - IX
Tomada de Precgos n° 182/2020 — DLO/AGESUL

PROJETO

Obs.: Conforme arquivo gravado em CD.
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ANEXO - X
Tomada de Pregos n°® 182/2020 — DLO/AGESUL

DECLARAGAO DE QUE A EMPRESA NAO POSSUI EM SEU QUADRO SOCIETARIO
SERVIDOR PUBLICO DA ATIVA

A Empresa _(nome da empresa) , estabelecida na Rua . n° , Bairro
, ha cidade de , UF , inscrita no CNPJ n°

, ha qualidade de participante do pleito licitatério do Edital de Tomada de

Precos n° 182/2020, processo n° 71/600.804/2019, referente a contratagao de empresa
especializada para a construgdao do prédio do laboratério do centro de pesquisa e
capacitagdo da AGRAER, convénio n°® 732.207/2010 SICONV, no municipio de Campo
Grande - MS, representada pelo seu sécio Administrador e Responsavel Técnico

Sacio/Procurador com mandato incluso) , Sr.(%) (nome completo) , portador do
CREA/CAU (UF)n° | Visto UF n.° |, DECLARA que nao possui no seu quadro

societario ou dirigente, qualquer servidor publico da ativa ou empregado de empresa publica

ou de sociedade de economia mista, sendo de sua inteira responsabilidade a fiscalizagao

dessa obrigacéo.

Por ser esta a expressdo da verdade, firmamos a presente DECLARACAO para que

possua os devidos efeitos de direito.

Campo Grande/MS, de de 2020.

Razao social da Licitante
Nome do Representante Legal/Signatario

Cargo/Funcao do Representante Legal/Signatario

OBS.: Quando da apresentacao, obedecer ao item 4.7 deste Edital.
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ANEXO - XI
Tomada de Precgos n° 182/2020 — DLO/AGESUL

DECLARAGAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuizo das sang¢des e multas previstas neste
ato convocatorio, que a empresa  .....cccccccceeeeeeeeenennn. (denominagao da pessoa
juridica)........... , CNPJ N® e, € microempresa ou empresa de pequeno
porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na integra, estando apta, portanto, a
exercer o direito de preferéncia como critério de desempate no procedimento licitatério em

epigrafe, realizado pela Agéncia Estadual de Gestao de Empreendimentos — AGESUL.

Por ser esta a expressdo da verdade, firmamos a presente DECLARACAO para que

possua os devidos efeitos de direito.

Campo Grande/MS, de de 2020.

Razéo social da Licitante
Nome do Representante Legal/Signatario
Cargo/Funcao do Representante Legal/Signatario

OBS.: Quando da apresentacao, obedecer ao item 4.7 deste Edital.
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ANEXO - XII
Tomada de Precgos n° 182/2020 — DLO/AGESUL

DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE PARENTESCO

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuizo das san¢des e multas previstas neste
ato convocatério, que a empresa ..........ccceeeeeeeeeeeennn. (denominacado da pessoa juridica),
CNPJ N e, , Ao possui sécio(s), gerente(s) ou diretor(es), na condigao
de conjuge, companheiro(a) ou parente até 3° grau de servidor da AGENCIA DE
DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL - AGRAER e da AGENCIA
ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS AGESUL, em consonancia com o
inciso V, do artigo 5°, da Lei Federal n.° 12.813/2003.

Por ser esta a expressdo da verdade, firmamos a presente DECLARACAO para que

possua os devidos efeitos de direito.

Campo Grande/MS, de de 2020.

Razéo social da Licitante
Nome do Representante Legal/Signatario
Cargo/Funcao do Representante Legal/Signatario

OBS.: Quando da apresentacao, obedecer ao item 4.7 deste Edital.
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