



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA  
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
Resumo do Orçamento Inicial

**Objeto:** CONCLUSÃO DA PARTE CIVIL DO PRÉDIO DO CENTRO DE PESQUISA E DE REABILITAÇÃO DA ICTIOFAUNA PANTANEIRA - AQUÁRIO DO PANTANAL


**Local:** Campo Grande (MS)

**Sistemas/Referências:** AGESUL CIVIL sem Desoneração (JUN/2020), SINAPI sem Desoneração (JUN/2020)

**Prazo exec.:** 360 dias

**BDI:** Material (15,27%), SEM DESON. (23,53%)

Item	Descrição		Total
01	SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO	6,27%	1.254.114,74
02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1,92%	384.533,94
03	SERVIÇOS EM TERRA	2,14%	427.991,40
04	DRENAGEM	1,09%	216.551,81
05	ESTRUTURA DE CONCRETO	2,13%	427.705,14
06	ALVENARIA	0,70%	139.167,65
07	IMPERMEABILIZAÇÃO	4,34%	868.630,33
08	ESQUADRIAS E FERRAGENS	24,34%	4.867.702,57
09	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS	6,55%	1.309.623,92
10	IRRIGAÇÃO	0,51%	102.641,79
11	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCENDIO PSCIP - PROGRAMA DE SEGURANÇA DE COMBATE INCENDIO E PANICO	2,09%	418.007,27
12	TUBULAÇÃO GAS - MULTICAMADAS	0,19%	37.117,66
13	REVESTIMENTO DE PAREDE	4,24%	848.301,46
14	REVESTIMENTO DE FORRO	5,48%	1.096.737,06
15	REVESTIMENTO DE PISOS	12,84%	2.567.339,61
16	ACESSIBILIDADE	0,09%	17.971,43
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	7,48%	1.497.041,30
18	LIMPEZA/ MANUTENÇÃO	2,97%	593.625,44
19	MOBILIARIO	6,02%	1.203.693,03
20	PLAYGROUND	0,09%	18.699,53
21	JARDIM INTERNO	1,58%	315.424,61
22	PLANTAS AQUÁTICAS	0,28%	56.073,55
23	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,66%	1.331.861,73
<b>Total Geral:</b>		<b>100,00%</b>	<b>20.000.556,97</b>

  
**Eng.ª Eliane Teruya**  
Responsavel pelos Preços Unitários  
CREA 2618-D

  
**Arqtª Patricia Bulgarelli**  
Responsavel pelos Preços Unitários  
CAU A42433-1