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TOMADA DE PRECOS
EDITAL DE LICITAGAO N° 144/2021-DLO/AGESUL
Processo Administrativo n° 31/602.666/2020.

A AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS DE MATO GROSSO DO
SUL - AGESUL, torna publico que no dia 05 de novembro de 2021, as 10:00 horas, na Av.
Desembargador José Nunes da Cunha, s/n — Bloco 14, Parque dos Poderes, nesta Capital,
realizara a abertura da presente licitagdo, na modalidade de TOMADA DE PRECOS, do tipo
“MENOR PRECO”, tendo por objeto a selegdo da melhor proposta para a obra de reforma
no presidio Irma Zorzi — interligagao da nova entrada de energia, no Municipio de
Campo Grande/MS, de acordo com as especificagbes e normas que acompanham este
Edital. Os invélucros, contendo a documentagéo e a proposta, deverdo ser entregues a
Comissao de Licitacdo nas condi¢des definidas neste edital.

Do horario acima especificado havera uma tolerancia de cinco minutos para abertura da
licitagdo, quando ndo mais serdo aceitos entrega, troca ou adicdo de envelopes ou
quaisquer outros documentos para participagdo no certame.

Na hipotese de nao haver expediente na data fixada, a licitagcao tera seu inicio no primeiro
dia util subsequente, no mesmo horario e local, independente de nova comunicacao.
Entretanto, caso nesse dia, haja coincidéncia com outro evento, a Diretoria de Licitagado fara
a comunicacgao sobre a nova data e horario.

1. FUNDAMENTO LEGAL

1.1.  Esta licitagado rege-se pela Lei Federal n° 8.666/1993 e suas alteragdes posteriores e
na forma e condigdes fixadas neste Edital.

2.  CONDICOES DE PARTICIPAGAO

2.1. Podera participar da presente licitagdo e apresentar proposta, toda e qualquer
empresa, individual ou societaria, cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta
licitacdo, desde que esteja devidamente cadastrada na Diretoria de Licitagdo de
Obras/AGESUL e atenda as condicbes deste edital. O cadastramento podera ser
formalizado, atendidas as condicbes deste edital e das normas especificas para
cadastramento, até o dia 03 de novembro de 2021.

2.1.1. A empresa que ja possuir cadastro dentro da validade devera atualiza-lo sempre
que houver qualquer alteragado contratual, sob pena de inabilitagdo, assim como
toda a documentacéo exigida no presente edital.

2.2. Nao poderao participar desta licitagao:

2.2.1. As impedidas de participar de procedimentos licitatérios e de celebrar contratos
administrativos, na forma da legislacdo vigente, especialmente as pessoas
juridicas que estejam declaradas inidéneas perante a Administracdo Publica
Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, ou que estejam punidas com
suspensdo do direito de licitar e impedidas de contratar com a
AGESUL/AGEPEN, bem como inscritas no Cadastro Nacional de Empresas
Inidbneas e Suspensas — CEIS;
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2.2.2. As que se enquadrem nas vedacgbes previstas no artigo 9.°, da Lei Federal n°
8.666/1993;

2.2.3. As que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou insolvéncia,
em processo de dissolucéo ou liquidacéo;

2.2.4. Empresas reunidas em consércios, sociedades cooperativas ou grupos de
empresas, qualquer que seja sua forma de constituigao;

2.2.5. Empresas que tenham sdcios ou empregados que sejam servidores publicos do
Estado de Mato Grosso do Sul ou de qualquer entidade que integre sua
administracdo indireta.

2.3. E vedada ainda, a participacdo de pessoa juridica que tenha administrador ou sécio,
que seja familiar de:

a) Detentor de cargo em comissao ou fungdo de confianga que atue no érgao
licitante;

b) De servidor efetivo que atue na area responsavel pela demanda ou
contratacao;

c) Autoridade hierarquicamente superior no &mbito do érgao contratante.

2.3.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar, o cOnjuge, o
companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou
afinidade, até o terceiro grau.

24. O edital encontra-se disponivel para consulta no site:
http://www.agesul.ms.gov.br/licitacao-de-obras-e-rodovias/. Os seus elementos constitutivos,
como anexos, planilhas, projetos e outros podem ser retirados gratuitamente (através de
midia digital da interessada) de forma presencial, junto a Diretoria de Licitagcbes de Obras —
DLO/AGESUL, ou via e-mail no endereco eletrbnico: licitacao@seinfra.ms.gov.br.

2.5. As licitantes deverao estar devidamente representadas por:

2.5.1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro
documento de identificagcéo oficial, acompanhado de: registro comercial no caso
de empresa individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agdes, dos documentos de
eleicdo de seus administradores; inscrigdo do ato constitutivo, no caso de
sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio, sendo que
em tais documentos devem constar expressos poderes para exercerem direitos e
assumir obrigagdes em decorréncia de tal investidura;

2.5.2. Representante designado pela empresa licitante: se a empresa participante,
quando da entrega dos invoélucros, se fizer representar por pessoa que nao faca
parte da sociedade, faz-se necessario seu credenciamento por meio de
procuragdo por instrumento publico ou particular, com firma reconhecida em
cartério, da qual devera constar a outorga de poderes para que, em nome da
licitante, possa praticar atos inerentes ao certame, tais como: apresentar
proposta, concordar, desistir, renunciar, transigir, firmar recibos, assinar atas e
outros documentos, acompanhar todo o processo licitatério até o seu final, tomar
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ciéncia de outras propostas das concorrentes, praticando todos os atos
necessarios para o bom e fiel cumprimento deste mandato, modelo no Anexo VI.

2.6. O representante legal da empresa devera, antes da entrega da documentagao e das
propostas, identificar-se, apresentando ao Presidente da Comisséao, carteira de identidade e
prova de titularidade da empresa.

2.7. SO terao direito de usar da palavra, rubricar e ter acesso as documentagcdes e as
propostas, apresentar reclamacdes ou recursos e assinar a ata, os representantes legais
das concorrentes habilitadas para o ato e os membros da Comissao de Licitagao.

2.7.1. A presenca de representante da empresa nao credenciado, na forma deste edital,
impede que o mesmo se manifeste a respeito de decisbes tomadas pela
Comissao, bem como o impede de ter acesso aos documentos durante a sessao
de abertura dos envelopes de “Documentacéo” e “Proposta”.

2.8. O nao comparecimento de representantes devidamente credenciados na reuniao de
recebimento dos envelopes de documentacgao e proposta, ndo impedira que ela se realize.

2.9. A participagdo da licitante neste procedimento licitatorio, implicara em expressa
concordancia as condicdes estabelecidas neste edital.

2.10. Cada representante legal/credenciado devera representar apenas uma empresa
licitante.

2.11. Serd exigida a garantia de Participagao correspondente a 1% (um por cento) do
valor estabelecido no subitem 10.2 deste edital, devendo ser inserido dentro do envelope de
habilitacdo (ENVELOPE 1), o qual s6 pode ser conhecido apdés a abertura do referido
envelope, observadas as condigbes estabelecidas nos subitens 2.11.3 e 2.11.4.

2.11.1. A Garantia referida nestes subitens sera devolvida as demais licitantes tdo logo
seja formalizada a contratacao.

2.11.2. A Garantia sera apropriada aos cofres da AGESUL/AGEPEN, quando a empresa
depositéria, sendo vencedora, recusar-se a assinar o contrato, por justificativa
nao aceita pela AGESUL/AGEPEN.

2.11.3. A Garantia realizada na forma de seguro garantia ou fiangca bancaria, devera ter
prazo de validade minima de 90 (noventa) dias contados da data da abertura da
licitacdo, e deverdo ser emitidas, respectivamente, em conformidade com as
normas da Superintendéncia de Seguros Privados (SUSEP) e Banco Central do
Brasil (BCB), sendo obrigatéria a comprovagdo do mesmo através das devidas
certiddes de regularidade. A administracdo podera realizar diligéncias para
averiguacao da regularidade apresentada.

2.11.4. As garantias realizadas em dinheiro deverao ser efetuadas através de depdsito
na conta da AGESUL — Banco do Brasil (0001), Agéncia 2576-3, Conta Corrente
116144-X, e o seu comprovante de recolhimento devera ser inserido dentro do
envelope de habilitagio.

3. NATUREZA E FORMA DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

3.1. O objeto do presente certame sera executado sob regime de empreitada por prego
unitario.

Tomada de Pregos n° 144/2021-DLO/AGESUL — DP 3



Processo n° 31/602.666/2020
SEINFRA GOVERNO " priiiy Rabrica Jos:
Secretaria de Estado Do ESTADO
de Infraestrutura
il Data:13/10/2021

AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS — AGESUL
DIRETORIA DE LICITAGAO DE OBRAS - DLO

3.2.  As Normas, Manuais, Instrugdes e Especificagbes vigentes da ABNT e AGESUL
deverdo ser obedecidas. Qualquer alteragéo na sistematica por elas estabelecida, ou forma
da aplicagao/utilizagdo das mesmas, com a respectiva justificativa sera primeiramente
submetida a consideragcao da AGESUL, a quem cabera decidir a orientagao a ser adotada.

3.3. Todo pessoal da CONTRATADA devera possuir habilitacdo e experiéncia para
executar adequadamente os servicos que lhes forem atribuidos.

3.4. Qualquer operario ou empregado da empresa CONTRATADA ou de qualquer
SUBCONTRATADA, que na opiniao da fiscalizagao nao executar o seu trabalho de maneira
correta e adequada, devera, mediante solicitagdo por escrito da fiscalizagédo, ser afastado
imediatamente pela CONTRATADA.

3.5. Todos os equipamentos a serem utilizados deverdo ser adequados de modo a
atender as exigéncias dos servigos e produzir a quantidade e qualidade satisfatéria dos
mesmos. A fiscalizagdo podera ordenar remogdo e exigir a substituicdo de qualquer
equipamento nao satisfatorio.

3.6. Sera de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA a sinalizacdo dos
servigcos durante o periodo de execugao.

3.7. Sera de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA quaisquer danos que
venham a ocorrer a AGEPEN ou a terceiros, decorrentes do ndo cumprimento do constante
no item 3.6, acima.

3.8. A contratada tera responsabilidade exclusiva sobre a seguranca e assisténcia de
seus empregados, fazendo cumprir, no que couber, as exigéncias da Lei Federal n° 6.514
de 22/12/1977 e suas Normas Regulamentadoras.

3.9. Os servigos serdo considerados concluidos mediante a emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo pela comissdo de fiscalizacdo, podendo ser exigidos antes da
emissao do Termo, a limpeza geral, bem como reparos, caso a fiscalizagdo julgar
necessario.

4, FORMA E CONDICOES PARA APRESENTAGCAO DA DOCUMENTAGAO E
PROPOSTA.

4.1. No dia, local e hora indicados no predambulo deste Edital, os representantes
credenciados das proponentes deverao entregar, simultaneamente, a Comissdo de
Licitacdo, os documentos e as propostas, exigidos no presente Edital, em 02 (dois)
invélucros fechados, distintos e numerados: “01” e “02”, os quais deverao estar subscritos
da seguinte forma:

Invélucro n° 01 — “DOCUMENTAGCAO DE HABILITAGAO”
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL;
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA — SEINFRA;
AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS — AGESUL

Tomada de Precos n° 144/2021-DLO/AGESUL

Nome completo da Licitante
CNPJ:
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Invélucro n° 02 — “PROPOSTA”
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL;
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA — SEINFRA;
AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS — AGESUL

Tomada de Precos n° 144/2021-DLO/AGESUL

Nome completo da Licitante
CNPJ:

Paragrafo Unico: Os invélucros entregues por portadores ou devidamente protocolados na
Diretoria de Licitacbes de Obras, serdo apresentados pela Comissdo aos representantes
presentes ao ato. A auséncia de representantes ndao impedira que a Comissao prossiga em
seus trabalhos.

4.2. Os documentos dos involucros deverdo ser identificados e colacionados
separadamente, sem folhas soltas e com apenas duas perfurag¢ées tipo processo (nao
usar espiral), em idioma portugués, datilografados/digitados, rubricados e/ou assinados
pelos representantes legais da proponente, com suas folhas numeradas em ordem
crescente, sem rasuras ou entrelinhas e legiveis.

4.3. Os documentos exigidos nos Involucros 01 (documentacao de habilitagao), e 02
(proposta de precgo), deverao ser apresentados da seguinte maneira:

¢ Invélucro 01 — Em 1 (uma) via original, ou copia devidamente autenticada;

e Invélucro 02 — Em 1 (uma) via original, acompanhada do CD gerador de proposta
entregue quando da retirada deste Edital, nele gerada a planilha da proposta, sem
prejuizo do que estabelece a parte final da letra “b” do subitem 6.1.

4.3.1. As cépias a que se refere este subitem, com excecdo do Cartdo de Cadastro
junto a AGESUL, deverao estar autenticadas por cartério ou por servidor desta
AGESUL, ou, ainda, estarem publicados na imprensa oficial.

4.3.2. Podera a Comissao de Licitagado solicitar, a qualquer momento, os originais para
confrontagdo com a cépia autenticada.

4.3.3. A autenticacao realizada por servidor da AGESUL incidira custo, conforme
regulamentacao propria.

4.3.4. Qualquer documentacdo apresentada em copia nao autenticada, inclusive
documentos emitidos pela AGESUL, com exce¢ao do Cartdao de Cadastro
expedido por esta Autarquia, acarretara a inabilitagdo imediata da licitante, nos
termos do art. 32 da Lei Federal n°® 8.666/93.

4.4. Nao serao admitidas, sob qualquer motivo, modificacdes ou substituicdes na
proposta ou de quaisquer documentos.

4.5. Nao sera aceita documentagdo fotocopiada via fac-simile. Ndo sera aceito,
igualmente, protocolo, em substituicdo a qualquer documento exigido.
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4.5.1. Os involucros (Documentacao/Proposta) remetidos via postal serdo aceitos,
desde que sejam recebidos antes da sessdo publica de abertura do edital, assumindo a
licitante toda e qualquer responsabilidade pelo atraso dos mesmos.

4.6. Nos pregos propostos, deverao constar e ser computadas todas as despesas, tendo-
as como suficientes para pagar todos os servigos envolvidos na obra. Nenhuma
reivindicagdo para pagamento adicional sera considerada se for devida a qualquer erro ou
ma interpretacdo deste Edital por parte da licitante.

4.7. Nas declaracbes a serem apresentadas pelas licitantes, conforme Anexos do Edital
devem constar o logotipo da mesma, sem o timbre oficial da AGESUL/SEINFRA.

5. DOCUMENTAGCAO

5.1. O invélucro n. 01, com o subtitulo “Documentacdo de Habilitacdo” devera conter os
seguintes documentos, em folhas numeradas, com duas (2) perfuragées na margem
esquerda, tipo processo (nao usar espiral), obedecida a mesma ordem aqui disposta e as
condicdes dos subitens 4.2 € 4.3:

5.1.1. Fotocépia do Cartdo de Inscricdo no Cadastro da Diretoria de Licitagcao de
Obras da AGESUL, em plena validade e com habilitagdo nas atividades
conforme quadro que segue:

Atividade Categoria Servico Grupo
REFORMA K EDIFICACAO (m?) | ao IV

5.1.2. Apresentacdo do anexo |, submetendo-se as normas e regulamentos que
orientam a presente licitagao.

5.1.3. Devera apresentar, nos termos do anexo IX, declaracido de que a empresa nao
possui em seu quadro societario servidor publico da ativa, de acordo com
subitem 4.7.

5.1.4. Devera apresentar, nos moldes do anexo Xl, declaragdo de inexisténcia de
parentesco;

5.1.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Federal:

a) Certiddao Negativa ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa, quanto a
Divida Ativa da Uniao; Tributos Federais e a Seguridade Social (INSS);

5.1.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Estadual, por meio de
Certidao Negativa de Débitos ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa
expedida pela Secretaria de Fazenda.

5.1.7. Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Municipal, mediante
apresentacdo de certiddo negativa de débitos gerais (CNDG), ou certidbes
negativas de débitos mobilidria e imobiliaria ou Certidao Positiva com efeitos de
Negativa, expedida(s) pelo(s) 6rgéao(s) competente(s) da municipalidade;

5.1.8. Certiddo de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
(FGTS).
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5.1.9. Prova de regularidade Trabalhista, mediante apresentag¢do da Certidao Negativa
de Débitos Trabalhistas — CNDT.

5.1.10. Certiddo Negativa de faléncia, concordata, recuperacao judicial ou extrajudicial,
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, em plena validade.

5.1.11. As empresas que, eventualmente, estejam em processo de Recuperagéo
Judicial, deverao apresentar certidao emitida pela instancia judicial competente,
certificando que se encontram aptas econdmica e financeiramente a participar de
certames licitatorios, nos termos da Lei n°® 8.666/93.

5.1.12. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a
documentagdo exigida para efeito de comprovagdo de regularidade fiscal e
trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrigao.

a) Havendo alguma restricdo na comprovagdo da regularidade fiscal e
trabalhista, sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial
correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administragdo Publica, para
a regularizagdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao
negativa, observado o disposto no art. 110 da Lei Federal n® 8.666, de 21 de
junho de 1993;

b) O prazo para normalizacdo da regularidade fiscal e trabalhista de que trata a
alinea “a” ndo se aplica aos documentos relativos a habilitagdo juridica e a
qualificacdo técnica e econdmico-financeira, bem como ao cumprimento do

disposto no art. 7°, XXXIIl da Constituicdo Federal;

c) Nao havendo a regularizagdo da documentagao fiscal, no prazo previsto na
alinea “a@” ocorrera a decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das
sangbes previstas na legislagcao vigente, facultada a Administragédo convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para assinatura do contrato

ou revogar, se for o caso, a licitagao.

5.1.13. A comprovagao de que a empresa esta enquadrada como Microempresa (ME) ou
Empresa de Pequeno Porte (EPP) se dara através da apresentacdo da
Declaracdo de Informagdes Socioeconémicas e Fiscais (DEFIS) relativa ao ano-
calendario do ano anterior ou a Certiddao fornecida pela Junta Comercial do
Estado sede. Deverdo apresentar, também, as demonstragcbes contabeis do
ultimo exercicio exigivel, acompanhada do Balango Patrimonial correspondente
ou Declaragdo Anual do Simples Nacional (DASN) para Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte optantes, sob pena de nao lhe ser facultada a
preferéncia.

5.1.13.1 As microempresas e empresas de pequeno porte, visando ao exercicio
da preferéncia prevista na Lei Complementar n° 123/2006, deverao
apresentar declaragdo de acordo com o modelo oferecido no anexo X do
edital, dentro do Envelope n° 1, sob pena de ndo Ihe ser facultada a
preferéncia.

5.1.13.2 Caso as licitantes ndo apresentem as Demonstracbes Contabeis do
ultimo exercicio exigivel, acompanhada do Balango Patrimonial
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correspondente ou Declaracdo Anual do Simples Nacional (DASN), a
Comissao de licitacao realizara diligéncia junto ao setor de Cadastro da
AGESUL, podendo atestar o beneficio se houver a referida
documentacdo dentro do processo cadastral.

5.1.13.3 As licitantes que se declararem MEs ou EPPs e, pelo faturamento
atual ndo mais de enquadrarem na Lei Complementar 123/2006, sofreréo
processo administrativo para averiguacao da existéncia de “erro” ou “ma-
fé” e, sendo provada esta ultima, responderdo civil e penalmente por
falsa declaracao.

5.1.14. Comprovacéao da licitante, de que possui em seu quadro permanente profissional
de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente,
devidamente registrado junto ao CREA, o qual respondera pela responsabilidade
técnica da obra/servigo, individual ou em conjunto com outros profissionais
indicados pela licitante. A licitante deve possuir pelo menos 1(um) engenheiro
eletricista ou outro profissional habilitado em eletricidade como responsavel
técnico.

5.1.14.1. A comprovacdo de que a empresa possui no seu quadro os
profissionais citados no item acima sera feita, em se tratando de
sécio(s), administrador ou diretor da empresa, por meio da
apresentagao do contrato social/estatuto social devidamente registrado
no orgao competente; no caso de empregado(s), mediante cdpia(s)
atualizada da Carteira de trabalho e Previdéncia Social (CTPS) ou
contrato de trabalho em vigor para este servigo ou, se for um prestador
de servigo, se dara por um contrato escrito firmado com a licitante ou
mediante a apresentacdo de uma declaragdo de compromisso de
vinculagéo contratual futura, caso a licitante seja declarada vencedora.
Nesta ultima hipotese, deverdo ser indicados os profissionais para
futura contratagdo, com anuéncia de ambas as partes.

5.1.14.2. A documentagdo mencionada no subitem 5.1.14. e 5.1.14.1 devera ser

apresentada de todos os responsaveis técnicos na alinea “j” do anexo |.

5.1.14.3. A comprovagao do socio(s), administrador ou diretor da empresa
podera ser substituido pelo Cartdo de Cadastro da AGESUL.

5.1.15. Sera aceito, também, como responsavel técnico, o profissional que tenha
participado em servicos de que trata o objeto desta licitagdo como
corresponsavel, desde que comprovada sua experiéncia.

5.1.16. Atestado e Certiddo que tenha responsavel técnico por fiscalizagdo ou preposto,
nao serao considerados para fins de comprovacdo de qualificacao técnica,
especialmente no cumprimento da exigéncia do subitem 5.1.14.

5.1.17. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovagao da capacitagéao
técnica deverao participar da obra ou servigo objeto da licitagdo, admitindo-se a
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
previamente aprovada pela Administragdo, nos termos do § 10, do artigo 30, da
Lei Federal n°® 8.666/1993.

Tomada de Pregos n° 144/2021-DLO/AGESUL — DP 8



\ Processo n° 31/602.666/2020
SEINFRA oy Pig Rabrica Josi
Secretaria de Estado Do ESTADO
de Infraestrutura
Mato Grosso do Sul Data:13/10/2021

AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS — AGESUL
DIRETORIA DE LICITAGAO DE OBRAS - DLO

5.1.18. Declaracédo da licitante, nos termos do anexo Il, de que seu Preposto ou seu
Engenheiro, funcionario do seu quadro de empregados, Responsavel Técnico ou
ndo, tomou conhecimento ou n&o dos locais que serdo executados 0s servigos.

5.1.19. No ato da efetivagdo do contrato, a licitante vencedora e com sua sede social
fora do Estado de Mato Grosso do Sul, devera apresentar Certiddao de Registro
junto ao CREA, com a formalizagdo do “visto” no CREA/MS, nas condi¢des
Resolugédo n° 1.121/19 CONFEA, O mesmo procedimento devera ser adotado,
caso o responsavel técnico nao possua registro no CREA/MS.

5.1.20. Para fins de comprovagado de atendimento aos requisitos contidos nos subitens
5.1.14, somente sera admitido atestado cujo objeto seja similar ao objeto licitado
e desde que possua complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou
superior, sendo vedada a comprovagao de aptidao técnica mediante a utilizagao
de atestado que verse sobre objeto de natureza incompativel, que ndo guarde
similaridade com a obra/ servigo licitado.

5.2. Nao sera permitido apresentar comprovacgao de vinculo empregaticio de um mesmo
profissional, em mais de uma Proponente, sob pena de inabilitagdo de ambas as empresas.

5.3. Qualquer Certiddo apresentada em que n&o conste expressamente seu prazo de
validade sera considerada valida por 30 (trinta) dias contados da sua emisséo.

5.3.1. As certidbes e guias emitidas via Internet, serdo tidas como suficientes a perfeita
comprovacgao da regularidade apresentada, assim como os documentos emitidos
digitalmente, desde que possa ser realizada diligéncia para conferéncia de
autenticidade, assumindo a licitante total responsabilidade pela veracidade dos
mesmos.

6. PROPOSTA

6.1. A Proposta devera ser apresentada nas condicbes do subitem 4.3 e respectivos
dispositivos, satisfazendo as quantidades de servigos constantes da(s) planilha(s) de
quantitativos deste edital, devendo estar colecionadas conforme subitem 5.1 e contera,
basicamente:

a) Nome do proponente, endereco ou a sede, suas caracteristicas de
identificagao (individual ou social);

b) Planilha de orgamento impressa contendo as especificagbes, quantitativos,
pregos unitarios, subtotais e resumo geral, emitida por meio de Gerador de
Proposta. Devera acompanhar a referida planilha o CD com arquivo da Proposta
Gerada (CD Sistema Gerador de Proposta de Pregos), nos termos do subitem
4.3. Tendo a concorrente dificuldade em compor sua proposta através do
programa recebido (SGPP), o qual assinalamos como preferencial, podera
formula-la através de qualquer programa eletrénico disponivel, fazendo constar
da planilha que apresentar as especificagdes, quantitativos, precos unitarios,
subtotais e resumo geral;

c) Os itens e seus detalhamentos, com suas respectivas descrigbes e unidades
de medida, devem respeitar o estabelecido no orcamento apresentado pela
AGESUL e nao poderéo ser alterados, suprimidos ou incluidos, sendo vedada a
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alteracdo de quantidades, cabendo as interessadas apenas, e tdo somente, a
alteracao do preco unitario e, consequentemente, do preco total de cada item;

d) Demonstragao do BDI (Bonificagdo e Despesas Indiretas), nos termos do
Anexo lll, sem que o mesmo extrapole o percentual de 23,53% (vinte e trés
virgula e cinquenta e trés por cento) para servigos;

e) As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os
percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composi¢dao do BDI,
compativeis com as aliquotas a que estdo obrigadas a recolher, conforme
previsdo contida na Lei Complementar 123/2006;

f) Planilha gravada em CD/Pen drive, contendo a Composi¢ao Unitaria de todos
os Precos (principal e unitaria) que compdem sua proposta. Fica definido que o
BDI (Bonificagao e Despesas Indiretas), ndo podera extrapolar o determinado na
alinea “d” deste subitem. Referida composicdo devera ser emitida na mesma
ordem em que se encontra a planilha de preco proposto. A auséncia desta
composi¢ao unitaria de pregcos ocasionara a imediata desclassificacdo da
licitante. Os arquivos contendo a composi¢cdo unitaria de precos deverdo ser
apresentados no formato PDF e Excel. Caso a Comissao de Licitagao constate a
existéncia da CPU apenas em EXCEL, podera salva-la em PDF, durante a
sessao publica;

g) Prazo de validade da proposta que nao podera ser inferior a 60 (sessenta)
dias contados da data de abertura das mesmas;

h) Prazo de execugdo da obra/servico, com cronograma fisico-financeiro,
obedecido ao que estabelece o item 8.3;

i) A licitante devera fazer constar da sua proposta, o nome do banco com que
opera, o numero da agéncia e de sua conta-corrente, para efeito de pagamento,
caso a mesma seja vencedora e CONTRATADA para executar o objeto desta
licitag&o.

6.2. Para todos os efeitos, fica estabelecido que a data-base (lo) de qualquer preco é a
da data do orgamento inicial da AGESUL.

6.2.1. Conforme a Lei n° 13.161/2015, os custos utilizados na planilha orcamentaria de
referéncia levaram em consideragédo o regime de contribuigdo sem desoneragao
da folha de pagamento, por ser a mais vantajosa para a administragao publica.

7. GARANTIA

7.1. A titulo de garantia da execucao do objeto, no ato de assinatura do contrato, a
licitante vencedora devera optar por uma das formas estabelecidas nos incisos do artigo 56,
da Lei n°® 8.666/93, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratado.

7.2. Optando a Licitante vencedora pela prestacdo da garantia em dinheiro, essa devera
dirigir-se a AGEPEN, para a obtencdo da Nota de Langcamento (NL), no percentual exigido
no item 7.1, podendo optar, alternativamente, pelo caucionamento parcelado, na forma dos
subitens 7.2.1a 7.2.3.

7.2.1. Para que seja admitido o parcelamento da garantia prestada na forma de caugao
em dinheiro, devera ser apresentada pela Licitante vencedora, no ato da
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assinatura do Contrato, declaragdo contendo, expressamente, sua opg¢ao por
esta modalidade, juntamente com o comprovante de recolhimento da
importancia correspondente a 2% (dois por cento) do valor total do
Contrato;

7.2.2. Ocorrendo a hipotese do subitem 7.2.1, a garantia prestada na forma de caugao
em dinheiro sera complementada durante a execugdo do objeto, mediante
retencéo de 3% (trés por cento) de cada fatura a ser efetivada ou por meio de
novos depdsitos junto a AGEPEN, de forma a totalizar 5% (cinco por cento) do
valor do Contrato;

7.2.3. Ocorrendo a integralizagdo da garantia prestada na forma de caugdo em
dinheiro no percentual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato, ndo serao necessarias as complementacgdes exigidas no subitem 7.2.2,
salvo em caso de reajustamento ou aditivo que aumente o valor total contratado.

7.3. Optando a contratada pela prestacdo da garantia através de seguro-garantia ou
fiangca bancaria, deverdo os citados documentos serem emitidos por empresas
regulamentadas pela SUSEP (Superintendéncia de Seguros Privados) ou Banco Central do
Brasil, fazendo juntar a correspondente prova.

7.3.1. As garantias prestadas na modalidade seguro-garantia deverdo contemplar, na
mesma apodlice ou em apodlices distintas a cobertura para sinistro de
responsabilidade civil;

7.3.2. No caso de apdlice distinta para cobertura de sinistro de responsabilidade civil, a
contratada devera apresenta-la, no ato de recebimento da Ordem de Inicio dos
Servigos, diretamente na AGEPEN.

7.4. A Garantia da execug¢ao do contrato, quando efetuada por meio de fianga bancaria
ou seguro-garantia, devera ter validade equivalente ao prazo de vigéncia do contrato; o
mesmo prazo devera ser observado para garantia através de Titulo da Divida Publica e, se
for o caso, para apdlice de responsabilidade civil.

7.4.1. Na hipétese de celebracdo de Termo Aditivo que prorrogue o prazo de vigéncia
do contrato, a contratada devera providenciar a complementagcdo da garantia
prestada, de modo que mantenha a observancia do prazo de vencimento do
seguro sempre equivalente ao prazo de vigéncia contratual, sob pena de
aplicagdo de multa e até mesmo a rescisdo da avencga, sem prejuizo das demais
sangoes previstas em Lei e no presente instrumento convocatério.

7.5. Em caso de celebracdo de Termo Aditivo que resulte no aumento do valor contratual,
ou do reajustamento previsto no item 10.3, a contratada devera providenciar o reforgo da
Garantia prestada, de modo a manter compatibilidade com o percentual de 5% do valor
global do contrato, sob pena de aplicacdo de multa e até mesmo a rescisdo contratual, sem
prejuizo das demais sangodes previstas em Lei e no presente instrumento convocatério.

7.5.1. O reforco da garantia somente sera admitido na mesma modalidade optada
quando da prestagéo da garantia inicial.

7.5.2. Caso a CONTRATADA opte pela substituicdo da modalidade da garantia inicial
prestada, devera ser formalizado pedido dirigido ao Diretor-Presidente desta
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Autarquia, acompanhado da respectiva minuta da nova modalidade de garantia
que pretende apresentar.

7.6. A CONTRATADA tera o prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contado da data de
assinatura do termo aditivo ou ciéncia da apostila de reajuste, para apresentar o reforgo da
garantia de que tratam os subitens 7.4.1 e 7.5, sob pena de aplicagao de multa, conforme
item 11.14, sem prejuizo da aplicagdo das demais san¢des cabiveis e até mesmo rescisédo
contratual.

7.6.1. O reforgo da garantia devera ser entregue no setor técnico responsavel pela
gestdo e fiscalizacdo do contrato, que somente podera recebé-lo, caso esteja em
conformidade com as condigbes dispostas nesta clausula sétima, especialmente quanto
ao prazo de vigéncia e valor segurado;

7.6.2. No caso de paralisacdo da execugcao do objeto, a contratada devera
regularizar o prazo da garantia nos mesmos termos previstos no subitem 7.4.1, devendo
apresenta-la em 10 (dez) dias consecutivos contado da data de reinicio da execugao.

7.7.  As garantias de participacdo e de execugao do contrato, bem como seus respectivos
reforgos, serdo recusadas quando fixarem condi¢cdes incompativeis com este Edital, ou
contiverem clausulas conflitantes com a legislagdo que rege a presente Licitagdo, bem como
a que orienta a emissao e aceitacao de tais documentos.

7.7.1. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento
de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nao
adimplemento das demais obrigagbes nele previstas;

b) Prejuizos diretos causados a Administragdo, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucao do contrato;

c) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada;

d) Obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, nao adimplidas pela contratada, quando couber.

7.8. A garantia prestada na contratacdo somente sera resgatada apds a assinatura do
Termo de Recebimento Definitivo da Obra pela AGESUL/ AGEPEN e comprovacgédo do
adimplemento de todas as obrigagbes contratuais, condicionada a manifestagdo favoravel
do gestor do contrato.

7.9. No caso de rescisdo contratual pelo inadimplemento das clausulas contratuais pela
empresa contratada, ndo sera devolvida a garantia prestada, a qual sera apropriada pela
AGEPEN, sob titulo de “Indenizagao e restituicdo”, apos realizado o confronto das contas
créditos/débitos.

7.10. Os valores depositados em moeda corrente, destinados a garantia contratual, serdo
aplicados em caderneta de poupanga junto a instituigdes financeiras oficiais do Pais, sendo
que a sua devolucio obedecera ao estabelecido nos subitens 7.8 e 7.9.

8. PRAZOS
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8.1. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-a o dia de inicio e se
incluira o dia do vencimento, com excec¢ao da contagem dos prazos de vigéncia e de
execugao do contrato, que deverao obedecer ao disposto no subitem 8.3 e 8.4.

8.2. S0 se iniciam e vencem os prazos referidos neste item, em dia de expediente da
AGEPEN.

8.3. PRAZO DE EXECUGAO: O objeto do presente edital devera ser executado e
totalmente concluido dentro do prazo de 90 (noventa) dias consecutivos, contados da
data do recebimento da Ordem de Inicio dos Servigos (OIS), sob pena de aplicagdo de
multa moratdria, sem prejuizo das demais penalidades e da rescisdo contratual, se for o
caso.

8.4. PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO: A vigéncia do contrato tera inicio a partir da
sua assinatura e perdurara até 120 (cento e vinte) dias corridos apés o término do prazo de
execugao.

8.5. A AGEPEN emitira a Ordem de Inicio dos Servigos (OIS), no prazo de até 30 (trinta)
dias uteis, apds a formalizacao do contrato.

8.6. A empresa devera comparecer a AGEPEN, para o recebimento da OIS, no prazo de
até 10 (dez) dias uteis apdés o recebimento da confirmagdo da convocagéo, conforme
metodologia descrita no subitem 11.1.2;

8.6.1. Para recebimento da OIS, a CONTRATADA devera apresentar os seguintes
documentos, sob pena de rescisdo contratual e aplicacdo de multa pelo
descumprimento total da obrigagéo, nos termos do item 11.15. b.:

a) Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) devidamente recolhida junto ao
CREA/MS;

b) Apresentagdo da metodologia e do programa do cumprimento das normas
insertas na NR-07 (PCMSO) E NR-09 (PPRA);

c) Caso a empresa for utilizar mais de 20 (vinte) trabalhadores para execugéo
da obra, devera também apresentar a metodologia de operacionalizagédo da
NR-18 (PCMAT); nado tendo a obra mais de 20 (vinte) trabalhadores devera
ser apresentada declaragcdo, devidamente assinada, afirmando que a
empresa nao utilizara quantidade superior a 20 (vinte) trabalhadores para
execucgao da obra.

8.6.2. Além dos documentos apontados no subitem 8.6.1, a CONTRATADA devera
apresentar, se for o caso, Garantia para sinistro de responsabilidade civil, conforme
subitens 7.3.1 e 7.3.2.

9. MEDIGAO, PAGAMENTO E RECEBIMENTO DOS SERVIGOS.

9.1. Os pagamentos serdo efetuados por meio de depdsito em conta corrente do
contratado, de acordo com o SPF (Sistema de Planejamentos e Finangas), e a cada
pagamento efetuado, correspondera a medicdo de acordo com as instrugdes e
especificagdes da AGEPEN.

9.2. Os servigcos serao medidos mensalmente pela comissao de fiscalizagdo designada
pela autoridade competente, exceto a primeira medi¢ao, medi¢ao Unica ou final.
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9.3. A medicéo final sera elaborada pela Comissao de Fiscalizagdo, somente depois de
concluido todos os servicos.

9.4. As medigdes, acompanhadas de Relatérios e Cronogramas Fisico-Financeiros,
quando for o caso, deverdo ser encaminhadas pela Comissdo de Fiscalizagdo ao setor
competente da AGEPEN para os procedimentos de pagamento.

9.5. Qualquer aumento de quantitativos em relagéo aos previstos por ocasido da proposta
devera ser justificado pela Fiscalizagao.

9.6. O critério objetivo de medicdo para a Administracdo Local sera com pagamentos
proporcionais a execucao financeira do contrato da obra, abstendo-se de utilizar critérios de
pagamentos para esse item como um valor mensal fixo.

9.6.1.Caso nao seja possivel imprimir o ritmo de execugao previsto em cronograma,
por motivos alheios a conduta da contratada, cabera a empresa implementar
mecanismos de controle de mdo de obra, de modo a ajustar os custos de
administragéo local em relagdo ao cronograma de execugao do projeto, a partir da
aceleragao ou reducgao do ritmo das atividades.

9.6.2.Considerando o disposto acima, fica vedado o aditamento de administragcao
local baseado em prorrogagdes de prazo ou paralisacdes de contrato.

9.7. Os pagamentos serado efetuados em até 30 (trinta) dias, contados da apresentacao
da nota fiscal, com as respectivas medigbes, devidamente conferidas, aprovadas e
atestadas pela comissao de fiscalizagdo, acompanhadas dos seguintes documentos:

I.  Certificado de Regularidade de FGTS — CREF;

II.  Certiddo Negativa ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa, quanto a Divida
Ativa da Unido; Tributos Federais e a Seguridade Social (INSS);

lll.  Certiddo Negativa ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa da Fazenda Estadual
e Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa da Fazenda
Pudblica Municipal;

IV. Declaragdo de Regularidade e Adimplemento de Verbas Trabalhistas, nos moldes do
Anexo V;

V.  Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT valida.

9.8. Podera a AGEPEN sustar o pagamento a que a CONTRATADA tenha direito,
enquanto ndo sanados os defeitos, vicios ou incorregbes resultantes da execucao ou de
materiais empregados na obra, bem como quando n&o efetuar o recolhimento de valores
devidos a Previdéncia Social, ndo cumprimento das orientacdes técnicas determinadas pela
fiscalizagao ou ainda, ndo recolhimento de multa aplicada.

9.9. Parafins de pagamento o valor total da nota fiscal/fatura devera estar subdividido em
valor referente aos materiais empregados e valor referente aos servigos realizados, devendo
estar devidamente destacados no documento fiscal, com indicagdo dos respectivos
percentuais.
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9.10. Para efetivagdo do primeiro pagamento, a nota fiscal/fatura da CONTRATADA
devera apresentar o Cadastro Nacional de Obras (CNO), instituido pela Instrugdo Normativa
RFB 1.845, de 22/11/2018, quando for o caso. Nos pagamentos posteriores, devera atender
o estabelecido no item 9.7 acima.

9.11. O pagamento das demais notas fiscais/fatura ficara condicionado a entrega, por
parte da empresa CONTRATADA, do comprovante de recolhimento previdenciario (INSS).

9.12. Para hipotese de obrigagdo da apresentagéo do Cadastro Nacional de Obras (CNO),
quando da conclusdo da mesma, a CONTRATADA, para recebimento da medigao final ou
Unica, devera comprovar que procedeu a baixa da matricula junto ao Instituto Nacional de
Seguridade Social (INSS), anexando documento correspondente.

9.13. Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

a) Pela Comissao de Fiscalizacdo da AGESUL/AGEPEN, mediante Termo de
Recebimento; primeiro provisoriamente, o que sera precedido de elaboracéo
da Medicdo Final ou Medicdo Unica; depois, definitiva assinada pelas partes,
ap6s o decurso de prazo de observacdo ou de vistoria que comprove a
adequagdo do objeto aos termos contratuais, prevalecendo ainda a
responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer danos verificados na obra
ou a terceiros, em decorréncia de defeito ou falha na sua execucao;

b) O prazo para recebimento definitivo, ndo podera ser superior a 90 (noventa)
dias do recebimento provisorio, salvo em casos excepcionais, devidamente
justificados pela Comissdo de Fiscalizagdo e ratificados pela Diretor
Presidente da AGEPEN.

9.15. A AGEPEN rejeitara no todo ou em parte o servigo, se em desacordo com o contrato,
€ normas que orientam a execugdo dos mesmos.

9.15. Os Termos de Recebimento provisério e definitivo ndo eximirdao a CONTRATADA
das obrigagbes definidas no Codigo Civil Brasileiro em vigor, bem como no artigo 69 da Lei
Federal 8.666 de 21/06/1993.

10. DOTAGAO, VALOR DA OBRA E REAJUSTAMENTO

10.1. As despesas decorrentes da execugao do objeto do presente Edital correrdo a conta
da Dotacao Orgcamentaria assim discriminada:

Unidade . cos Natureza da
- Funcional Programatica Fonte
Orcamentaria Despesa
31202 10.31202.06.181.2047.3126.0001 44.90.51.03 | 0100000000

10.2. O valor total para execugdo do objeto deste edital é de R$ 43.025,77 (quarenta e trés
mil, vinte e cinco reais e setenta e sete centavos).

10.3. DO REAJUSTAMENTO: Durante a vigéncia do contrato, as parcelas do cronograma
fisico-financeiro que, no momento de sua efetiva execugao, ultrapassarem o periodo de 12
(doze) meses, contado da data do orgamento inicial da AGESUL (junho/2021), seréo
reajustadas segundo a variacdo dos indices utilizados pelo indice Nacional de Custo da
Construcdo — Fundagdo Getulio Vargas (INCC/FGV), considerando o “lo” da data de
referéncia do orgamento inicial da AGESUL (junho/2021).
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10.3.1. Considerando a data de referéncia do orgcamento inicial estipulada no item 10.3, o
reajustamento incidird somente nos servigos executados a partir do més de julho
do ano subsequente, e assim sucessivamente.

10.3.2. O referido reajustamento devera ser formalmente requerido pela
CONTRATADA, no prazo de até 30 (trinta) dias uteis contados de cada aniversario, sob
pena de precluséo do direito ao mesmo.

10.3.3. Para efetivagdo do reajustamento do contrato, o contratado devera estar com
o cronograma fisico-financeiro da obra em dia, bem como com as demais obrigagdes, ou
apresentar justificativa detalhada dos motivos do atraso, condicionada a manifestacao
favoravel do fiscal do contrato.

10.3.4. Quando houver atraso do cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da
aplicacédo das sang¢des contratuais devidas pela mora:

a) aumentando os pregos, prevalecerdao os indices vigentes na data em que
deveria ter sido cumprida a obrigagao;

b) diminuindo os pregos, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo
cumprimento da obrigacao;

c) quando houver antecipag¢ado, prevalecerdo os indices vigentes na data do
efetivo cumprimento da obrigacgao.

10.3.5. Na hipotese de atraso na execucdo do contrato por culpa da administragao,
prevalecerdo os indices vigentes neste periodo, se 0s pre¢cos aumentarem, ou serao
aplicados os indices correspondentes ao inicio do respectivo periodo, se 0s precos
diminuirem.

11. CONTRATO, ALTERAGOES CONTRATUAIS, MULTAS E RESCISAO

11.1. A licitante vencedora tera o prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contado a partir da
confirmagao da convocacao, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do
direito a contratagao, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

11.1.1. A convocacéo para assinatura do instrumento contratual sera feita via e-mail.

11.1.2. O prazo para assinatura previsto no item 11.1, se inicia apdés a confirmagao do
recebimento da convocacao. Decorrido o prazo de 2 (dois) dias uteis do envio da
convocagao, sem a referida confirmacgao, sera reiterada a convocagéo, sendo
que, caso nao haja confirmagéo no prazo de 1 (um) dia util, decaira o direito da
licitante a contratacao.

11.1.3. Para eficacia da convocacdo da licitante vencedora para assinatura do
instrumento contratual, o e-mail valido sera aquele informado no Anexo |,
conforme exigido, devendo a licitante manté-lo atualizado. Havendo qualquer
alteracdo dos seus dados, devera a licitante, no prazo de 48 horas, comunicar
esta Fundagao.

11.2. O prazo previsto no item 11.1 podera ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitagdo devidamente justificada do adjudicatario e aceita pela Administragdo, mediante
juizo de conveniéncia e oportunidade.
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11.3. Ao comparecer para assinatura do Termo de Contrato, a licitante vencedora devera
apresentar a documentacgao elencada abaixo, indispensavel a sua formalizagao:

a) Garantia de execugao do contrato, conforme definido neste Edital;

b) Certiddo de regularidade para com as fazendas: Federal (certiddo conjunta),
Estadual e Municipal (débitos gerais ou mobiliaria e imobiliaria
conjuntamente);

c) Certidao de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
(FGTS);

d) Prova de Regularidade Trabalhista, mediante apresentagédo da Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

e) Registro ou inscricdo com “VISTO” junto ao Conselho de Classe
Competente/MS, quando for o caso;

f) Anexo IV, submetendo-se as normas de segurancga do trabalho, nos termos
das declaragbes respectivas.

11.3.1. A licitante convocada n&o podera assinar o contrato caso ndo apresente algum
dos documentos elencados acima ou apresente em desconformidade com as
disposicoes legais e editalicias, sendo que, decorrido o prazo estipulado no item
11.1, decaira do direito a contratagcdo, caracterizando descumprimento total da
obrigacao, passivel de aplicagao das penalidades cabiveis.

11.4. A obra/servico sera CONTRATADA pelo regime de empreitada por prego unitario,
mediante instrumento a ser assinado na AGEPEN, observando as condigdes estabelecidas
neste EDITAL, as que constam da MINUTA DO CONTRATO, anexa ao presente
instrumento convocatorio.

11.5. O prazo de inicio dos servigos sera de até 5 (cinco) dias consecutivos apods o
recebimento da Ordem de Inicio dos Servigos.

11.6. E facultado a AGEPEN, quando o convocado nao assinar o Termo de Contrato, ou
nao aceitar retirar o instrumento equivalente, no prazo e condigdes estabelecidas, convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classificagcao, para fazé-lo em igual prazo e nas
mesmas condigbes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos de
conformidade com o ato convocatério, ou revogar a licitagao.

11.7. Na hipotese da AGEPEN nao assinar contrato com o licitante vencedor ou com
outro, convocado na ordem de classificagdo, no prazo de 60 (sessenta) dias referente a
validade das propostas, ficam as partes liberadas de quaisquer compromissos assumidos,
ressalvado casos de interesse publico, desde que a futura CONTRATADA opte pela
manutencao da proposta além do prazo fixado.

11.8. Caso haja necessidade de modificacdo do Cronograma Fisico-Financeiro, a
contratada fara a apresentagéo do novo Cronograma para a devida apreciagao da Comissao
de Fiscalizagao e posterior aprovacao pela AGEPEN.

11.9. Os prazos de inicio das etapas de execugéo, de conclusdo e de entrega admitem
prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutengao de seu
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equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos elencados no § 1°, do
art. 57 da Lei 8.666/93.

11.9.1. A prorrogagédo do prazo de execug¢ao do contrato implicara na prorrogacao
automatica do seu prazo de vigéncia, de modo a preservar o interregno de 120
(cento e vinte) dias entre o fim do prazo de execugéao e o de vigéncia do contrato.

11.10. Toda a prorrogagao de prazo devera ser justificada por escrito e autorizada pelo
Diretor Presidente da AGEPEN, com a prévia manifestacdo da Comissao de Fiscalizacao,
que observara em sua justificativa o enquadramento do pedido, citando o item que
fundamenta o pedido, conforme consta do subitem 11.9, bem como a adequagdo do
cronograma fisico-financeiro da execucéo.

11.11. Desde que atendidas as condicbes estipuladas no subitem 11.9, o pedido de
Prorrogacao de prazo, porventura a ser feito pela CONTRATADA ou proposto pela
Comissao de Fiscalizagao, devera ser submetido a apreciagéo juridica no prazo de até 15
(quinze) dias, anterior ao vencimento do contrato.

11.12. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar pelos mesmos pregos e demais condi¢oes
do contrato, os acréscimos ou supressdes de servigos até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial, atualizado, do contrato e no caso particular de reforma de edificio ou
de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para seus acréscimos.

11.13. Ocorrendo hipétese de aditivos extras contratuais, e se na proposta ndo houver sido
estabelecido precos unitarios para esses servigos, os mesmos serdo fixados de acordo com
os valores constantes do Boletim de Pregos da AGESUL e/ou SINAPI da data do orgamento
da AGESUL; caso o Boletim nao disponha de custo do servico, 0 mesmo sera estabelecido
em consenso entre as partes, na data de sua execugdo e respeitadas as condicoes
estabelecidas no contrato. Referidos valores serao retroagidos a data do orgamento da
AGESUL e serao, ainda, decrescidos do montante oferecido quando da licitagao.

11.14. O atraso injustificado na execugédo do contrato ou no cumprimento de providéncias
determinadas pelos agentes competentes, mediante notificacdo, sujeitara o contratado a
multa de mora, calculada sobre o valor integral atualizado do contrato, na seguinte
conformidade:

a) Multa de 0,20% (vinte centésimos por cento), ao dia, para atraso de até de 30
(trinta) dias;

b) Multa de 0,40% (quarenta centésimos por cento), ao dia, para atraso superior
a 30 (trinta) dias, limitado a 60 (sessenta) dias;

c) O atraso superior a 60 (sessenta) dias, caracterizara inexecugao parcial ou
total, conforme o caso, aplicando-se o disposto no item 11.15 e ensejando a
rescisdo unilateral do contrato, sem prejuizo da aplicacdo das demais
penalidades cabiveis, ressalvado o disposto no subitem 11.14.1;

11.14.1. No caso de atraso superior a 60 (sessenta) dias, a Administragdo podera,
mediante juizo de conveniéncia e oportunidade da autoridade competente, optar
por nao rescindir o contrato, de forma a possibilitar sua conclusdo pela
contratada, caso em que sera aplicada multa de 0,50% (cinquenta centésimos
por cento) por dia de atraso, limitado a 120 (cento e vinte) dias, sem prejuizo da
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aplicagdo da multa por inexecucgao parcial caso o objeto nao seja concluido nos
120 (cento e vinte) dias.

11.14.2. A contratada devera cumprir rigorosamente o cronograma fisico-financeiro,
sob pena de caracterizacdao de atraso. Caso a medicao registre percentual
executado inferior ao estipulado no cronograma, a contratada devera,
independente de notificagdo, apresentar justificativa no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, para apreciagao da fiscalizagao. Caso as justificativas ndo sejam aceitas, a
contratada devera recuperar o cronograma no periodo da medi¢do subsequente,
sob pena de restar caracterizada a mora desde a medigado em que se constatou o
nao cumprimento do cronograma.

11.14.3. O atraso sera contado em dias corridos, a partir do primeiro dia subsequente
ao término do prazo estabelecido para a concluséo da etapa, ou da providéncia
determinada pelo agente responsavel, até o dia anterior a sua efetivagéao.

11.15. A inexecugdo total ou parcial do contrato sujeitard o contratado as seguintes
penalidades:

a) Em caso de inexecugao parcial, multa de 2% (dois por cento) a 10% (dez por
cento) sobre o valor integral atualizado do contrato, a ser aplicada da seguinte
forma:

e 2% (dois por cento) caso o objeto se encontre com percentual de execugao
igual ou superior a 90% (noventa por cento);

e 3% (trés por cento) caso o objeto se encontre com percentual de execugao
entre 80% (oitenta por cento) a 89 % (oitenta e nove por cento);

e 4% (quatro por cento) caso o objeto se encontre com percentual de execucao
entre 70% (setenta por cento) a 79% (setenta e nove por cento);

e 5% (cinco por cento) caso o objeto se encontre com percentual de execugéo
entre 60% (sessenta por cento) a 69% (sessenta e nove por cento);

e 6% (seis por cento) caso o objeto se encontre com percentual de execucao
entre 50% (cinquenta por cento) a 59% (cinquenta e nove por cento);

e 7% (sete por cento) caso o objeto se encontre com percentual de execugao
entre 40% (quarenta por cento) e 49% (quarenta e nove por cento);

e 8% (oito por cento) caso o objeto se encontre com percentual de execugao
entre 30% (trinta por cento) e 39% (trinta e nove por cento);

e 9% (nove por cento) caso o objeto se encontre com percentual de execugao
entre 20% (vinte por cento) e 29% (vinte e nove por cento);

e 10% (dez por cento) caso o objeto se encontre com percentual de execugao
entre 1% (um por cento) e 19% (dezenove por cento).

b) Em caso de inexecugéo total, multa de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o
valor integral atualizado do contrato;
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c) Suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de
contratar com a Administragao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragcao
Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢gdo ou até
que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administragcao pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo de 02
(dois) anos.

11.15.1. Independentemente das sanc¢des arroladas acima, a contratada ficara sujeita
a composicao das perdas e danos causados a Administracdo e decorrentes de
sua inadimpléncia, bem como arcara com a correspondente diferenca verificada
em nova contratacdo, na hipotese de os demais classificados nao aceitarem
contratar pelos mesmos precos e prazos fixados pela inadimplente.

11.16. O valor da multa podera ser quitado voluntariamente pela contratada, no prazo de 30
(trinta) dias consecutivos apds a data de intimagéo da decisdo que aplicar a penalidade.

11.16.1. Caso nao haja quitagao voluntaria, o valor da multa sera compensado
com os créditos que a contratada porventura tiver a receber. Se insuficientes esses
créditos, a Administracdo podera recorrer a garantia e promover a cobranca judicial.

11.17. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, nao celebrar o
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentacao falsa exigida para o certame,
ensejar o retardamento da execugdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execugao do contrato, comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude fiscal,
ficara suspenso de licitar e impedido de contratar com a AGEPEN, pelo prazo de até 02
(dois) anos, sem prejuizo da aplicagao de multa em percentual equivalente a multa prevista
para inexecugao total do contrato e das demais cominacdes legais.

11.18. As sancdes de suspensdo temporaria de participacado em licitacdo e impedimento de
contratar, assim como de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracao, poderdo também ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que:

a) Tenham sofrido condenagéo definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

c) Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em
virtude de atos ilicitos praticados.

11.19. As penalidades serdo aplicadas apds regular procedimento administrativo,
processado nos mesmos autos da contratagdo, sendo assegurado ao licitante, o
contraditério e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes s&o inerentes.

11.20. A rescisdo do contrato podera ser:

a) Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos
enumerados nos incisos | a Xl e XVIlI do artigo 78 da Lei Federal n°
8.666/1993;
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b) Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de
licitagao, desde que haja conveniéncia para a AGEPEN;

¢) Judicial, nos termos da legislagao.

11.21. A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizagcéo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

11.22. A prerrogativa que tem a CONTRATANTE em acompanhar e fiscalizar a realizagao
das obras, em nada diminui ou exclui a responsabilidade da CONTRATADA, quer seja por
danos causados direta ou indiretamente a AGEPEN ou a terceiros, quer motivados por sua
culpa ou dolo.

11.23. Fica a CONTRATADA obrigada a colocar a disposigéao da fiscalizagao da AGESUL/
AGEPEN, todos os instrumentos, equipamentos e instalagbes necessarias ao perfeito
desempenho das atividades.

11.24. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 20% (vinte por cento)
do valor total atualizado do contrato.

11.24.1. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da AGEPEN, a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagcdo técnica
necessarios para a execugdo do objeto, assim como as demais regras para
subcontratacao previstas neste instrumento convocatorio.

11.24.2. Ocorrendo a subcontratacdo de parte da obra, a contratada respondera
solidariamente com a subcontratada, quer seja em relagio AGEPEN como
perante terceiros, diante das obrigagbes assumidas, inclusive pela qualidade e
integridade da obra.

11.24.3. Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade
integral da Contratada pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenagao das atividades da subcontratada, bem como
responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacbes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

11.24.4. A subcontratagdo, devidamente autorizada, ndo gera entre a AGEPEN e a
subcontratada, qualquer vinculo a exceg¢ao da responsabilidade constante no
subitem 11.24.2.

11.24.5. Na ocorréncia de subcontratacdo, a contratada podera autorizar a AGEPEN
mediante declaragao expressa, a creditar diretamente para a subcontratada, o
pagamento pelos servigos por ela realizados e constantes das medigbes
processadas no periodo considerado, ficando sob a responsabilidade exclusiva
da contratada a emissao das notas fiscais correspondentes, bem como o
recolhimento de todos os impostos e taxas fiscais delas gerados.

11.24.5.1. A autorizacdo deve acompanhar cada nota fiscal emitida pela
contratada, ficando definido que, na auséncia da autorizacdo, os
valores devidos pela medi¢do, no periodo correspondente, serao
pagos na conta corrente indicada pela contratada em sua proposta.

11.24.6. E vedada a subcontratagdo nos seguintes casos:
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a) Das parcelas de maior relevancia técnica;

b) De empresas que participaram da licitagao.

12.  PROCESSO DE JULGAMENTO DA LICITAGAO

12.1. No local, dia e hora estabelecidos neste Edital, a Comissdo Permanente de
Licitagbes instalara a Sessdao Publica para o recebimento dos invélucros 01 e 02,
obedecendo a ordem de trabalho.

12.2. Os atos publicos poderao ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles
participardo ativamente os licitantes ou representantes credenciados, ndo sendo permitida a
intercomunicagdo entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e
perturbem o bom andamento dos trabalhos.

12.3. Na fase de habilitagdo, apdés o exame da documentagado, ndo havendo intengdo em
recorrer da decisdo, com desisténcia manifestada por todas as empresas participantes, o
Presidente da Comissdo de Licitagdo podera proceder a abertura das propostas das
empresas habilitadas, dando conhecimento aos concorrentes do teor das mesmas. Caso
haja intencdo das empresas em recorrerem nesta fase, ndo serao abertos os involucros
contendo as propostas, devendo a sesséo ser suspensa, concedendo o prazo recursal que
a lei estabelece. Somente depois do julgamento do recurso ou sua desisténcia € que sera
designada nova data para a sessao publica dos involucros contendo as propostas.

12.4. Para fins de julgamento das propostas de pregos sera adotada a seguinte
sistematica:

12.4.1. Sera impressa, inicialmente, somente a composicao unitaria de todos os precgos
que compdem a proposta da licitante que for declarada pela Comissdo como a
autora da proposta de menor prec¢o global, no certame. A CPL podera deixar de
imprimir a composig¢ao unitaria de prego se a licitante declarada menor preco tiver
apresentado a mesma impressa;

12.4.1.1. A referida composicdo de precos devera conter e todas as suas
paginas os dados da empresa licitante, bem como a sua logomarca.

12.4.2.No momento em que for impressa a documentacido referida no
subitem anterior, o representante da empresa autora da proposta, se
presente ao ato, devera vista-la, juntamente com a comisséo, para dar
autenticidade a mesma;

12.4.3. Verificada a auséncia da midia contendo a referida composicado de precos sera
desclassificada a proposta da licitante, com adoc¢ao dos devidos procedimentos
legais. Posteriormente, sera, entdo, impressa a composicdo de pregos da
licitante com proposta classificada subsequentemente, e assim sucessivamente,
se for o caso.

12.5. A Comissdo de Licitagdo competira tomar todas as decisdes legais no cumprimento
de suas responsabilidades, conhecendo, analisando todos os documentos exigidos na
competicdo, quer seja na fase de habilitacdo ou da proposta, inabilitando licitantes e
desclassificando propostas que contrariam as regras editalicias e legais fazendo a
devolucdo dos envelopes contendo as propostas das empresas inabilitadas, consignando
tudo em ata circunstanciada, emitindo parecer, selecionando em ordem crescente as
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propostas classificadas, bem como, instruir impugnagdes e recursos a serem encaminhados
a autoridade competente. As reunides que consignarem julgamento de mérito, na fase de
habilitagdo ou proposta poderdo ser realizadas reservadamente, no interesse exclusivo da
Comissao.

12.6. A Comissao de Licitacdo devera contar com o assessoramento técnico de servidores
da AGESUL, na orientagao de sua decisao.

12.7. Verificado, quando do julgamento, a existéncia de erros sanaveis, sera solicitado ao
licitante que proceda as devidas corregdes, utilizando os seguintes critérios:

a) Discrepancia entre valores grafados em algarismos e por extenso:
prevalecera o valor por extenso;

b)  Erro de multiplicagdo do preco unitario pela quantidade correspondente: sera
retificado, mantendo-se o prec¢o unitario e a quantidade e corrigindo-se o produto;

c) Erro de adicdo sera retificado, conservando-se as parcelas corretas e
trocando-se a soma;

d) Caso haja valores diversos para insumos/servicos iguais sera solicitada a
corregao considerando o menor dentre os valores propostos;

e) Caso haja erro na descricdo e/ou na unidade de medida de insumo/servico,
sera solicitada a correcao com a correta descricdo e/ou unidade de medida da
tabela de referéncia da Administracao;

f) Erros formais no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a
desclassificagdo da proposta, quando a planilha puder ser ajustada, no prazo
solicitado, desde que nao haja majoragéo do prego ofertado, e atendidas as demais
condi¢bes de aceitabilidade.

g) Verificando em qualquer momento, até o término do contrato, incoeréncias ou
divergéncias de qualquer natureza nas definicbes dos precos unitarios dos servigos,
sera adotada a corregao que resultar no menor valor.

12.7.1. Caso ocorra erro sanavel, sera permitida a adequacéo pela licitante em até 03
(trés) dias uteis, a contar da intimagao realizada pela CPL. Em ndo sendo sanados os
erros da proposta de precos da empresa licitante, ocorrera a desclassificagdo da
mesma no certame licitatorio.

12.8. Nao sera admitida corregao que importe em alteracdo dos coeficientes dos insumos
de materiais, mao-de-obra ou equipamentos que compdem o servigo.

12.9. Para julgamento da Tomada de Precos, atendidas as condi¢gdes deste EDITAL,
considerar-se-a MENOR PRECO, a licitante que apresentar menor valor GLOBAL, valor
este que sera obtido pela soma dos produtos dos quantitativos pelos respectivos pregos
unitarios propostos, que sera considerado como valor contratual, o qual ndo podera exceder
o fixado no item 10.2 deste edital.

13.  CRITERIO DE DESEMPATE
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13.1. Verificada igualdade de condicdes entre duas ou mais propostas, sera a LICITACAO
decidida por SORTEIO, observado o disposto no artigo 3°, paragrafo 2° da Lei Federal n°®
8.666/1993.

13.2. Sera assegurado as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP),
preferéncia de contratagcdo, como critério de desempate, atendendo o beneficio previsto nos
artigos 44 e 45, da Lei Complementar n° 123/2006, desde que tenha apresentado, no
envelope de habilitagdo, declaragdo nos moldes do anexo X deste edital.

13.3. Apds a abertura dos envelopes de Proposta Comercial, se a proposta mais bem
classificada nao tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e
houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até
10% (dez por cento) superior a melhor proposta, proceder-se-a da seguinte forma:

a) Ocorrendo o empate, a ME ou EPP mais bem classificada podera apresentar
proposta de preco inferior aquela considerada a menor pregco do certame,
situagdo em que sera homologada em seu favor o objeto licitado, desde que a
nova planilha com a composigao dos pregos seja entregue na DLO — Diretoria
de Licitagdes de Obras em até 02 (dois) dias uteis, contados a partir da
manifestacao do representante da empresa interessada;

b) Caso a ME ou EPP nao apresente proposta de preco inferior, na forma da
alinea “a” ou nao esteja habilitada, serdo convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem na situacao de empate, na ordem classificatéria,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo até 02 (dois) dias uteis,

contados a partir da manifestagdo do representante da empresa interessada;

c) A comprovagdo de que a empresa esta enquadrada como Microempresa
(ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) se dara através da apresentagao
da Declaracao de Informagoes Socioecondomicas e Fiscais (DEFIS)
relativa ao ano-calendario do ano anterior ou a Certidao fornecida pela
Junta Comercial do Estado sede. Deverdo apresentar, também, as
demonstragdes contabeis do ultimo exercicio exigivel, acompanhada do
Balango Patrimonial correspondente ou Declaragdo Anual do Simples
Nacional (DASN) para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
optantes, no envelope n° 01, sob pena de nao |he ser facultada a preferéncia.
Caso as licitantes ndo apresentem as Demonstragdes Contabeis do ultimo
exercicio exigivel, acompanhada do Balango Patrimonial correspondente ou
Declaragédo Anual do Simples Nacional (DASN), podera, a CPL, realizar
diligéncia no setor de Cadastro da AGESUL.

13.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrarem no intervalo estabelecido no item 13.3, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor
oferta.

13.5. Em caso de duvida quanto a receita bruta auferida pela licitante que se declara
enquadrada na condicdo de ME ou EPP, para o fim de receber os beneficios previstos na
LC 123/06, podera a AGESUL solicitar a apresentagdo de todos os documentos
comprobatorios, especialmente os balancetes mensais da empresa.

14. DESCLASSIFICAGAO DE PROPOSTAS
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14.1. Seréo desclassificadas, de acordo com a legislagao pertinente, as propostas que:

a) Nao atenderem as exigéncias legais, formais e regulamentares da presente
licitacao;

b)  Se mostrarem manifestamente inexequiveis ou com precos excessivos;

c) Apresentarem precos global ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor
zero, incompativeis com os pregos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos
dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de
propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade
da remuneracgao;

d) Contiverem vicios insanaveis ou ilegalidades;

e) Quantitativos de méao-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para
compor a unidade dos servicos;

f) Apresentarem propostas alternativas;

g) Ocorrendo apresentagao do BDI (Anexo lll) com calculos incorretos, incluséo
ou exclusdo de itens que extrapolem os apresentados no anexo respectivo, a
proposta sera, igualmente, desclassificada.

14.1.1. Serd, igualmente, desclassificada, a proposta da concorrente que, logrado éxito
na habilitacdo, vier a conhecimento da AGESUL, fatos ou circunstancias
anteriores ou posteriores ao julgamento, que desabonem sua idoneidade, sua
capacidade financeira, técnica ou administrativa.

14.2. Nao sera levada em consideracao para efeito de classificagdo, qualquer oferta ou
vantagem nao prevista neste Edital, ou baseada nas propostas dos demais licitantes.

14.3. Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas cujos valores sejam
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor orgado pela administragéo, ou;

b) Valor orgado pela administracao.

14.3.1. Nessa situacao, a licitante sera convocada para comprovar, no prazo de 3 (trés)
dias Uteis, a viabilidade dos precos constantes em sua proposta, conforme os
parametros do artigo 48, inciso Il da Lei n° 8.666/93, sob pena de
desclassificagao.

14.3.2. Preco excessivo é todo aquele, unitario ou total, que extrapolar os valores
orcados pela AGESUL e constantes dos anexos que compdem esta Tomada de
Precos.

14.4. No caso de todos as licitantes serem inabilitadas ou se todas as propostas forem
desclassificadas, podera ser concedido as empresas participantes o prazo de 8
(oito) dias uteis para apresentagdo de nova documentagdo ou novas propostas
sem o (s) motivo (s) que levou (levaram) a inabilitagdo ou desclassificagcao, caso
se entenda ser mais vantajoso para o Poder Publico.
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15.  DISPOSIGOES GERAIS

15.1. A Autoridade Competente podera, até a assinatura do contrato, revogar a presente
LICITACAO por razdes de interesse publico, decorrentes de fato supervenientes,
devidamente comprovados, sem direito a indenizagdo ou ressarcimento dos licitantes. De
outro lado, procedera a anulacdo da mesma quando incidir ilegalidade insanavel do
procedimento licitatério, mediante despacho fundamentado.

15.2. Os interessados que tiverem duvidas de carater legal ou técnico na interpretagao dos
termos deste EDITAL, impugnagbes ou qualquer outra, a ele relacionado, deverdo
questiona-las, dirigindo-se a Diretoria de Licitagdo de Obras da AGESUL em petigéo escrita,
até o segundo dia util que antecede a data de abertura da LICITACAO, via e-mail ou através
do protocolo da AGESUL, durante o expediente, no endere¢co mencionado no item 15.3.

15.3. Os recursos administrativos deverao ser dirigidos ao Presidente da Comisséo e
entregue, mediante protocolo, no seguinte endereco:

AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS DE MATO GROSSO DO
SUL — AGESUL

A/C DA DIRETORIA DE LICITAGOES DE OBRAS
Av. Desembargador José Nunes da Cunha, s/n, Bloco 14 — Parque dos Poderes.
Fone: 3318-5488.

15.4. O resultado da licitacao objeto deste edital, depois de homologado e adjudicado, sera
publicado no Diario Oficial do Estado e exposto no quadro de avisos da AGESUL.

15.5. Na hipotese de posterior questionamento pelo municipio onde o servigo sera
executado, acerca da base de calculo prevista na planilha de servigos contida no presente
ato convocatério, devido a titulo de ISSQN, a contratada ficara obrigada pelo pagamento do
remanescente, através de retencdo ou diretamente no caso de rompimento do vinculo
contratual, ressalvado o direito de requerer o seu ressarcimento perante a contratante.

15.6. A licitante vencedora, quando da execug¢ao do objeto ora licitado, devera reservar o
percentual minimo de 5% (cinco por cento) das vagas operacionais para as pessoas do
sexo feminino, de acordo com o disposto na Lei Estadual n® 4.096/2011.

15.7. A contratada devera observar as obrigacoes estabelecidas no Decreto Normativo n°
13.568/2013, no sentido de dotar os seus trabalhadores de capacitagao técnica, por meio de
cursos em saude e em seguranga do trabalho, em conformidade com a Resolugéo n° 96, de
23 de margo de 2012, do Conselho Superior de Justica do Trabalho.

15.8. Os procedimentos estabelecidos no anexo | deste Edital e nestas Disposi¢des Finais
serao aplicaveis a todos os empreendimentos contratados por esta AGESUL/ AGEPEN.

15.9. Devera a Comissdo de Fiscalizagdo divulgar e orientar os Fiscais das obras,
Gerentes de Unidades, Encarregados e Mestres de Obras, na propagagdo das Normas de
Seguranca do Trabalho em consonancia com a Portaria n° 3214, de 08/06/1978, que
aprovou as Normas Regulamentadoras — NR — do Capitulo V, Titulo I, da Consolidagao das
Leis do Trabalho, bem como as regras estabelecidas no anexo | e IV e nas Disposi¢cdes
Gerais deste instrumento convocatorio.
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15.10. Complementam este Edital os seguintes Anexos:
ANEXO | - Declaragdo de Sujeigdo aos Termos do Edital e a legislagéao

complementar;

ANEXO Il — Declaragao de Vistoria ou Renuncia;

ANEXO Illl - Demonstracao da Bonificagao e Despesas Indiretas — BDI,

ANEXO IV — Declaragao das Normas de Seguranga do Trabalho;

ANEXO V - Declaracao de Regularidade e Adimplemento de Verbas Trabalhistas;
ANEXO VI — Modelo de Procuragao;

ANEXO VII — Minuta do Contrato;

ANEXO VIl - Termo de Referéncia;

ANEXO IX — Declaragdo de que a empresa nao possui em seu quadro societario

Servidor Publico da Ativa;

ANEXO X — Declaragdo de microempresa ou empresa de pequeno porte;
ANEXO Xl — Declaragao de inexisténcia de parentesco;

ANEXO - XII — Projeto.

Campo Grande - MS, 13 de outubro de 2021.

MARCIA ROSA LOPES TAVARES
Diretoria de Licitagdes de Obras
(Em Substituicao)
APROVO:

EMERSON ANTONIO MARQUES PEREIRA
Diretor Presidente/AGESUL
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ANEXO -1

Tomada de Pregos n°® 144/2021-DLO/AGESUL
DECLARAGAO DE SUJEIGAO AOS TERMOS DO EDITAL E A LEGISLAGAO

COMPLEMENTAR
A Empresa (nome da empresa) , inscrita no CNPJ/MF
sob o n° , estabelecida na Rua , n° , Bairro
, ha cidade de , UF , e-mail ,
TELEFONE/FAX , representada pelo seu _ (Sécio/Procurador com mandato
incluso) , Sr.(%) (nome completo) , em atendimento as regras estabelecidas para o

presente certame, DECLARA que:

a) Conhece, aceita e se submete a todas as condi¢cbes estabelecidas no edital acima
referenciado, as disposi¢cdes técnicas e a minuta contratual, tendo recebido todos
os documentos e informagdes necessarias para o cumprimento integral e pleno das

obrigagdes assumidas nesta licitagio;

b) Se compromete, formalmente, a executar a obra/servigo, de acordo com os projetos
e especificacdes que fazem parte deste instrumento, e pelo preco e condigdes

constantes da proposta aceita;

c) Esta ciente das condigbes da licitagdo, que respondera pela veracidade e
autenticidade das informagdes constantes dos documentos e propostas que
apresentar, e que fornecera, se necessario, informagdes e documentagbes

complementares solicitadas pela Comissao de Licitacao;

d) Sendo vencedora na presente licitagdo, utilizara na execugao da obra/servigo,
somente material de primeira qualidade, bem como, qualquer tipo de equipamento
necessario a sua execucao no instante em que forem solicitados, de acordo com a

orientacao da fiscalizagcdo da AGESUL/AGEPEN, sem nenhum 6énus adicional;

e) Tem em disponibilidade todo o equipamento, maquinas indicadas no Memorial
Descritivo/Termo de Referéncia como necessarias a execugao dos servigos, bem
como estardo disponiveis a proporgcdo da solicitacdo da fiscalizagdo, declarando
igualmente que dispomos de pessoal técnico especializado necessario e essencial

ao fiel cumprimento do objeto desta licitagao;
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f) Executara a obra/servigo de acordo com os prazos estabelecidos neste edital;

g) Nao mantém em seu quadro de pessoal menor de 18 (dezoito anos) em horario
noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres, ndo possuindo ainda,
qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condigdo de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do art. 7° da Constituigao
Federal e art. 27, V, da Lei Federal n. 8.666/93;

h) Cumpre com as normas relativas a saude e seguranga no trabalho de seus
empregados, reconhecendo ser a tarefa de sua exclusiva responsabilidade, nos
termos da Lei n. 6.514/77;

i) Inexiste qualquer ato ou fato que possa comprometer sua idoneidade moral,
financeira, técnica ou econdmica de participar da presente licitagdo e contratar com
a AGEPEN;

j) Respondera pela responsabilidade técnica, na execugéo da obra/servigo objeto da
presente licitagdo, caso seja vencedora, o(s) profissional (is):
- Eng® __ (nome completo) CREA(UF) n° visto UF ;

k) Que, o Responsavel Técnico ou Engenheiro do nosso quadro de funcionarios,
portador do Registro n° visto/UF n° , conhece as normas
vigentes no Manual de Especificacdes Técnicas de Obras Civis da AGESUL, as

quais deveréo ser obedecidas.

Campo Grande/MS, de de 2021.

Razao social da Licitante
Nome do Representante Legal/Signatario
Cargo/Funcao do Representante Legal/Signatario

OBS.: Quando da apresentacdo obedecer ao item 4.7 deste Edital
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ANEXO - 1lI
Tomada de Pregos n°® 144/2021-DLO/AGESUL
DECLARAGAO DE VISTORIA OU RENUNCIA
OBJETO: Reforma no presidio Irma Zorzi - interligagdo da nova entrada de energia, no

Municipio de Campo Grande/MS.

Declaramos para fins de participagdo na presente licitagdo, que o nosso

Preposto Sr.° _ (nome do preposto) , portador do CPF n° , OU Profissional

Competente, portador do Registro n° , Visto/UF n° , Responsavel

Técnico ou ndo, tomou conhecimento dos locais onde serdo executados os servigos e suas
normas, inteirando-se suficientemente da natureza, quantidade dos servicos e de todas as
condicbes que envolvem a execugdao do mesmo, verificando os servigos e peculiaridades
inerentes ao objeto da presente licitagdo, e que estamos, cientes de todas as suas
implicagdes técnicas e financeiras, necessidades, disponibilidades, remuneragado de mao de
obra, beneficios, distancias, meios de transportes, etc., tendo coletado os dados e
elementos necessarios a perfeita elaboracao da proposta comercial e esclarecido todas as

duvidas sobre o objeto desta licitagao.

ou

Declaramos, para fins de participacdo na presente licitagcdo, que optamos
pela ndo realizacdo de vistoria, mas temos conhecimento da complexidade, dos aspectos
relativos aos servigos e demais informagdes necessarias para a execugdo do objeto da
licitacdo, assumindo inteiramente a responsabilidade ou consequéncias por essa omissao,
mantendo as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatorio, ndo

podendo nada pleitear ou reclamar a respeito.

Campo Grande/MS, de de 2021.

Razéo social da Licitante
Nome do Representante Legal/Signatario
Cargo/Funcao do Representante Legal/Signatario

OBS.: Quando da apresentagao obedecer ao item 4.7 deste Edital
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ANEXO - il

Tomada de Pregos n°® 144/2021 - DLO/AGESUL

DEMONSTRAGAO DA BONIFICAGAO E DESPESAS INDIRETA - BDI
Nos termos do Acérdao TCU n° 2622/2013

Conforme exigéncia do procedimento da licitagao, apresentamos a metodologia utilizada
para a composicado dos nossos precos, demonstrando os percentuais de despesas indiretas,
bonificagdes e impostos incidentes sobre os mesmos.

s 1° Quartil o 3° Quartil
Variavel Componente (%) Taxa (%) (%)

|| R RISCO| o097 | 127 | 127 |
| S+G SEGURO + GARANTIA| o080 | o080 | 1,00 |
| DF DESPESAS FINANCEIRAS| 059 | 123 | 139 |
| AC ADMINISTRAGAO CENTRAL| 300 | 400 | 550 |
|| L LUCRO| 616 | 740 | 89 |

PIS 0,65

COFINS 3,00

ISSQN 3,00

INSS (CPRB) 0,00

I TRIBUTOS 6,65
| Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) l | 23,53 % | l

(1+ACH+R+5+GHM1+DFI1+1L)
B.DI=H a-n —1]}):1_[][]

Onde:

AC = taxa de rateio da Administrag&o central;

DF = taxa das despesas financeiras;

R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;
| = taxa de tributos; e,

L = taxa de lucro.

Raz&o social da Licitante
Nome do Representante Legal/Signatario
Cargo/Fungao do Representante Legal/Signatario

OBS. 01: A composi¢céo do BDI n&o podera ser superior a 23,53%. Durante o processo de calculo,
com base na férmula acima, deverao ser utilizadas todas as casas decimais (mddulo flutuante)
fazendo-se o arredondamento somente no final, considerando somente duas casas (0,00).

OBS. 02: As taxas dos componentes ndo poderao ser inferiores a “1° Quartil’, nem superiores a “3°
Quartil”
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ANEXO - IV
Tomada de Pregos n°® 144/2021-DLO/AGESUL

DAS NORMAS DE SEGURANCA DO TRABALHO

1 — Declaramos que conhecemos e faremos cumprir todas as “Normas de Seguranga no
Trabalho” de 01 a 36, na hipétese de nossa proposta ser declarada vencedora na presente
licitagdo, em especial as relacionadas a seguir:

NR - 01 - Disposigdes Gerais (Elaboragao de Ordem de Servigos);

NR - 04 - Servigo Especializado em Seguranga e Medicina do Trabalho- SESMT;
NR - 05 - Comissao Interna de Prevencao de Acidentes - CIPA,;

NR - 06 - Equipamentos de Protecao Individual — EPI'S;

NR - 07 - Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional;

NR - 08 - Edificagbes;

NR - 09 — Programa de Prevencao de Riscos Ambientais — PPRA*;

NR - 10 - Seguranca em Instalacdes e Servigos de Eletricidade;

NR - 11 - Transporte, Movimentagao, Armazenagem e Manuseio de Materiais;
NR - 12 — Maquinas e Equipamentos;

NR - 15 — Atividade e Operagdes Insalubres;

NR -16 - Atividades e Operagdes Perigosas;

NR -18 — Condi¢des e Meio Ambiente de trabalho na Industria da Construgédo — PCMAT;
NR - 21 — Trabalho a céu aberto;

NR - 22 - Trabalhos Subterraneos;

NR - 23 - Protegéo Contra Incéndios;

NR - 24 - Condigbes sanitarias e de conforto nos locais de trabalho;

NR - 26 - Sinalizagdo de Seguranga;

NR - 27 - Registro Profissionais;

NR - 28 - Fiscalizagao e Penalidades;

NR -34 - Condigdes e Meio Ambiente Trabalho na Industria da Construgao;

NR- 35 - Segurancga e Saude no Trabalho em Altura;

2 — A empresa vencedora da licitagdo devera apresentar, no ato do recebimento da Ordem
de |Inicio dos Servigcos (OIS), o instrumento contendo Metodologia de como sera
operacionalizado o cumprimento das normas insertas na NR-07 (PCMSQO) E NR-09 (PPRA);
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3 — Caso, para execugdo da obra/servico a empresa for utilizar mais de 20 (vinte)
trabalhadores, devera também apresentar a metodologia de operacionalizagdo da NR-18
(PCMAT), nao tendo a obra mais de 20 (vinte) trabalhadores devera ser apresentada
declaragdo, devidamente assinada, afirmando que a empresa nao utilizara quantidade
superior a 20 (vinte) trabalhadores para execugao da obra;

4 — Durante a execugao do objeto do contrato, observara as normas abaixo relacionadas:

- Portaria n © 3.214 do MTE, Decreto n °© 3048 — INSS;

- Manual de Engenharia de Seguranga, Saude Ocupacional e Meio Ambiente;

- Programa de Prevencao de Acidentes, Saude Ocupacional e Preservacao Ambiental;

- Procedimentos de Engenharia de Seguranga, Saude Ocupacional e Preservagéao
Ambiental para trabalhos especiais; e,

- Procedimentos de Engenharia de Segurangca, Saude Ocupacional e Preservagao
Ambiental em areas operacionais;

5 — No local da obra/servico devera conter também permanentemente uma copia destes
documentos relacionados a Seguranga e Medicina do Trabalho, para possiveis
Fiscalizagdes do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e Ministério Publico do Trabalho —
(MPT), perfazendo assim os comprimentos junto a lei e a assinatura do contrato.

, de de 2021.

Razao social da Licitante
Nome do Representante Legal/Signatario
Cargo/Funcao do Representante Legal/Signatario

OBS.: Quando da apresentagao obedecer ao item 4.7 deste Edital
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ANEXO -V
Tomada de Pregos n°® 144/2021-DLO/AGESUL

DECLARAGAO DE REGULARIDADE E ADIMPLEMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS

A Empresa (nome da empresa) , inscrita no CNPJ/MF sob o n.

, estabelecida na Rua , n° __  Bairro

, ha cidade de , UF , representada pelo

seu _(Sdcio/Procurador com mandato incluso) , Sr.(%) (nome _completo) , em

atendimento as regras estabelecidas pelo edital do certame, DECLARA que se encontra em
situagdo regular no que tange aos direitos e verbas salariais devidas aos trabalhadores
contratados e mobilizados para a obra de reforma no presidio Irma Zorzi — interligagao
da nova entrada de energia, no Municipio de Campo Grande/MS, em especial: Salario
mensal, ndo inferior ao piso salarial da categoria ou fixado em Convengédo Coletiva de
Trabalho; Horas extras; Descanso semanal remunerado; Décimo terceiro salario; Vale
transporte ou computo da Hora in itinere nos casos prescritos em Lei; Férias remunerada
de 30 (trinta) dias apods periodo aquisitivo de 12 (doze) meses de trabalho, acrescido do
adicional de 1/3 (um terco); Anotagao da Carteira de Trabalho desde o inicio de vigéncia do
pacto laboral; Verbas rescisorias em caso de demissao; Fornecimento de Guias CD/SD
conforme prescricao legal; Liberacdo dos depédsitos de FGTS e sua multa, em casos de
demissao por iniciativa da empresa; que conhece e cumpre todos os itens da Convengao
Coletiva de Trabalho da categoria profissional. E por ser expressdo da verdade firmo a

presente.

Campo Grande/MS, de de 2021.

Razéo social da Licitante
Nome do Representante Legal/Signatario
Cargo/Funcao do Representante Legal/Signatario

OBS.: Quando da apresentagdo obedecer ao item 4.7 deste Edital.
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ANEXO - VI
Tomada de Pregos n°® 144/2021-DLO/AGESUL
MODELO DE PROCURAGAO

A (nome da empresa) , inscrita no CNPJ sob n.°
, com sede a , neste ato representado
pelo(s) (s6cios ou pessoas designadas para administrar a

sociedade), com qualificagdo completa — nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil,
profissao e enderego) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s)

Procurador(es) o(s) Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade,

estado civil, profissdo e enderego), outorgando-lhe poderes especificos para representa-la
no Edital de licitagio Tomada de Pregos n° XXX/2021-DLO/AGESUL - Processo
Administrativo n° 31/602.666/2020, podendo apresentar proposta, concordar, desistir,
renunciar, transigir, firmar recibos, assinar atas e outros documentos, acompanhar todo o
processo licitatério até o seu final, tomar ciéncia de outras propostas da Comissao de
Licitacdo, praticando todos os atos necessarios para o bom e fiel cumprimento deste

mandato.

Campo Grande/MS, de de 2021.

Razéo social da Licitante
Assinatura do representante legal da empresa
(Reconhecer firma do representante legal da empresa Licitante)
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ANEXO - VI
Tomada de Precos n°® 144/2021- DLO/AGESUL

MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL, POR MEIO DA AGENCIA
ESTADUAL DE ADMINISTRACAO DO
SISTEMA PENITENCIARIO - AGEPEN, COM
A INTERVENIENCIA DA AGENCIA
ESTADUAL DE GESTAO DE
EMPREENDIMENTOS AGESUL E A
EMPRESA XXXX XXXX, DE ACORDO COM
O EDITAL DE TOMADA DE PREGOS N°
144/2021-DLO.

. CONTRATANTES

O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, pessoa juridica de direito publico, por meio da
AGENCIA ESTADUAL DE ADMINISTRAGAO DO SISTEMA PENITENCIARIO - AGEPEN,
inscrita no CNPJ sob o n°® 03.983.632/0001-00, com sede na Rua Santa Maria n° 1307 -
Bairro: Coronel Antonino - Campo Grande - MS, neste ato representado pelo seu Diretor
Presidente, conforme Decreto “P” n°® 735, 09/02/2017, Sr. XXXX XXXX, (nacionalidade),
(estado civil), (profissao), portador do RG n. XXXXX SSP/XX, inscrito no CPF/MF sob o n.
XXX. XXX, residente e domiciliado na Rua XXX, n. XXX, Bairro XXX, na cidade de XXX/MS,
com a interveniéncia da Agéncia Estadual de Gestio de Empreendimentos AGESUL,
neste ato representado pelo seu Diretor Presidente Sr. XXXX XXXX e a Empresa XXXX
XXXX XXXX, com sede na Rua XXX, n® XXX, Bairro XXX, na cidade de XXX/MS, inscrita no
CNPJ/MF sob o n°® XXXXXXXX, doravante denominada simplesmente CONTRATADA,
neste ato representada pelo Sr. XXXX XXXX, (nacionalidade), (estado civil), (profissao),
portador do RG n. XXXXX SSP/XX, inscrito no CPF/MF sob o n. XXX.XXX, residente e
domiciliado na Rua XXX, n. XXX, Bairro XXX, na cidade de XXX/MS, ajustam e contratam a
execucao dos servigos, objeto do presente instrumento, em estrita conformidade com o
Edital de Tomada de Precgos n° 144/2021-DLO.

Il. FINALIDADE

O presente Contrato tem por finalidade formalizar e disciplinar o relacionamento contratual
com vistas a execucdo dos trabalhos definidos e especificados na Clausula Primeira -
Objeto, e que foi celebrado em decorréncia da autorizagao do Sr. Secretario de Estado de
Saude, exarada em despacho constante do processo n® XXXXXXX, datado de XX de XXX
de 2021.

lll. FUNDAMENTO LEGAL
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Esta contratacdo decorre de licitagdo sob condi¢cdes do Edital de Tomada de Pregcos n°
144/2021-DLO, cujo resultado foi homologado em XX/XX/2021, pela autoridade competente
conforme consta do processo supramencionado, submetendo-se as partes as disposicdes
constantes da Lei Federal n. 8.666/93, as clausulas e condicbes aqui estabelecidas e as
demais normas legais vigentes.

IV. RESPONSABILIDADE TECNICA

A responsabilidade técnica na execugdo da obra cabera ao Eng® XXXX XXXX, portador da
carteira profissional n. XXXX/D, expedida pelo CREA-XX, e Visto-MS n° XXX.

Paragrafo unico: Somente sera admitida a substituicho do responsavel técnico, por
profissional de experiéncia equivalente ou superior, mediante requerimento da
CONTRATADA, contendo a documentagao necessaria a comprovar a experiéncia do novo
responsavel.

CLAUSULA PRIMEIRA

1. DO OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato, a execucao pela
CONTRATADA, da obra de reforma no presidio Irma Zorzi — interligagdo da nova
entrada de energia, no Municipio de Campo Grande/MS, de acordo com as
especificagdes do Edital de Tomada de Preg¢os n°® 144/2021-DLO, quadro de quantitativo,
bem como na integra, a Proposta da CONTRATADA, que fazem parte integrante deste
contrato, como se nele estivessem inseridos todos os seus termos.

CLAUSULA SEGUNDA

2. DO REGIME DE EXECUGAO: O presente contrato sera executado pelo regime de
empreitada por precos unitarios e que sao os constantes da proposta da CONTRATADA,
aceita na licitagdo supracitada, cujas planilhas sdo partes integrantes deste instrumento,
devidamente rubricado pelos representantes das partes contratantes.

CLAUSULA TERCEIRA
3. DOS PRECOS E DO VALOR CONTRATUAL:

3.1. O valor do presente contrato para execugdo do objeto é estimado em R$
........................... (valor por extenso).

3.2. Dos precos contratados constam toda e qualquer despesa necessaria a realizagao
dos servigos, inclusive instalagdo do canteiro de servicos, quando houver, sinalizacéo,
energia elétrica, consumo de combustivel, materiais de expediente, mao de obra, materiais,
maquinas e equipamentos, inclusive manutencao dos equipamentos proprios, encargos das
leis sociais e outras despesas acessorias e relativas aos trabalhos objeto deste contrato.
Considerar-se-a que os precos unitarios propostos sao completos e suficientes para pagar
todos os servigos. Nenhuma reivindicagao para pagamento adicional sera considerada sob
alegacdo de qualquer erro ou ma interpretacdo do Edital e seus anexos, inclusive por parte
da contratada.

3.3. DO REAJUSTAMENTO: Durante a vigéncia do contrato, as parcelas do cronograma
fisico-financeiro que, no momento de sua efetiva execugao, ultrapassarem o periodo de 12
(doze) meses, contado da data do orcamento inicial da AGESUL (junho/2021), serao
reajustadas segundo a variacdo dos indices utilizados pelo indice Nacional de Custo da

Tomada de Pregos n° 144/2021-DLO/AGESUL — DP 37



\ Processo n° 31/602.666/2020
SEINFRA oy Pig Rabrica Josi
Secretaria de Estado Do ESTADO
de Infraestrutura
Mato Grosso do Sul Data:13/10/2021

AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS — AGESUL
DIRETORIA DE LICITAGAO DE OBRAS - DLO

Construcdo — Fundagdo Getulio Vargas (INCC/FGV), considerando o “lo” da data de
referéncia do orcamento inicial da AGESUL (junho/2021).

3.3.1. Considerando a data de referéncia do orgcamento inicial estipulada no item 3.3, o
reajustamento incidird somente nos servigos executados a partir do més de julho
do ano subsequente, e assim sucessivamente.

3.3.2. O referido reajustamento devera, a cada aniversario, ser formalmente requerido
pela CONTRATADA, no prazo de até 30 (trinta) dias Uteis contados do primeiro
dia do més de aniversario, sob pena de preclusdo do direito ao mesmo.

3.3.3. Para efetivacao do reajustamento do contrato, o contratado devera estar com o
cronograma fisico-financeiro da obra em dia, bem como com as demais
obrigagdes, ou apresentar justificativa detalhada dos motivos do atraso,
condicionada a manifestagao favoravel do fiscal do contrato.

3.3.4. Quando houver atraso do cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da
aplicacao das sang¢des contratuais devidas pela mora:

a) aumentando os precgos, prevalecerdo os indices vigentes na
data em que deveria ter sido cumprida a obrigagéo;

b) diminuindo os precos, prevalecerdo os indices vigentes na data
do efetivo cumprimento da obrigagéo;

c) quando houver antecipagdo, prevalecerdo os indices vigentes
na data do efetivo cumprimento da obrigagéo.

3.3.5. Na hipdtese de atraso na execugdo do contrato por culpa da administracdo,
prevalecerdo os indices vigentes neste periodo, se 0s pregos aumentarem, ou
serao aplicados os indices correspondentes ao inicio do respectivo periodo, se
0s pregos diminuirem.

3.4. Os precos unitarios sdo os constantes da Proposta Comercial da CONTRATADA,
conforme quadro de quantitativos anexos.

3.5.  Os quantitativos unitarios poderao sofrer variagdes, obrigando-se a CONTRATADA,
a execucdo pelos mesmos pregcos e condigdes pactuadas inicialmente, consoante
estabelece o item 3.6 desta clausula, mediante a elaboragdo de termo aditivo.

3.6. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar pelos mesmos pregos e demais condi¢des
do contrato, os acréscimos ou supressdes que se fizerem nas obras, servicos e compras até
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, atualizado, do contrato e no caso
particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por
cento) para seus acréscimos.

3.7. Todos os equipamentos pertencentes a CONTRATADA, que forem usados, deverao
ser adequados de modo a atender as exigéncias dos servigos e produzir a quantidade e a
qualidade satisfatoria dos mesmos. A fiscalizagdo podera ordenar a remogao e exigir a
substituicdo de qualquer equipamento nao satisfatério, ou mesmo, suplementa-los com
outros julgados necessarios.

CLAUSULA QUARTA

Tomada de Pregos n° 144/2021-DLO/AGESUL — DP 38



\ Processo n° 31/602.666/2020
SEINFRA oy Pig Rabrica Josi
Secretaria de Estado Do ESTADO
de Infraestrutura
Mato Grosso do Sul Data:13/10/2021

AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS — AGESUL
DIRETORIA DE LICITAGAO DE OBRAS - DLO

41. MEDIGAO E PAGAMENTO: Os pagamentos serdo efetuados por meio de depdsito
em conta corrente do contratado, de acordo com o SPF (Sistema de Planejamentos e
Finangas), e a cada pagamento efetuado, correspondera a medicdo de acordo com as
instrucdes e especificacoes da AGEPEN.

4.2. Os servicos serdao medidos mensalmente pela comissédo de fiscalizagdo designada
pela autoridade competente, exceto a primeira medigdo, medi¢ao Unica ou final.

4.3. A medicao final sera elaborada pela Comissao de Fiscalizagdo, somente depois de
concluido todos os servicos.

4.4. As medi¢des, acompanhadas de Relatérios e Cronogramas Fisicos Financeiros,
quando for o caso, deverdo ser encaminhadas pela Comissdo de Fiscalizagdo ao setor
competente da AGEPEN para os procedimentos de pagamento.

4.5. Qualquer aumento de quantitativos em relagédo aos previstos por ocasido da proposta
devera ser justificado pela Fiscalizagao.

4.6. O critério objetivo de medi¢cdo para a Administracido Local sera com pagamentos
proporcionais a execucao financeira do contrato da obra, abstendo-se de utilizar critérios de
pagamentos para esse item como um valor mensal fixo.

4.6.1. Caso ndo seja possivel imprimir o ritmo de execugdo previsto em
cronograma, por motivos alheios a conduta da contratada, cabera a empresa
implementar mecanismos de controle de mao de obra, de modo a ajustar os custos
de administracdo local em relagdo ao cronograma de execugéo do projeto, a partir
da aceleragao ou reducdo do ritmo das atividades.

4.6.2. Considerando o disposto acima, fica vedado o aditamento de administracio
local baseado em prorrogagdes de prazo ou paralisagdes de contrato

4.7. Os pagamentos serdo efetuados em até 30 (trinta) dias, contados da apresentacao
da nota fiscal, com as respectivas medigbes, devidamente conferidas, aprovadas e
atestadas pela comissao de fiscalizagao, acompanhadas dos seguintes documentos:

a) Certificado de Regularidade de FGTS — CREF;

b) Certiddao Negativa ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa, quanto a Divida
Ativa da Uniao; Tributos Federais e a Seguridade Social (INSS);

c) Certidao Negativa ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa da Fazenda Estadual
e Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa da Fazenda
Pudblica Municipal;

d) Declaragao de Regularidade e Adimplemento de Verbas Trabalhistas, nos moldes do
Anexo V;

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT valida.

4.8. Para fins de pagamento o valor total da nota fiscal/fatura devera estar subdividido em
valor referente aos materiais empregados e valor referente aos servigos realizados, devendo
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estar devidamente destacados no documento fiscal, com indicagdo dos respectivos
percentuais.

4.9. Para efetivacdo do primeiro pagamento, a nota fiscal/fatura da CONTRATADA
devera apresentar o Cadastro Nacional de Obras (CNO), instituido pela Instrugdo Normativa
RFB 1.845, de 22/11/2018, quando for o caso; nos pagamentos posteriores, devera atender
somente o estabelecido nos itens 4.7 e 4.10.

4.10. Os demais pagamentos serado efetuados a CONTRATADA, mediante apresentacao
da Guia de Recolhimento do INSS, da obra/servico, referente a més anterior, e, também, da
Certidao de regularidade junto ao FGTS.

4.11. Para hipotese de obrigagao da apresentagéo do Cadastro Nacional de Obras (CNO),
quando da conclusdo da mesma, a CONTRATADA, para recebimento da medigdo final ou
Unica, devera comprovar que procedeu a baixa da matricula junto ao Instituto Nacional de
Seguridade Social (INSS), anexando documento correspondente.

4.12. Podera a AGEPEN sustar o pagamento a que a CONTRATADA tenha direito,
enquanto ndo sanados os defeitos, vicios ou incorregbes resultantes da execucdo ou de
materiais empregados na obra, bem como quando n&o efetuar o recolhimento de valores
devidos a Previdéncia Social, ndo cumprimento das orientacdes técnicas determinadas pela
fiscalizagao ou ainda, ndo recolhimento de multa aplicada.

4.13. Ocorrendo hipotese de aditivos extras contratuais, e se na proposta ndo houver sido
estabelecido precos unitarios para esses servigos, 0s mesmos serao fixados de acordo com
os valores constantes do Boletim de Precos da AGESUL e/ou SINAPI, da data do
orcamento inicial da AGESUL; caso o Boletim nao disponha de custo do servico, o mesmo
sera estabelecido em consenso entre as partes, na data de sua execucgao e respeitadas as
condigdes estabelecidas neste contrato. Referidos valores serdo retroagidos a data do
orcamento inicial da AGESUL e seréo, ainda, decrescidos do montante oferecido quando da
licitagao.

CLAUSULA QUINTA

5. DOS PRAZOS

5.1. DO PRAZO DE EXECUGAO: O objeto do presente contrato devera ser executado e
totalmente concluido dentro do prazo de 90 (noventa) dias consecutivos, contados da
data do recebimento da Ordem de Inicio dos Servicos (OIS), devendo cumprir
rigorosamente o cronograma fisico-financeiro do contrato, sob pena de aplicagdo de multa
moratdria, sem prejuizo das demais penalidades e da rescisao contratual, se for o caso.

5.2. DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO: A vigéncia do contrato tera inicio a
partir da sua assinatura e perdurara até 120 (cento e vinte) dias corridos apés o término do
prazo de execucao.

5.3. DA PRORROGAGAO: Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e
de entrega admitem prorrogagdo, mantidas as demais clausulas deste contrato e
assegurada a manutencao de seu equilibrio econédmico-financeiro, desde que ocorra algum
dos motivos elencados no § 1°, do art. 57 da Lei 8.666/93.
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5.3.1 A prorrogacao do prazo de execugado do contrato implicara na prorrogacao
automatica do seu prazo de vigéncia, de modo a preservar o interregno de 120
(cento e vinte) dias entre o fim do prazo de execugao e o de vigéncia do contrato.

5.4 Toda a prorrogagao de prazo devera ser justificada por escrito e autorizada pelo Diretor
Presidente da AGEPEN, com a prévia manifestagdo da Comissao de Fiscalizagdo, que
observara em sua justificativa o enquadramento do pedido, citando o item que
fundamenta o pedido, bem como a adequacao do cronograma fisico-financeiro da
execugao.

5.5 Desde que atendidas as condi¢cdes estipuladas no subitem 5.3, o pedido de
Prorrogagao de prazo, porventura a ser feito pela CONTRATADA ou proposto pela
Comissao de Fiscalizagcao, devera ser submetido a apreciacao juridica no prazo de
até 15 (quinze) dias, anterior ao vencimento do contrato.

5.5.1. A CONTRATADA somente podera solicitar prorrogagéo de prazo, quando da
interrupcao dos trabalhos for determinada por:

a) Caso fortuito ou forga maior;
b) Ato da Administragao.

5.5.2. O pedido fundamentado de prorrogagdo devera ser protocolado na
Administracao Central da AGEPEN, no prazo de até 30 (trinta) dias antes do
vencimento do contrato.

5.6. DO PRAZO DE INICIO: O prazo de inicio dos servigos sera de até 5 (cinco) dias
consecutivos apos o recebimento da Ordem de Inicio dos Servigos (OIS).

57. DO PRAZO PARA EMISSAO DA OIS: A AGEPEN emitira a Ordem de Inicio dos
Servigcos (OIS), no prazo de até 30 (trinta) dias uteis, apds a formalizagdo do contrato.

5.8. A empresa devera comparecer na AGEPEN, para o recebimento da OIS, no prazo de
até 10 (dez) dias ap6s o recebimento da confirmagao da convocagao, conforme metodologia
descrita no subitem 11.1.2 do instrumento convocatorio;

5.9. Para recebimento da OIS, a CONTRATADA devera apresentar os seguintes
documentos, sob pena de rescisdo contratual e aplicacdo de multa pelo descumprimento
total da obrigac&o, nos termos do item 10.2, b:

a) Anotacio de Responsabilidade Técnica (ART) devidamente recolhida junto ao
CREA/MS;

b) Apresentacao da metodologia e do programa do cumprimento das normas
insertas na NR-07 (PCMSO) E NR-09 (PPRA);

c) Caso a empresa for utilizar mais de 20 (vinte) trabalhadores para execugao
da obra, devera também apresentar a metodologia de operacionalizagao da
NR-18 (PCMAT); ndo tendo a obra mais de 20 (vinte) trabalhadores devera
ser apresentada declaragcdo, devidamente assinada, afirmando que a
empresa nao utilizara quantidade superior a 20 (vinte) trabalhadores para
execucgao da obra.
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5.10. Além dos documentos apontados no item 5.9, a CONTRATADA devera apresentar,
se for o caso, Garantia para sinistro de responsabilidade civil, conforme subitens 7.3.1 e
7.3.2.

CLAUSULA SEXTA

6. DOTACAO ORGAMENTARIA: As despesas decorrentes da execucdo deste
contrato correrdo a conta da dotagéo assim discriminada:

Unidade Funcional Natureza da
- oy Fonte
Orcamentaria Programatica Despesa
Nota de Empenho n° XXXXX, de XX/XX/2021, no valor de R$ .................. (valor por
extenso).
CLAUSULA SETIMA

7. GARANTIA

7.1. A titulo de garantia da execugédo do objeto, a licitante vencedora devera optar por
uma das formas estabelecidas nos incisos do artigo 56, da Lei n® 8.666/93, no percentual de
5% (cinco por cento) do valor contratado.

7.2. Optando a Licitante vencedora pela prestagdo da garantia em dinheiro, essa devera
dirigir-se a AGEPEN, no endereco constante no preambulo deste Edital, para a obtengéo da
Nota de Langamento (NL), no percentual exigido no item 7.1, podendo optar,
alternativamente, pelo caucionamento parcelado, na forma dos subitens 7.2.1 a 7.2.3.

7.2.1. Para que seja admitido o parcelamento da garantia prestada na forma de
caucdo em dinheiro, devera ser apresentada pela Licitante vencedora, no ato da
assinatura do Contrato, declaragdao contendo, expressamente, sua opg¢ao por
esta modalidade, juntamente com o comprovante de recolhimento da
importancia correspondente a 2% (dois por cento) do valor total do Contrato;

7.2.2. Ocorrendo a hipétese do subitem 7.2.1, a garantia prestada na forma de
caucao em dinheiro sera complementada durante a execu¢ado do objeto, mediante
retencéo de 3% (trés por cento) de cada fatura a ser efetivada ou por meio de novos
depositos junto a AGEPEN, de forma a totalizar 5% (cinco por cento) do valor do
Contrato;

7.2.3. Ocorrendo a integralizagdo da garantia prestada na forma de caugdo em
dinheiro no percentual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato, ndo serdo necessarias as complementacdes exigidas no subitem 7.2.2,
salvo em caso de reajustamento ou aditivo que aumente o valor total contratado.

7.3. Optando a contratada pela prestacdao da garantia através de seguro-garantia ou
fiangca bancaria, deverdo os citados documentos serem emitidos por empresas
regulamentadas pela SUSEP (Superintendéncia de Seguros Privados) ou Banco
Central do Brasil, fazendo juntar a correspondente prova.
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7.3.1. As garantias prestadas na modalidade seguro-garantia deverdo contemplar,
na mesma apolice ou em apdlices distintas a cobertura para sinistro de
responsabilidade civil.

7.3.2. No caso de apdlice distinta para cobertura de sinistro de responsabilidade
civil, a contratada devera apresenta-la, no ato de recebimento da Ordem de
Inicio dos Servigos, diretamente na AGEPEN.

7.4. A Garantia da execug¢ao do contrato, quando efetuada por meio de fianga bancaria
ou seguro-garantia, devera ter prazo de validade equivalente ao prazo de vigéncia do
contrato; o mesmo prazo devera ser observado para garantia através de Titulo da Divida
Publica e, se for o caso, para apdlice de responsabilidade civil.

7.4.1 Na hipétese de celebracao de Termo Aditivo que prorrogue o prazo de vigéncia do
contrato, a contratada devera providenciar a complementacao da garantia prestada,
de modo que mantenha a observancia do prazo de vencimento equiparado ao
prazo de vigéncia contratual, sob pena de aplicagdo de multa e até mesmo a
rescisao contratual, sem prejuizo das demais sangdes previstas em Lei e no
presente instrumento convocatério.

7.5. Em caso de celebragdo de Termo Aditivo que importe no aumento do valor contratual
ou de reajustamento previsto no item 3.3, a contratada devera providenciar o reforco da
Garantia prestada, de modo a manter compatibilidade com o percentual de 5% do valor
global do contrato, sob pena de aplicacdo de multa e até mesmo a rescisdo contratual, sem
prejuizo das demais sangdes previstas em Lei e no presente contrato.

7.5.1. O reforco de valor da garantia, somente sera admitido na mesma modalidade
optada quando da prestagao da garantia inicial.

7.5.2. Caso a CONTRATADA opte pela substituicdo da modalidade da garantia
inicial prestada, devera ser formalizado pedido dirigido ao Secretario de Estado de
Infraestrutura desta Secretaria, acompanhado da respectiva minuta da nova modalidade
de garantia que pretende apresentar.

7.6. A CONTRATADA tera o prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contado da data de
assinatura do termo aditivo ou ciéncia da apostila de reajuste, para apresentar o reforgo da
garantia de que tratam os subitens 7.4.1 e 7.5, sob pena de aplicagdo de multa, conforme
item 10.1, sem prejuizo da aplicagdo das demais sangdes cabiveis e até mesmo rescisdo
contratual.

7.6.1. O reforgo da garantia devera ser entregue no setor técnico responsavel pela
gestéo e fiscalizagdo do contrato, que somente podera recebé-lo, caso esteja em
conformidade com as condigbes dispostas nesta clausula sétima, especialmente quanto
ao prazo de vigéncia e valor segurado.

7.6.2. No caso de paralisacdo da execucdo do objeto, a contratada devera
regularizar o prazo da garantia nos mesmos termos previstos no subitem 7.4.1, devendo
apresenta-la em 10 (dez) dias consecutivos contado da data de reinicio da execugéo.

7.7. A garantia de execugdo do contrato, bem como seus respectivos reforgos, seréo
recusadas quando fixarem condi¢cdes incompativeis com o Edital, ou contiverem clausulas
conflitantes com a legislagao que rege a presente contratagdo, bem como a que orienta a
emissao e aceitagido de tais documentos.
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7.7.1. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o0 pagamento
de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nao
adimplemento das demais obrigagbes nele previstas;

b) Prejuizos diretos causados a Administragdo, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucao do contrato;

c) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada;

d) Obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, nao adimplidas pela contratada, quando couber.

7.8. A garantia prestada na contratacdo somente sera resgatada apds a assinatura do
Termo de Recebimento Definitivo da Obra pela AGESUL/AGEPEN e comprovacao do
adimplemento de todas as obrigagbes contratuais, condicionada a manifestagdo favoravel
do gestor do contrato.

7.9. No caso de rescisdo contratual pelo inadimplemento das clausulas contratuais pela
empresa contratada, ndo sera devolvida a garantia prestada, a qual sera apropriada pela
AGEPEN, sob titulo de “Indenizacédo e Restituicao”, apds realizado o confronto das contas
créditos/débitos.

7.10. Os valores depositados em moeda corrente, destinados a garantia contratual, serdo
aplicados em caderneta de poupanga junto a instituigdes financeiras oficiais do Pais, sendo
que a sua devolugao obedecera ao estabelecido nos subitens 7.8 e 7.9.

CLAUSULA OITAVA
8. RESCISAO:

8.1. A AGEPEN se reserva no direito de rescindir unilateralmente, a qualquer tempo, este
contrato, independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial, sem indenizar a
qualquer titulo a CONTRATADA, ressalvado o direito a haveres pelos servicos ja
executados, quando a mesma incorrer em uma das seguintes infragdes:

a) Nao cumprir quaisquer das obrigagdes estipuladas neste contrato;

b) Transferir o objeto deste contrato a terceiros no todo ou em parte, sem a
anuéncia da AGEPEN;

c) A ocorréncia de quaisquer dos motivos consubstanciados no art. 78, incisos |
a Xlll e XVII da Lei Federal n. 8.666 de 21 de junho de 1993.

8.1.1. A CONTRATADA, no caso de rescisdo unilateral, cabera receber o valor por
servigos ja executados, sofrendo, porém, a perda das garantias contratuais oferecidas e
seus rendimentos, ficando ainda sujeita a eventual imposigao de indenizagéo por perdas
e danos causados a AGEPEN.

8.2. O presente contrato podera ser rescindido mediante acordo amigavel entre as partes,
precedida de autorizagdo por escrito, devidamente fundamentada, e reduzido a termo no
processo, respeitado sempre o interesse publico, cabendo a CONTRATADA perceber os
haveres por servigos ja executados e o levantamento das garantias contratuais oferecidas.
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CLAUSULA NONA

9. DOS DIREITOS E PRERROGATIVAS: Constituem direitos e prerrogativas da
AGEPEN além daqueles previstos nas leis pertinentes, os constantes dos artigos 58, 59 e
77 a 80 da Lei Federal n. 8.666 de 21.06.93, que a CONTRATADA declara expressamente
conhecer e a eles se submete.

CLAUSULA DECIMA
10. DAS PENALIDADES:

10.1. O atraso injustificado na execug¢do do contrato ou no cumprimento de providéncias
determinadas pelos agentes competentes mediante notificagdo, sujeitara o contratado a
multa de mora, calculada sobre o valor integral atualizado do contrato, na seguinte
conformidade:

a) Multa de 0,20% (vinte centésimos por cento), ao dia, para atraso de até de 30
(trinta) dias;

b) Multa de 0,40% (quarenta centésimos por cento), ao dia, para atraso superior
a 30 (trinta) dias, limitado a 60 (sessenta) dias;

c) O atraso superior a 60 (sessenta) dias, caracterizara inexecugao parcial ou
total, conforme o caso, aplicando-se o disposto no item 10.2 e ensejando a
rescisdo unilateral do contrato, sem prejuizo da aplicacdo das demais
penalidades cabiveis, ressalvado o disposto no subitem 10.1.1.

10.1.1. No caso de atraso superior a 60 (sessenta) dias, a Administragdo podera,
mediante juizo de conveniéncia e oportunidade da autoridade competente, optar por
nao rescindir o contrato, de forma a possibilitar sua concluséo pela contratada, caso
em que sera aplicada, multa de 0,5% (cinco centésimos por cento) por dia de atraso,
limitado a 120 (cento e vinte) dias, sem prejuizo da aplicagdo da multa por inexecugao
parcial caso o objeto ndo seja concluido nos 120 (cento e vinte) dias.

10.1.2. A contratada devera cumprir rigorosamente o cronograma fisico-financeiro,
sob pena de caracterizagao de atraso. Caso a medi¢ao registre percentual executado
inferior ao estipulado no cronograma, a contratada devera, independente de
notificagdo, apresentar justificativa no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, para apreciagéo da
fiscalizagcao. Caso as justificativas ndo sejam aceitas, a contratada devera recuperar o
cronograma no periodo da medicdo subsequente, sob pena de restar caracterizada a
mora desde a medigdo em que se constatou o ndo cumprimento do cronograma.

10.1.3. O atraso sera contado em dias corridos, a partir do primeiro dia subsequente
ao término do prazo estabelecido para a conclusdo da etapa, ou da providéncia
determinada, até o dia anterior a sua efetivagao.

10.2. A inexecucao total ou parcial do contrato sujeitara o contratado as seguintes
penalidades:

a) Em caso de inexecucgao parcial, multa de 2% (dois por cento) a 10% (dez por
cento) sobre o valor integral atualizado do contrato, a ser aplicada da seguinte
forma:
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. 2% (dois por cento) caso o objeto se encontre com percentual de execugao
igual ou superior a 90% (noventa por cento);

. 3% (trés por cento) caso o objeto se encontre com percentual de execugao
entre 80% (oitenta por cento) a 89 % (oitenta e nove por cento);

. 4% (quatro por cento) caso o objeto se encontre com percentual de execugéo
entre 70% (setenta por cento) a 79% (setenta e nove por cento);

. 5% (cinco por cento) caso o objeto se encontre com percentual de execugao
entre 60% (sessenta por cento) a 69% (sessenta e nove por cento);

. 6% (seis por cento) caso o objeto se encontre com percentual de execucgéo
entre 50% (cinquenta por cento) a 59% (cinquenta e nove por cento);

. 7% (sete por cento) caso o objeto se encontre com percentual de execugao
entre 40% (quarenta por cento) e 49% (quarenta e nove por cento);

. 8% (oito por cento) caso o objeto se encontre com percentual de execugéao
entre 30% (trinta por cento) e 39% (trinta e nove por cento);

. 9% (nove por cento) caso o objeto se encontre com percentual de execugéo
entre 20% (vinte por cento) e 29% (vinte e nove por cento);

o 10% (dez por cento) caso o objeto se encontre com percentual de execugéao
entre 1% (um por cento) e 19% (dezenove por cento).

b) Em caso de inexecugéo total, multa de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o
valor integral atualizado do contrato;

c) Suspensdo temporaria de participagcao em licitagdo e impedimento de
contratar com a Administragao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragcao
Pudblica enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até
qgue seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administracdo pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo de 02
(dois) anos.

10.2.1.  Independentemente das sangdes arroladas acima, a contratada ficara sujeita
a composicdo das perdas e danos causados a Administracdo e decorrentes de sua
inadimpléncia, bem como arcara com a correspondente diferenca verificada em nova
contratagdo, na hipotese de os demais classificados nao aceitarem contratar pelos
mesmos pregos e prazos fixados pela inadimplente.

10.3. O valor da multa podera ser quitado voluntariamente pela contratada, no prazo de 30
(trinta) dias consecutivos apds a data de intimacao da decisdo que aplicar a penalidade.

10.3.1. Caso nao haja quitagao voluntaria, o valor da multa sera compensado com os
créditos que a contratada porventura tiver a receber. Se insuficientes esses créditos, a
Administracao podera recorrer a garantia e promover a cobranga judicial.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA

1. DA MANUTENGAO DAS OBRIGAGOES ASSUMIDAS: A CONTRATADA se obriga
a manter, durante toda a execucdo do contrato, compatibilidade com as obrigacdes
inicialmente pactuadas, inclusive todas as condigbes de habilitagdo e qualificagdo exigidas
no ato licitatério, sob pena de rescisao contratual e aplicagao das penalidades cabiveis.

11.1. Obriga-se, ainda, a CONTRATADA, a utilizar nos servigos, mao-de-obra qualificada
e especializada, podendo a AGEPEN exigir a substituicdo de qualquer empregado da
CONTRATADA, fundamentado no interesse da administracao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA

12. DA VINCULAGAO AO EDITAL: A CONTRATADA se obriga a executar os servigos,
objeto deste contrato, em perfeita harmonia e concordancia as condi¢gbes especificadas no
Edital que orienta a presente contratacdo, a Documentacdo e Proposta apresentada pela
CONTRATADA por ocasiao do respectivo procedimento licitatorio.

12.1. A CONTRATADA declara expressamente que examinou, minuciosamente, o Edital da
licitacdo e seus Anexos, especialmente o projeto de engenharia, bem como o local dos
servigos, e que os estudou, os comparou e 0s encontrou corretos, aceitando e submetendo-
se, integralmente, as suas condigbes, e que obteve da CONTRATANTE, satisfatoriamente,
todas as informagdes e esclarecimentos solicitados, ndo havendo duvidas acerca dos
servicos a executar.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA

13. NORMAS DE EXECUGAO: Deverao ser obedecidas, além das normas de execugao
dos servicos constantes do Edital que orienta a presente contratacdo, as demais normas
gerais estabelecidas pela Associacao Brasileira de Normas Técnicas e todas as legislagdes
vigentes, no que for aplicavel e compativel.

13.1. FISCALIZAGAO DA OBRA: A CONTRATADA promovera todas as facilidades
necessarias, prestando as informagdes solicitadas e outras de interesse para a
fiscalizagao dos servigos, pelos agentes da AGESUL/AGEPEN.

13.2. SUJEIGAO LEGAL: A CONTRATADA se obriga ao cumprimento de todas as leis,
decretos, regulamentos e, demais normas legais aplicaveis a consecucdo dos
objetivos do presente contrato, mormente a legislagao tributaria, aplicaveis as
disposicoes da Lei Federal 8.666 de 21/6/1993.

13.3. SUBCONTRATAGCAO: E permitida a subcontratacéo parcial do objeto, até o limite de
20% (vinte por cento) do valor total atualizado do contrato.

13.3.1. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagcao técnica
necessarios para a execugdo do objeto, assim como as demais regras para
subcontratacao previstas neste instrumento convocatorio.

13.3.2. Ocorrendo a subcontratacdo de parte da obra, a contratada respondera
solidariamente com a subcontratada, quer seja em relagdo AGEPEN como
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perante terceiros, diante das obrigacdes assumidas, inclusive pela qualidade e
integridade da obra.

13.3.3. Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral
da Contratada pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenagcdo das atividades da subcontratada, bem como
responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

13.3.4. A subcontratagdo, devidamente autorizada, ndo gera entre a AGEPEN e a
subcontratada, qualquer vinculo a excegcdo da responsabilidade constante no
subitem 13.3.2.

13.3.5. Na ocorréncia de subcontratacdo, a contratada podera autorizar a AGEPEN,
mediante declaracdo expressa, a creditar diretamente para a subcontratada, o
pagamento pelos servigos por ela realizados e constantes das medicbes
processadas no periodo considerado, ficando sob a responsabilidade exclusiva
da contratada a emissdo das notas fiscais correspondentes, bem como o
recolhimento de todos os impostos e taxas fiscais delas gerados.

13.3.5.1. A autorizacdo deve acompanhar cada nota fiscal emitida pela
contratada, ficando definido que, na auséncia da autorizagdo, os valores devidos
pela medi¢do, no periodo correspondente, serdo pagos na conta corrente
indicada pela contratada em sua proposta.

13.3.6. E vedada a subcontratagdo nos seguintes casos:

a) Das parcelas de maior relevancia técnica, conforme definidas no edital da
licitacao;

b) De empresas que participaram da licitagao.

13.4 RECEBIMENTO DOS SERVICOS: Concluidos os servigos, a AGESUL/AGEPEN os
recebera através de Comissao de Fiscalizagcdo, mediante Termo de Recebimento, primeiro
Provisoriamente, o que sera precedido de elaboragdo da Medigdo Final ou Medicgdo Unica;
depois, Definitiva, assinada pelas partes, apés o decurso de prazo de observagdo ou de
vistoria que comprove a adequacéo do objeto aos termos contratuais, prevalecendo ainda a
responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer danos verificados na obra ou a terceiros,
em decorréncia de defeito ou falha na sua execugéo.

13.5. COMUNICAGAO AOS ORGAOS DE ARRECADAGAO: Quando da liquidacdo da
despesa, os servigcos de contabilidade comunicarao, aos 6rgaos incumbidos da arrecadacao
e fiscalizagdo de tributos do Estado, as caracteristicas e os valores pagos, conforme o
disposto no art.63 da Lei Federal 4.320, de 17 de margo de 1.964.

13.6. RESPONSABILIDADE CIVIL: A CONTRATADA respondera durante 05 (cinco)
anos, contados da data do termo de recebimento, pela solidez da obra executada, nos
termos do Cédigo Civil Brasileiro.

13.7. FORO: As partes elegem o foro da comarca de Campo Grande/MS, com expressa
renuncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para nele serem dirimidas todas
e quaisquer duvidas decorrentes deste Contrato.
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13.8. CONCORDANCIA: E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente
instrumento os representantes das partes, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Campo Grande - MS, xx de xxxxxx de 2021.

Diretor Presidente da AGEPEN

Empresa

INTERVENIENTE

Diretor Presidente da AGESUL
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ANEXO - Vil

Tomada de Precos n°® 144/2021- DLO/AGESUL

TERMO DE REFERENCIA

Obs.: Conforme arquivo disponibilizado com o nome CD.
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ANEXO - IX

Tomada de Pre¢os n°® 144/2021- DLO/AGESUL

DECLARAGAO DE QUE A EMPRESA NAO POSSUI EM SEU QUADRO SOCIETARIO
SERVIDOR PUBLICO DA ATIVA

A Empresa _(nome da empresa) , estabelecida na Rua . n° , Bairro
, ha cidade de , UF , inscrita no CNPJ n°

, ha qualidade de participante do pleito licitatério do Edital de Tomada de

Precos n® XXX/2021, processo n® 31/602.666/2020, referente a contratacdo de empresa
especializada para a reforma no presidio Irma Zorzi — interligagcdao da nova entrada de
energia, no Municipio de Campo Grande/MS, representada pelo seu socio Administrador

e/ou Responsavel Técnico _ Sdcio/Procurador com mandato incluso) , Sr.(%) (nome

completo) , portador do Registro Profissional (UF) n° , Visto UF n° ,

DECLARA que ndo possui no seu quadro societario ou dirigente, qualquer servidor publico
da ativa ou empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista, sendo de

sua inteira responsabilidade a fiscalizagdo dessa obrigagao.

Por ser esta a expressdo da verdade, firmamos a presente DECLARACAO para que

possua os devidos efeitos de direito.

Campo Grande/MS, de de 2021.

Razéo social da Licitante
Nome do Representante Legal/Signatario

Cargo/Funcao do Representante Legal/Signatario

OBS.: Quando da apresentacéao, obedecer ao item 4.7 deste Edital.
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ANEXO - X
Tomada de Precos n°® 144/2021- DLO/AGESUL

DECLARAGAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuizo das sang¢des e multas previstas neste
ato convocatério, que a empresa .........cccceeeeeeeeeennnn. (denominagao da pessoa juridica),
CNPJ n° € microempresa ou empresa de pequeno porte, nos
termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de
2006, cujos termos declaro conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito
de preferéncia como critério de desempate no procedimento licitatério em epigrafe, realizado

pela Agéncia Estadual de Gestao de Empreendimentos — AGESUL.

Por ser esta a expressdo da verdade, firmamos a presente DECLARACAO para que

possua os devidos efeitos de direito.

Campo Grande/MS, de de 2021.

Razéo social da Licitante
Nome do Representante Legal/Signatario
Cargo/Funcao do Representante Legal/Signatario

OBS.: Quando da apresentacdo, obedecer ao item 4.7 deste Edital.
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ANEXO - XI
Tomada de Pre¢os n°® 144/2021- DLO/AGESUL

DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE PARENTESCO

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuizo das sang¢des e multas previstas neste
ato convocatério, que a empresa ..........cccceeeeeeeeeeennn. (denominagcado da pessoa juridica),
CNPJ N e, , hao possui socio(s), gerente(s) ou diretor(es), na condigao
de cbnjuge, companheiro(a) ou parente até 3° grau de servidor da AGESUL/AGEPEN, em

consonancia com o inciso V, do artigo 5°, da Lei Federal n® 12.813/2003.

Por ser esta a expressdo da verdade, firmamos a presente DECLARACAO para que

possua os devidos efeitos de direito.

Campo Grande/MS, de de 2021.

Razéo social da Licitante
Nome do Representante Legal/Signatario
Cargo/Funcao do Representante Legal/Signatario

OBS.: Quando da apresentacdo, obedecer ao item 4.7 deste Edital.
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ANEXO - XII
Tomada de Pregos n°® 144/2021- DLO/AGESUL

PROJETO

Obs.: Conforme arquivo disponibilizado com o nome CD.
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