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TOMADA DE PRECOS
EDITAL DE LICITACAO N° 175/2021-DLO/AGESUL
Processo Administrativo n® 27/007.917/2021.

A AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS DE MATO GROSSO DO
SUL - AGESUL, torna publico que no dia 30 de novembro de 2021, as 10:00 horas, na Av.
Desembargador José Nunes da Cunha, s/n — Bloco 14, Parque dos Poderes, nesta Capital,
realizara a abertura da presente licitagdo, na modalidade de TOMADA DE PRECOS, do tipo
“MENOR PRECO?”, tendo por objeto a contratacdo para execucdo da obra de reforma e
adequacao da SES — Complexo Av. Afonso Pena, no municipio de Campo Grande/MS,
de acordo com as especificacbes e normas que acompanham este Edital. Os involucros,
contendo a documentacdo e a proposta, deverdo ser entregues a Comissédo de Licitagdo
nas condi¢Oes definidas neste edital.

Do horario acima especificado haver4d uma tolerancia de cinco minutos para abertura da
licitacdo, quando ndo mais serdo aceitos entrega, troca ou adicdo de envelopes ou
quaisquer outros documentos para participagcdo no certame.

Na hipotese de ndo haver expediente na data fixada, a licitagdo tera seu inicio no primeiro
dia util subsequente, no mesmo horario e local, independente de nova comunicacgao.
Entretanto, caso nesse dia, haja coincidéncia com outro evento, a Diretoria de Licitagcao fara
a comunicagao sobre a nova data e horario.

1. FUNDAMENTO LEGAL

1.1. Esta licitacdo rege-se pela Lei Federal n°® 8.666/1993 e suas alteracdes posteriores e
na forma e condi¢des fixadas neste Edital.

2. CONDICOES DE PARTICIPACAO

2.1. Podera participar da presente licitacdo e apresentar proposta, toda e qualquer
empresa, individual ou societéria, cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta
licitacdo, desde que esteja devidamente cadastrada na Diretoria de Licitacdo de
Obras/AGESUL e atenda as condicbes deste edital. O cadastramento podera ser
formalizado, atendidas as condicdes deste edital e das normas especificas para
cadastramento, até o dia 25 de novembro de 2021.

2.1.1. A empresa que ja possuir cadastro dentro da validade devera atualiza-lo sempre
que houver qualquer alteracdo contratual, sob pena de inabilitagcdo, assim como
toda a documentacéo exigida no presente edital.

2.2.  N&ao poderao participar desta licitacao:

2.2.1. As impedidas de participar de procedimentos licitatorios e de celebrar contratos
administrativos, na forma da legislacdo vigente, especialmente as pessoas
juridicas que estejam declaradas iniddneas perante a Administracdo Publica
Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, ou que estejam punidas com
suspensdo do direito de licitar e impedidas de contratar com a AGESUL, bem
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como inscritas no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas —
CEIS;

2.2.2. As que se enquadrem nas vedacbes previstas no artigo 9.°, da Lei Federal n°
8.666/1993,;

2.2.3. As que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou insolvéncia,
em processo de dissolucédo ou liquidagéo;

2.2.4. Empresas reunidas em consorcios, sociedades cooperativas ou grupos de
empresas, qualquer que seja sua forma de constitui¢ao;

2.2.5. Empresas que tenham sécios ou empregados que sejam servidores publicos do
Estado de Mato Grosso do Sul ou de qualquer entidade que integre sua
administragéo indireta.

2.3. E vedada ainda, a participacéo de pessoa juridica que tenha administrador ou sécio,
que seja familiar de:

a) Detentor de cargo em comissao ou funcdo de confiangca que atue no 6rgao
licitante;

b) De servidor efetivo que atue na area responsavel pela demanda ou
contratagao;

c) Autoridade hierarquicamente superior no ambito do érgdo contratante.

2.3.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar, o cbnjuge, o
companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou
afinidade, até o terceiro grau.

24. O edital encontra-se disponivel para consulta no site:
http://www.agesul.ms.gov.br/licitacao-de-obras-e-rodovias/. Os seus elementos constitutivos,
como anexos, planilhas, projetos e outros podem ser retirados gratuitamente (através de
midia digital da interessada) de forma presencial, junto a Diretoria de Licitacdes de Obras —
DLO/AGESUL, ou via e-mail no endereco eletrénico: licitacao@seinfra.ms.gov.br.

2.5. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento
licitatério deveréo estar devidamente representados por:

2.5.1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro
documento de identificagc&o oficial, acompanhado de: registro comercial no caso
de empresa individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por acdes, dos documentos de
eleicdo de seus administradores; inscricdo do ato constitutivo, no caso de
sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio, sendo que
em tais documentos devem constar expressos poderes para exercerem direitos e
assumir obrigacBes em decorréncia de tal investidura;

2.5.2. Representante designado pela empresa licitante: se a empresa participante,
guando da entrega dos involucros, se fizer representar por pessoa que nao faca
parte da sociedade, faz-se necessario seu credenciamento por meio de
procuracao por instrumento publico ou particular, com firma reconhecida em
cartorio, da qual deverd constar a outorga de poderes para que, em nome da
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licitante, possa praticar atos inerentes ao certame, tais como: apresentar
proposta, concordar, desistir, renunciar, transigir, firmar recibos, assinar atas e
outros documentos, acompanhar todo o processo licitatério até o seu final, tomar
ciéncia de outras propostas das concorrentes, praticando todos os atos
necessarios para o bom e fiel cumprimento deste mandato, modelo Anexo VI.

2.6. O representante legal da empresa devera, antes da entrega da documentagéo e das
propostas, identificar-se, apresentando ao Presidente da Comisséo, carteira de identidade e
prova de titularidade da empresa.

2.7. SO terdo direito de usar da palavra, rubricar e ter acesso as documentacfes e as
propostas, apresentar reclamacdes ou recursos e assinar a ata, 0s representantes legais
das concorrentes habilitadas para o ato e os membros da Comisséo de Licitagao.

2.7.1. A presenca de representante da empresa ndo credenciado, na forma deste edital,
impede que o mesmo se manifeste a respeito de decisdes tomadas pela
Comissao, bem como o impede de ter acesso aos documentos durante a sessao
de abertura dos envelopes de “Documentacéo” e “Proposta”.

2.8. O nado comparecimento de representantes devidamente credenciados na reunido de
recebimento dos envelopes de documentacédo e proposta, ndo impedira que ela se realize.

2.9. A participacdo da licitante neste procedimento licitatério, implicard em expressa
concordancia as condi¢cbes estabelecidas neste edital.

2.10. Cada representante legal/credenciado devera representar apenas uma empresa
licitante.

2.11. Seré exigida a garantia de Participacdo correspondente a 1% (um por cento) do
valor estabelecido no subitem 10.2 deste edital, devendo ser inserido dentro do envelope de
habilitagdo (ENVELOPE 1), o qual s6 pode ser conhecido apds a abertura do referido
envelope, observadas as condicdes estabelecidas nos subitens 2.11.3 e 2.11.4.

2.11.1. A Garantia referida nestes subitens serd devolvida as demais licitantes tdo logo
seja formalizada a contratagéo.

2.11.2. A Garantia serd apropriada aos cofres da AGESUL, quando a empresa
depositaria, sendo vencedora, recusar-se a assinar o contrato, por justificativa
nédo aceita pela AGESUL.

2.11.3. A Garantia realizada na forma de seguro garantia ou fianga bancéria, devera ter
prazo de validade minima de 90 (noventa) dias contados da data da abertura da
licitacdo, e deverdo ser emitidas, respectivamente, em conformidade com as
normas da Superintendéncia de Seguros Privados (SUSEP) e Banco Central do
Brasil (BCB), sendo obrigatéria a comprovacdo do mesmo através das devidas
certidbes de regularidade. A administracdo podera realizar diligéncias para
averiguacao da regularidade apresentada.

2.11.4. As garantias realizadas em dinheiro deverdo ser efetuadas através de deposito
na conta da AGESUL — Banco do Brasil (0001), Agéncia 2576-3, Conta Corrente
116144-X, e o seu comprovante de recolhimento devera ser inserido dentro do
envelope de habilitagéo.
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3. NATUREZA E FORMA DE EXECUGAO DOS SERVICOS

3.1. O objeto do presente certame sera executado sob regime de empreitada por preco
unitério.

3.2.  As Normas, Manuais, Instrucbes e Especificacbes vigentes da ABNT e AGESUL
deverdo ser obedecidas. Qualquer alteracdo na sistematica por elas estabelecida, ou forma
da aplicagdo/utilizacdo das mesmas, com a respectiva justificativa sera primeiramente
submetida a consideracdo da AGESUL, a quem cabera decidir a orientacdo a ser adotada.

3.3. Todo pessoal da CONTRATADA deverd possuir habilitacdo e experiéncia para
executar adequadamente os servi¢os que lhes forem atribuidos.

3.4. Qualquer operario ou empregado da empresa CONTRATADA ou de qualquer
SUBCONTRATADA, que na opinido da fiscaliza¢cdo ndo executar o seu trabalho de maneira
correta e adequada, devera, mediante solicitacdo por escrito da fiscalizacdo, ser afastado
imediatamente pela CONTRATADA.

3.5. Todos os equipamentos a serem utilizados deverdo ser adequados de modo a
atender as exigéncias dos servi¢cos e produzir a quantidade e qualidade satisfatoria dos
mesmos. A fiscalizacdo podera ordenar remocdo e exigir a substituicdo de qualquer
equipamento nao satisfatério.

3.6. Sera de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA a sinalizacdo dos
servigos durante o periodo de execugao.

3.7. Seréa de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA quaisquer danos que
venham a ocorrer a AGESUL ou a terceiros, decorrentes do ndo cumprimento do constante
no item 3.6, acima.

3.8. A contratada terd responsabilidade exclusiva sobre a seguranca e assisténcia de
seus empregados, fazendo cumprir, no que couber, as exigéncias da Lei Federal n° 6.514
de 22/12/1977 e suas Normas Regulamentadoras.

3.9. Os servigos serdo considerados concluidos mediante a emissdao do Termo de
Recebimento Definitivo pela comissdo de fiscalizacdo, podendo ser exigidos antes da
emissdo do Termo, a limpeza geral, bem como reparos, caso a fiscalizacdo julgar
necessario.

4, FORMA E CONDICOES PARA APRESENTACAO DA DOCUMENTAGCAO E
PROPOSTA.

4.1. No dia, local e hora indicados no predmbulo deste Edital, os representantes
credenciados das proponentes deverdo entregar, simultaneamente, a Comissdo de
Licitacdo, os documentos e as propostas, exigidos no presente Edital, em 02 (dois)
invélucros fechados, distintos e numerados: “01” e “02”, os quais deverao estar subscritos
da seguinte forma:
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Invélucro n° 01 — “DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO”
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL;
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA — SEINFRA;
AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS — AGESUL

Tomada de Precos n° 175/2021-DLO/AGESUL

Nome completo da Licitante
CNPJ:

Invélucro n° 02 — “PROPOSTA”
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL,;
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA — SEINFRA;
AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS — AGESUL

Tomada de Precgos n° 175/2021-DLO/AGESUL

Nome completo da Licitante
CNPJ:

Paragrafo Unico: Os invélucros entregues por portadores ou devidamente protocolados na
Diretoria de Licitagbes de Obras, serdo apresentados pela Comissdo aos representantes
presentes ao ato. A auséncia de representantes ndo impedira que a Comissao prossiga em
seus trabalhos.

4.2. Os documentos dos involucros deverdo ser identificados e colacionados
separadamente, sem folhas soltas e com apenas duas perfuragdes tipo processo (ndo
usar espiral), em idioma portugués, datilografados/digitados, rubricados e/ou assinados
pelos representantes legais da proponente, com suas folhas numeradas em ordem
crescente, sem rasuras ou entrelinhas e legiveis.

4.3. Os documentos exigidos nos Involucros 01 (documentacdo de habilitacdo), e 02
(proposta de prec¢o), deverdo ser apresentados da seguinte maneira:

e Invélucro 01 — Em 1 (uma) via original, ou copia devidamente autenticada;

e Involucro 02 — Em 1 (uma) via original, acompanhada do CD gerador de proposta
entregue quando da retirada deste Edital, nele gerada a planilha da proposta, sem
prejuizo do que estabelece a parte final da letra “b” do subitem 6.1.

4.3.1. As copias a que se refere este subitem, com exce¢do do Cartdo de Cadastro
junto a AGESUL, deverdo estar autenticadas por cartdrio ou por servidor desta
AGESUL, ou, ainda, estarem publicados na imprensa oficial.

4.3.2. Podera a Comisséo de Licitacdo solicitar, a qualquer momento, 0s originais para
confrontagdo com a cOpia autenticada.

4.3.3. A autenticacdo realizada por servidor da AGESUL incidird custo, conforme
regulamentacao propria.

4.3.4. Qualquer documentacdo apresentada em coépia nao autenticada, inclusive
documentos emitidos pela AGESUL, com excecdo do Cartdo de Cadastro
expedido por esta Autarquia, acarretard a inabilitacdo imediata da licitante, nos
termos do art. 32 da Lei Federal n° 8.666/93.
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4.4. Nao serdo admitidas, sob qualquer motivo, modificacbes ou substituicbes na
proposta ou de quaisquer documentos.

45. Nao serd aceita documentacdo fotocopiada via fac-simile. N&o sera aceito,
igualmente, protocolo, em substituicdo a qualquer documento exigido.

4.5.1. Os invélucros (Documentagado/Proposta) remetidos via postal serdo aceitos,
desde que sejam recebidos antes da sessdo publica de abertura do edital, assumindo a
licitante toda e qualquer responsabilidade pelo atraso dos mesmos

4.6. Nos precos propostos, deverdo constar e ser computadas todas as despesas, tendo-
as como suficientes para pagar todos o0s servicos envolvidos na obra. Nenhuma
reivindicagdo para pagamento adicional sera considerada se for devida a qualquer erro ou
ma interpretacao deste Edital por parte da licitante.

4.7. Nas declaracdes a serem apresentadas pelas licitantes, conforme Anexos do Edital
devem constar o logotipo da mesma, sem o timbre oficial da AGESUL/SEINFRA.

5, DOCUMENTACAO

5.1. O invdlucro n. 01, com o subtitulo “Documentacdo de Habilitacdo” devera conter os
seguintes documentos, em folhas numeradas, com duas (2) perfuracbes na margem
esquerda, tipo processo (ndo usar espiral), obedecida a mesma ordem aqui disposta e as
condicdes dos subitens 4.2 e 4.3:

5.1.1. Fotocopia do Cartdo de Inscricdo no Cadastro da Diretoria de Licitagdo de
Obras da AGESUL, em plena validade e com habilitacdo nas atividades
conforme quadro que segue:

Atividade Categoria Servigo Grupo
REFORMA E EDIFICAQC)ES v

5.1.2 Apresentacdo do anexo |, submetendo-se as normas e regulamentos que
orientam a presente licitacao.

5.1.3 Devera apresentar, nos termos do anexo IX, declaracdo de que a empresa nao
possui em seu quadro societario servidor publico da ativa, de acordo com
subitem 4.7.

5.1.4 Deverd apresentar, nos moldes do anexo Xl, declaracdo de inexisténcia de
parentesco;

5.1.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Federal:

a) Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa, quanto a Divida
Ativa da Unido; Tributos Federais e a Seguridade Social (INSS);

5.1.6 Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Estadual, por meio de
Certiddo Negativa de Débitos ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa
expedida pela Secretaria de Fazenda.

5.1.7 Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Municipal, mediante
apresentacdo de certiddo negativa de débitos gerais (CNDG), ou certiddes
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negativas de débitos mobilidria e imobiliaria ou Certiddo Positiva com efeitos de
Negativa, expedida(s) pelo(s) 6rgao(s) competente(s) da municipalidade;

5.1.8 Certiddo de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTS).

5.1.9 Prova de regularidade Trabalhista, mediante apresentacdo da Certiddo Negativa
de Débitos Trabalhistas — CNDT.

5.1.10 Certiddo Negativa de faléncia, concordata, recuperacao judicial ou extrajudicial,
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, em plena validade.

5.1.11 As empresas que, eventualmente, estejam em processo de Recuperacao
Judicial, deveréo apresentar certiddo emitida pela instancia judicial competente,
certificando que se encontram aptas econémica e financeiramente a participar de
certames licitatorios, nos termos da Lei n° 8.666/93.

5.1.12 As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a
documentacdo exigida para efeito de comprovagdo de regularidade fiscal e
trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrig&o.

a) Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal e
trabalhista, sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial
corresponderd ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administragdo Publica, para
a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo
negativa, observado o disposto no art. 110 da Lei Federal n® 8.666, de 21 de
junho de 1993;

b) O prazo para normalizacdo da regularidade fiscal e trabalhista de que trata a
alinea “@” ndo se aplica aos documentos relativos a habilitagdo juridica e a
qualificacdo técnica e econdmico-financeira, bem como ao cumprimento do

disposto no art. 7°, XXXIIl da Constituicdo Federal;

¢) N&o havendo a regularizacdo da documentacéo fiscal, no prazo previsto na
alinea “a@” ocorrera a decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das
sanc¢les previstas na legislagcdo vigente, facultada a Administragdo convocar 0s
licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para assinatura do contrato

ou revogar, se for o caso, a licitagao.

5.1.13 A comprovacéao de que a empresa esta enquadrada como Microempresa (ME) ou
Empresa de Pequeno Porte (EPP) se dara através da apresentacédo da Declaracdo de
Informag¢des Socioeconbmicas e Fiscais (DEFIS) relativa ao ano-calendario do ano
anterior ou a Certiddo fornecida pela Junta Comercial do Estado sede. Deverdo
apresentar, também, as demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio exigivel,
acompanhada do Balangco Patrimonial correspondente ou Declaracdo Anual do Simples
Nacional (DASN) para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes, sob
pena de ndo lhe ser facultada a preferéncia.

5.1.13.1 As microempresas e empresas de pequeno porte, visando ao exercicio
da preferéncia prevista na Lei Complementar n°® 123/2006, deverdo
apresentar declaracéo de acordo com o modelo oferecido no anexo X do
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edital, dentro do Envelope n° 1, sob pena de ndo lhe ser facultada a
preferéncia.

5.1.13.2 Caso as licitantes ndo apresentem as Demonstracées Contabeis do
ultimo exercicio exigivel, acompanhada do Balanco Patrimonial
correspondente ou Declaracdo Anual do Simples Nacional (DASN), a
Comisséo de licitagcdo realizara diligéncia junto ao setor de Cadastro da
AGESUL, podendo atestar o beneficio se houver a referida
documentacao dentro do processo cadastral.

5.1.13.3 As licitantes que se declararem MEs ou EPPs e, pelo faturamento
atual ndo mais de enquadrarem na Lei Complementar 123/2006, sofrerédo
processo administrativo para averiguagado da existéncia de “erro” ou “ma-
fé” e, sendo provada esta ultima, responderdo civil e penalmente por
falsa declaracéo.

5.1.14. Complementarmente a classificagdo cadastral ja processada, nos termos do
subitem 5.2 das normas cadastrais da AGESUL, serd exigido atestado (s) fornecido (s)
por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado junto ao
CREA/CAU, comprovando que a licitante j4 executou servicos semelhantes ao objeto
ora licitado, conforme o cadastro referido no subitem 5.1.1 deste edital.

5.1.15. Os itens relacionados no quadro acima deverdo preferencialmente estar em
destaque nos atestados apresentados, através de caneta marca texto.

5.1.16. Comprovacdo da licitante, de que possui em seu quadro permanente
profissional de nivel superior ou outro devidamente registrado junto ao CREA/CAU,
detentor de atestado (s) fornecido (s) por pessoa juridica de direito publico ou privado,
devidamente registrado (s) junto ao CREA/CAU, o qual respondera pela
responsabilidade técnica da obra/servico, individual ou em conjunto com outros
profissionais indicados pela licitante.

5.1.16.1 A comprovacdo de que a empresa possui no seu quadro o0s
profissionais citados no item acima sera feita, em se tratando de sécio(s),
administrador ou diretor da empresa, por meio da apresentagdo do contrato
social/estatuto social devidamente registrado no érgdo competente; no caso de
empregado(s), mediante coépia(s) atualizada da Carteira de trabalho e
Previdéncia Social (CTPS) ou contrato de trabalho em vigor para este servigo ou,
se for um prestador de servico, se dard por um contrato escrito firmado com a
licitante ou mediante a apresentacdo de uma declaracdo de compromisso de
vinculagdo contratual futura, caso a licitante seja declarada vencedora. Nesta
altima hipotese, deverdo ser indicados os profissionais para futura contratagéo,
com anuéncia de ambas as partes.

5.1.16.2 A documentagdo mencionada no subitem 5.1.16 e 5.1.16.1. devera ser

apresentada de todos os responsaveis técnicos indicados na alinea “j” do anexo
l.

5.1.16.3 A comprovacao do sécio(s), administrador ou diretor da empresa podera
ser substituido pelo Cartdo de Cadastro da AGESUL.
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5.1.17. N&o serd permitido apresentar comprovacdo de vinculo empregaticio de um
mesmo profissional, em mais de uma Proponente, sob pena de inabilitacdo de ambas
as empresas.

5.1.18. Serd aceito, também, como responsavel técnico, o profissional que tenha
participado em servicos de que trata o objeto desta licitagdo como corresponséavel,
desde que comprovada sua experiéncia.

5.1.19 Atestado e Certidao que tenha responsavel técnico por fiscalizagdo ou preposto,
ndo serdo considerados para fins de comprovacao de qualificacdo técnica, especialmente
no cumprimento da exigéncia do subitem 5.1.14.

5.1.20. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovacéo da capacitacdo
técnica deverdo participar da obra ou servico objeto da licitacdo, admitindo-se a
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
previamente aprovada pela Administracdo, nos termos do 8 10, do artigo 30, da Lei
Federal n° 8.666/1993.

5.1.21. Declaragdo da licitante, nos termos do anexo Il, de que seu Preposto ou seu
Engenheiro/Arquiteto, funcionario do seu quadro de empregados, Responsavel Técnico
ou nao, tomou conhecimento ou ndo dos locais que serdo executados 0s Sservigos.

5.1.22. No ato da efetivacdo do contrato, a licitante vencedora e com sua sede social
fora do Estado de Mato Grosso do Sul, devera apresentar Certiddo de Registro junto ao
CREA/CAU, com a formalizagdo do “visto” no CREA/CAU/MS, nas condi¢es
Resolucdo n° 1.121/19 CONFEA e do CAU/BR. O mesmo procedimento devera ser
adotado, caso o responsavel técnico ndo possua registro no CREA/CAU/MS.

5.1.23 Para fins de comprovacéo de atendimento aos requisitos contidos nos subitens
5.1.14 e 5.1.16, somente sera admitido atestado cujo objeto seja similar ao objeto
licitado e desde que possua complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou
superior, sendo vedada a comprovacdao de aptiddo técnica mediante a utilizacdo de
atestado que verse sobre objeto de natureza incompativel, que nao guarde similaridade
com a obra/ servico licitado.

5.2 Qualquer Certiddo apresentada em que ndo conste expressamente seu prazo de
validade seréa considerada valida por 30 (trinta) dias contados da sua emissao.

5.2.1 As certiddes e guias emitidas via Internet, seréo tidas como suficientes a perfeita
comprovacdo da regularidade apresentada, assim como os documentos emitidos
digitalmente, desde que possa ser realizada diligéncia para conferéncia de
autenticidade, assumindo a licitante total responsabilidade pela veracidade dos
mesmos.

6. PROPOSTA

6.1 A Proposta devera ser apresentada nas condicbes do subitem 4.3 e respectivos
dispositivos, satisfazendo as quantidades de servicos constantes da(s) planilha(s) de
guantitativos deste edital, devendo estar colecionadas conforme subitem 5.1 e contera,
basicamente:

a) Nome do proponente, endereco ou a sede, suas caracteristicas de
identificacao (individual ou social);
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b) Planilha de orcamento impressa contendo as especificacbes, quantitativos,
precos unitarios, subtotais e resumo geral, emitida por meio de Gerador de
Proposta. Devera acompanhar a referida planilha o CD com arquivo da Proposta
Gerada (CD Sistema Gerador de Proposta de Precos), nos termos do subitem
4.3. Tendo a concorrente dificuldade em compor sua proposta através do
programa recebido (SGPP), o qual assinalamos como preferencial, podera
formula-la através de qualquer programa eletronico disponivel, fazendo constar
da planilha que apresentar as especificacdes, quantitativos, precos unitarios,
subtotais e resumo geral,

¢) Os itens e seus detalhamentos, com suas respectivas descri¢cdes e unidades
de medida, devem respeitar o estabelecido no or¢amento apresentado pela
AGESUL e néo poderéo ser alterados, suprimidos ou incluidos, sendo vedada a
alteracdo de quantidades, cabendo as interessadas apenas, e tdo somente, a
alteracdo do preco unitério e, consequentemente, do preco total de cada item.

d) Demonstragcdo do BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas), nos termos do
Anexo Ill, sem que o mesmo extrapole o percentual de 23,53% (vinte e trés
virgula cinquenta e trés por cento) para Servigos;

e) As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar 0s
percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composi¢do do BDI,
compativeis com as aliquotas a que estdo obrigadas a recolher, conforme
previsdo contida na Lei Complementar 123/2006;

f) Planilha gravada em CD/Pen drive, contendo a Composicao Unitaria de todos
os Precos (principal e unitaria) que compdem sua proposta. Fica definido que o
BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas), ndo podera extrapolar o determinado na
alinea “d” deste subitem. Referida composicdo devera ser emitida na mesma
ordem em que se encontra a planilha de preco proposto. A auséncia desta
composi¢cado unitaria de pregcos ocasionard a imediata desclassificacdo da
licitante. Os arquivos contendo a composicdo unitaria de precos deverdo ser
apresentados no formato PDF e Excel. Caso a Comisséo de Licitagdo constate a
existéncia da CPU apenas em EXCEL, podera salva-la em PDF, durante a
sessao publica.

g) A licitante devera fazer constar da sua proposta, 0 nome do banco com que
opera, o nimero da agéncia e de sua conta-corrente, para efeito de pagamento,
caso a mesma seja vencedora e CONTRATADA para executar o objeto desta
licitacdo.

6.2 Para todos os efeitos, fica estabelecido que a data-base (lo) de qualquer preco é a da
data do orcamento inicial da AGESUL.

6.2.1 Conforme a Lei n°® 13.161/2015, os custos utilizados na planilha orcamentéria de
referéncia levaram em consideracéo o regime de contribuicdo sem desoneracéo da folha
de pagamento, por ser a mais vantajosa para a administracao publica.

7. GARANTIA

7.1 A titulo de garantia da execucao do objeto, no ato de assinatura do contrato, a licitante
vencedora devera optar por uma das formas estabelecidas nos incisos do artigo 56, da Lei
n° 8.666/93, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratado.
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7.2 Optando a Licitante vencedora pela prestacdo da garantia em dinheiro, essa devera
dirigir-se a AGESUL, para a obtencdo da Nota de Lancamento (NL), no percentual exigido
no item 7.1, podendo optar, alternativamente, pelo caucionamento parcelado, na forma dos
subitens 7.2.1 a 7.2.3.

7.2.1 Para que seja admitido o parcelamento da garantia prestada na forma de caucéo
em dinheiro, devera ser apresentada pela Licitante vencedora, no ato da
assinatura do Contrato, declaracdo contendo, expressamente, sua opcao por
esta modalidade, juntamente com o comprovante de recolhimento da
importancia correspondente a 2% (dois por cento) do valor total do
Contrato;

7.2.2 Ocorrendo a hip6tese do subitem 7.2.1, a garantia prestada na forma de caucao
em dinheiro sera complementada durante a execucdo do objeto, mediante
retencdo de 3% (trés por cento) de cada fatura a ser efetivada ou por meio de
novos depdédsitos junto a AGESUL, de forma a totalizar 5% (cinco por cento) do
valor do Contrato;

7.2.3 Ocorrendo a integralizacdo da garantia prestada na forma de caucdo em dinheiro
no percentual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato,
ndo serdo necessarias as complementagfes exigidas no subitem 7.2.2, salvo em
caso de reajustamento ou aditivo que aumente o valor total contratado.

7.3 Optando a contratada pela prestacdo da garantia através de seguro-garantia ou fianca
bancaria, deverdo os citados documentos serem emitidos por empresas regulamentadas
pela SUSEP (Superintendéncia de Seguros Privados) ou Banco Central do Brasil, fazendo
juntar a correspondente prova.

7.3.1 As garantias prestadas na modalidade seguro-garantia deverdo contemplar, na
mesma apolice ou em apdlices distintas a cobertura para sinistro de responsabilidade
civil;

7.3.2 No caso de apdlice distinta para cobertura de sinistro de responsabilidade civil, a
contratada devera apresenta-la, no ato de recebimento da Ordem de Inicio dos
Servigos, diretamente na AGESUL.

7.4 A Garantia da execucdo da obra, quando efetuada por meio de fianga bancéria ou
seguro-garantia, devera ter validade equivalente ao prazo de vigéncia do contrato); o
mesmo prazo devera ser observado para garantia através de Titulo da Divida Publica e, se
for o caso, para apdlice de responsabilidade civil.

7.4.1 Na hip6tese de celebracao de Termo Aditivo que prorrogue o prazo de vigéncia do
contrato, a contratada devera providenciar a complementacédo da garantia prestada, de
modo que mantenha a observancia do prazo de vencimento do seguro sempre
equivalente ao prazo de vigéncia contratual, sob pena de aplicacdo de multa e até
mesmo a rescisao da avenca, sem prejuizo das demais san¢fes previstas em Lei e no
presente instrumento convocatorio.

7.5 Em caso de celebragdo de Termo Aditivo que resulte no aumento do valor contratual, ou
do reajustamento previsto no item 10.3, a contratada deverd providenciar o reforco da
Garantia prestada, de modo a manter compatibilidade com o percentual de 5% do valor
global do contrato, sob pena de aplicacdo de multa e até mesmo a rescisédo contratual, sem
prejuizo das demais sangdes previstas em Lei e no presente instrumento convocatorio.
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7.5.1 O reforco da garantia somente sera admitido na mesma modalidade optada
quando da prestagédo da garantia inicial.

7.5.2 Caso a CONTRATADA opte pela substituicdo da modalidade da garantia inicial
prestada, deverd ser formalizado pedido dirigido ao Diretor-Presidente da AGESUL,
acompanhado da respectiva minuta da nova modalidade de garantia que pretende
apresentar.

7.6. A CONTRATADA terd o prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contado da data de
assinatura do termo aditivo ou ciéncia da apostila de reajuste, para apresentar o refor¢co da
garantia de que tratam os subitens 7.4.1 e 7.5, sob pena de aplicacdo de multa, conforme
item 11.14, sem prejuizo da aplicacdo das demais sanc¢des cabiveis e até mesmo rescisado
contratual.

7.6.1. O reforgo da garantia devera ser entregue no setor técnico responsavel pela
gestdo e fiscalizacdo do contrato, que somente podera recebé-lo, caso esteja em
conformidade com as condi¢Bes dispostas nesta clausula sétima, especialmente quanto
ao prazo de vigéncia e valor segurado;

7.6.2. No caso de paralisacdo da execucdo do objeto, a contratada devera
regularizar o prazo da garantia nos mesmos termos previstos no subitem 7.4.1, devendo
apresenta-la em 10 (dez) dias consecutivos contado da data de reinicio da execucéo.

7.7. As garantias de participacdo e de execucdo da obra, bem como seus respectivos
refor¢os, serdo recusadas quando fixarem condi¢gbes incompativeis com este Edital, ou
contiverem clausulas conflitantes com a legislacdo que rege a presente Licitacdo, bem como
a que orienta a emissao e aceitagdo de tais documentos.

7.7.1. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento
de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nédo
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execugédo do contrato;

c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada;

d) ObrigagOes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, ndo adimplidas pela contratada, quando couber.

7.8. A garantia prestada na contratacdo somente sera resgatada apdés a assinatura do
Termo de Recebimento Definitivo da Obra pela AGESUL e comprovagdo do adimplemento
de todas as obrigacbes contratuais, condicionada a manifestacao favoravel do gestor do
contrato.

7.9. No caso de rescisdo contratual pelo inadimplemento das cldusulas contratuais pela
empresa contratada, ndo sera devolvida a garantia prestada, a qual sera apropriada pela
AGESUL, sob titulo de “Indenizagéo e restituicdo”, apds realizado o confronto das contas
créditos/débitos.
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7.10. Os valores depositados em moeda corrente, destinados a garantia contratual, seréo
aplicados em caderneta de poupanca junto a instituicées financeiras oficiais do Pais, sendo
gque a sua devolucéo obedecera ao estabelecido nos subitens 7.8 e 7.9.

8. PRAZQOS

8.1. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-a o dia de inicio e se
incluird o dia do vencimento, com excecao da contagem dos prazos de vigéncia e de
execucao do contrato, que deverado obedecer ao disposto no subitem 8.3 e 8.4.

8.2. SO se iniciam e vencem os prazos referidos neste item, em dia de expediente da
AGESUL.

8.3. PRAZO DE EXECUCAO: O objeto do presente edital devera ser executado e
totalmente concluido dentro do prazo de 300 (trezentos) dias consecutivos, contados da
data do recebimento da Ordem de Inicio dos Servicos (OIS), sob pena de aplicacdo de
multa moratéria, sem prejuizo das demais penalidades e da rescisdo contratual, se for o
caso.

8.4. PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO: A vigéncia do contrato ter inicio a partir da
sua assinatura e perdurara até 120 (cento e vinte) dias corridos apds o término do prazo de
execucao.

8.5. A AGESUL emitird a Ordem de Inicio dos Servicos (OIS), no prazo de até 30 (trinta)
dias uteis, apés a formalizagédo do contrato.

8.6. A empresa devera comparecer a AGESUL, para o recebimento da OIS, no prazo de
até 10 (dez) dias Uteis apO0s o recebimento da confirmacdo da convocagdo, conforme
metodologia descrita no subitem 11.1.2;

8.6.1. Para recebimento da OIS, a CONTRATADA devera apresentar 0s seguintes
documentos, sob pena de rescisdo contratual e aplicacdo de multa pelo
descumprimento total da obrigagéo, nos termos do item 11.15. b.:

a) Anotacgdo de Responsabilidade Técnica (ART) devidamente recolhida junto ao
CREA/MS, elou o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), devidamente
recolhido junto ao CAU/MS,;

b) Apresentacdo da metodologia e do programa do cumprimento das normas
insertas na NR-07 (PCMSO) E NR-09 (PPRA);

c) Caso a empresa for utilizar mais de 20 (vinte) trabalhadores para execucéo
da obra, devera também apresentar a metodologia de operacionalizacdo da
NR-18 (PCMAT); ndo tendo a obra mais de 20 (vinte) trabalhadores devera
ser apresentada declaracdo, devidamente assinada, afirmando que a
empresa nao utilizara quantidade superior a 20 (vinte) trabalhadores para
execucao da obra.

8.6.2. Além dos documentos apontados no subitem 8.5.1, a CONTRATADA deveréa
apresentar, se for o caso, Garantia para sinistro de responsabilidade civil, conforme
subitens 7.3.1 e 7.3.2.

9. MEDICAO, PAGAMENTO E RECEBIMENTO DOS SERVICOS.

Tomada de Precos n° 175/2021-DLO/AGESUL — MRT 13



Processo n° 27/007.917/2021
SEINFRA i I il Rabrica Josi

de Infraestrutura
Mato Grosso do Sul Data: 11/11/2021

AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS — AGESUL
DIRETORIA DE LICITACAO DE OBRAS - DLO

9.1. Os pagamentos serdo efetuados por meio de depdsito em conta corrente do
contratado, de acordo com o SPF (Sistema de Planejamentos e Financas), e a cada
pagamento efetuado, correspondera a medicdo de acordo com as instrucbes e
especificagbes da AGESUL.

9.2. Os servicos serdo medidos mensalmente pela comissédo de fiscalizagdo designada
pela autoridade competente, exceto a primeira medi¢éo, medi¢do Unica ou final.

9.3. A medicao final sera elaborada pela Comissédo de Fiscalizacdo, somente depois de
concluido todos os servigos.

9.4. As medicdes, acompanhadas de Relatorios e Cronogramas Fisico-Financeiros,
quando for o caso, deverdo ser encaminhadas pela Comissdo de Fiscalizacdo ao setor
competente da AGESUL para os procedimentos de pagamento.

9.5. Qualquer aumento de quantitativos em relacdo aos previstos por ocasido da proposta
deverd ser justificado pela Fiscalizagéo.

9.6. O critério objetivo de medigdo para a Administracdo Local ser& com pagamentos
proporcionais a execuc¢ao financeira do contrato da obra, abstendo-se de utilizar critérios de
pagamentos para esse item como um valor mensal fixo.

9.6.1.Caso nao seja possivel imprimir o ritmo de execugao previsto em cronograma,
por motivos alheios a conduta da contratada, caber4d a empresa implementar
mecanismos de controle de mao de obra, de modo a ajustar os custos de
administracéo local em relacdo ao cronograma de execuc¢do do projeto, a partir da
aceleracao ou reducao do ritmo das atividades.

9.6.2.Considerando o disposto acima, fica vedado o aditamento de administracdo
local baseado em prorrogacdes de prazo ou paralisa¢cdes de contrato.

9.7. Os pagamentos serdo efetuados em até 30 (trinta) dias, contados da apresentacéo
da nota fiscal, com as respectivas medicbes, devidamente conferidas, aprovadas e
atestadas pela comisséo de fiscalizacdo, acompanhadas dos seguintes documentos:

I.  Certificado de Regularidade de FGTS — CRF;

II. Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa, quanto a Divida
Ativa da Unido; Tributos Federais e a Seguridade Social (INSS);

lll.  Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa da Fazenda Estadual
e Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa da Fazenda
Pdblica Municipal;

IV. Declaracédo de Regularidade e Adimplemento de Verbas Trabalhistas, nos moldes do
Anexo V;

V. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT valida.

9.8. Podera a AGESUL sustar o pagamento a que a CONTRATADA tenha direito,
enquanto ndo sanados os defeitos, vicios ou incorre¢des resultantes da execucdo ou de
materiais empregados na obra, bem como quando néo efetuar o recolhimento de valores
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devidos a Previdéncia Social, ndo cumprimento das orientacdes técnicas determinadas pela
fiscalizacdo ou ainda, n&o recolhimento de multa aplicada.

9.9. Parafins de pagamento o valor total da nota fiscal/fatura devera estar subdividido em
valor referente aos materiais empregados e valor referente aos servigcos realizados, devendo
estar devidamente destacados no documento fiscal, com indicagcdo dos respectivos
percentuais.

9.10. Para efetivagdo do primeiro pagamento, a nota fiscal/fatura da CONTRATADA
devera apresentar o Cadastro Nacional de Obras (CNO), instituido pela Instrucdo Normativa
RFB 1.845, de 22/11/2018, quando for o caso. Nos pagamentos posteriores, devera atender
o0 estabelecido no item 9.6 acima.

9.10. O pagamento das demais notas fiscais/fatura ficara condicionado a entrega, por
parte da empresa CONTRATADA, do comprovante de recolhimento previdenciario (INSS).

9.11. Para hip6tese de obrigacdo da apresentacao do Cadastro Nacional de Obras (CNO),
gquando da conclusdo da mesma, a CONTRATADA, para recebimento da medic&o final ou
Unica, deverd comprovar que procedeu a baixa da matricula junto ao Instituto Nacional de
Seguridade Social (INSS), anexando documento correspondente.

9.12. Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

a) Pela Comissdo de Fiscalizacdo da AGESUL, mediante Termo de
Recebimento; primeiro provisoriamente, o que sera precedido de elaboracéo
da Medic&o Final ou Medicdo Unica; depois, definitiva assinada pelas partes,
apos o decurso de prazo de observacdo ou de vistoria que comprove a
adequacdo do objeto aos termos contratuais, prevalecendo ainda a
responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer danos verificados na obra
ou a terceiros, em decorréncia de defeito ou falha na sua execucao;

b) O prazo para recebimento definitivo, ndo podera ser superior a 90 (noventa)
dias do recebimento provisorio, salvo em casos excepcionais, devidamente
justificados pela Comissdo de Fiscalizagdo e ratificados pelo Diretor-
Presidente da AGESUL.

9.13. A AGESUL rejeitara no todo ou em parte o servi¢co, se em desacordo com o contrato,
e normas que orientam a execu¢ao dos mesmos.

9.14. Os Termos de Recebimento provisério e definitivo ndo eximirdo a CONTRATADA
das obrigag@es definidas no Codigo Civil Brasileiro em vigor, bem como no artigo 69 da Lei
Federal 8.666 de 21/06/1993.

10. DOTACAO, VALOR DA OBRA E REAJUSTAMENTO

10.1. As despesas decorrentes da execucao do objeto do presente Edital correrdo a conta
da Dotacédo Orcamentéria assim discriminada:

Unidade . " Natureza da
- Funcional Programatica Fonte
Orcamentaria Despesa
27901 20.27901.10.122.0011.4057.0014 33.90.39.16 | 0100000000
27901 20.27901.10.304.2043.4069.0005 33.90.39.16 | 0248000003
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10.2. O valor total para execugéo do objeto deste edital é de R$ 1.655.733,68 (hum milh&o
seiscentos e cinquenta e cinco mil setecentos e trinta e trés reais e sessenta e 0oito
centavos).

10.3. DO REAJUSTAMENTO: Durante a vigéncia do contrato, as parcelas do cronograma
fisico-financeiro que, no momento de sua efetiva execuc¢do, ultrapassarem o periodo de 12
(doze) meses, contado da data do orcamento inicial da AGESUL (JUN/2021), serdo
reajustadas segundo a variacdo dos indices utilizados pelo indice Nacional de Custo da
Construgdo — Fundacgdo Getulio Vargas (INCC/FGV), considerando o “lo” da data de
referéncia do orcamento inicial da AGESUL (JUN/2021).

10.3.1. Considerando a data de referéncia do orgamento inicial estipulada no
item 10.3, o reajustamento incidira somente nos servicos executados a partir do
més de julho do ano subsequente, e assim sucessivamente.

10.3.2. O referido reajustamento devera ser formalmente requerido pela
CONTRATADA, no prazo de até 30 (trinta) dias Uteis contados de cada aniversario,
sob pena de precluséo do direito ao mesmo.

10.3.3. Para efetivacdo do reajustamento do contrato, o contratado devera
estar com o cronograma fisico-financeiro da obra em dia, bem como com as demais
obrigacdes, ou apresentar justificativa detalhada dos motivos do atraso,
condicionada a manifestagéo favoravel do fiscal do contrato.

10.3.4. Quando houver atraso do cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo
da aplicacédo das san¢des contratuais devidas pela mora:

a) aumentando os precos, prevalecerdo os indices vigentes na data em que
deveria ter sido cumprida a obrigacéo;

b) diminuindo os precos, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo
cumprimento da obrigacgéo;

¢) quando houver antecipacdo, prevalecerdo os indices vigentes na data do
efetivo cumprimento da obrigacao.

10.3.5. Na hipGtese de atraso na execugdo do contrato por culpa da
administracdo, prevalecerdo os indices vigentes neste periodo, se 0s precgos
aumentarem, ou serao aplicados os indices correspondentes ao inicio do respectivo
periodo, se os pregos diminuirem.

11. CONTRATO, ALTERACOES CONTRATUAIS, MULTAS E RESCISAO

11.1. A licitante vencedora terd o prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contado a partir da
confirmacdo da convocacdo, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do
direito & contratacdo, sem prejuizo das san¢des previstas neste Edital.

11.1.1. A convocacao para assinatura do instrumento contratual sera feita via e-mail.

11.1.2. O prazo para assinatura previsto no item 11.1, se inicia apds a confirmacao do
recebimento da convocacao. Decorrido o prazo de 2 (dois) dias uteis do envio da
convocacao, sem a referida confirmacdo, sera reiterada a convocacao, sendo
gue, caso nao haja confirmacgéo no prazo de 1 (um) dia util, decaira o direito da
licitante a contratacao.
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11.1.3. Para eficdcia da convocacdo da licitante vencedora para assinatura do
instrumento contratual, o e-mail valido sera aquele informado no Anexo |,
conforme exigido, devendo a licitante manté-lo atualizado. Havendo qualquer
alteracdo dos seus dados, devera a licitante, no prazo de 48 horas, comunicar
esta Fundagéo.

11.2. O prazo previsto no item 11.1 poderd ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitacdo devidamente justificada do adjudicatario e aceita pela Administracdo, mediante
juizo de conveniéncia e oportunidade.

11.3. Ao comparecer para assinatura do Termo de Contrato, a licitante vencedora devera
apresentar a documentacéo elencada abaixo, indispensavel a sua formalizacéo:

a) Garantia de execucédo do contrato, conforme definido neste Edital;

b) Certiddo de regularidade para com as fazendas: Federal (certiddo conjunta),
Estadual e Municipal (débitos gerais ou mobiliaria e imobiliaria
conjuntamente);

c) Certiddo de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
(FGTS);

d) Prova de Regularidade Trabalhista, mediante apresentacdo da Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

e) Registro ou inscricdo com “VISTO” junto ao Conselho de Classe
Competente/MS, quando for o caso.

f) Anexo IV, submetendo-se as normas de seguranga do trabalho, nos termos
das declaracdes respectivas

11.3.1. A licitante convocada ndo podera assinar o contrato caso ndo apresente algum
dos documentos elencados acima ou apresente em desconformidade com as
disposicdes legais e editalicias, sendo que, decorrido 0 prazo estipulado no item
11.1, decaird do direito a contratacdo, caracterizando descumprimento total da
obrigacao, passivel de aplicacéo das penalidades cabiveis.

11.4. A obra/servico sera CONTRATADA pelo regime de empreitada por preco unitario,
mediante instrumento a ser assinado na AGESUL, observando as condi¢Bes estabelecidas
neste EDITAL, as que constam da MINUTA DO CONTRATO, anexa ao presente
instrumento convocatorio.

11.5. O prazo de inicio dos servicos sera de até 5 (cinco) dias consecutivos apos o
recebimento da Ordem de Inicio dos Servigos.

11.6. E facultado a AGESUL, guando o convocado n&o assinar o Termo de Contrato, ou
nao aceitar retirar o instrumento equivalente, no prazo e condi¢cdes estabelecidas, convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas
mesmas condi¢cdes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos de
conformidade com o ato convocatério, ou revogar a licitagao.

11.7. Na hip6tese da AGESUL n&o convocar o licitante vencedor ou outro, chamado na
ordem de classificacdo, no prazo de 60 (sessenta) dias referente a validade das propostas,
ficam as partes liberadas de quaisquer compromissos assumidos, ressalvado casos de
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interesse publico, desde que a futura CONTRATADA opte pela manutencdo da proposta
além do prazo fixado.

11.8. Caso haja necessidade de modificagdo do Cronograma Fisico-Financeiro, a
contratada far4 a apresentacao do novo Cronograma para a devida apreciacdo da Comissao
de Fiscalizacao e posterior aprovacéo pela AGESUL.

11.9. Os prazos de inicio das etapas de execuc¢do, de conclusédo e de entrega admitem
prorrogacao, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutencgéo de seu
equilibrio econdbmico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos elencados no § 1°, do
art. 57 da Lei 8.666/93.

11.9.1. A prorrogagdo do prazo de execugdo do contrato implicard na
prorrogacao automatica do seu prazo de vigéncia, de modo a preservar o interregno
de 120 (cento e vinte) dias entre o fim do prazo de execucdo e o de vigéncia do
contrato.

11.10. Toda a prorrogacdo de prazo devera ser justificada por escrito e autorizada pelo
Diretor Presidente da AGESUL, com a prévia manifestacdo da Comisséo de Fiscalizacao,
gue observard em sua justificativa o enquadramento do pedido, citando o item que
fundamenta o pedido, conforme consta do subitem 11.9, bem como a adequacdo do
cronograma fisico-financeiro da execucao.

11.11. Desde que atendidas as condigbes estipuladas no subitem 11.9, o pedido de
Prorrogacdo de prazo, porventura a ser feito pela CONTRATADA ou proposto pela
Comisséo de Fiscalizag&o, devera ser submetido a apreciagéo juridica no prazo de até 15
(quinze) dias, anterior ao vencimento do contrato.

11.12. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar pelos mesmos precos e demais condi¢cdes
do contrato, os acréscimos ou supressdes de servi¢os até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial, atualizado, do contrato e no caso particular de reforma de edificio ou
de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para seus acréscimos.

11.13. Ocorrendo hipétese de aditivos extras contratuais, € se nha proposta nao houver sido
estabelecido pregos unitérios para esses servigcos, 0s mesmos serdo fixados de acordo com
os valores constantes do Boletim de Pregcos da AGESUL e/ou SINAPI da data do orgamento
da AGESUL,; caso o Boletim n&o disponha de custo do servico, 0 mesmo sera estabelecido
em consenso entre as partes, na data de sua execucdo e respeitadas as condi¢cdes
estabelecidas no contrato. Referidos valores serdo retroagidos a data do orcamento da
AGESUL e serdo, ainda, decrescidos do montante oferecido quando da licitagdo.

11.14. O atraso injustificado na execucédo do contrato ou no cumprimento de providéncias
determinadas pelos agentes competentes, mediante notificacdo, sujeitara o contratado a
multa de mora, calculada sobre o valor integral atualizado do contrato, na seguinte
conformidade:

a) Multa de 0,20% (vinte centésimos por cento), ao dia, para atraso de até de 30
(trinta) dias;

b) Multa de 0,40% (quarenta centésimos por cento), ao dia, para atraso superior
a 30 (trinta) dias, limitado a 60 (sessenta) dias;
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c) O atraso superior a 60 (sessenta) dias, caracterizara inexecuc¢ao parcial ou
total, conforme o caso, aplicando-se o disposto no item 11.15 e ensejando a
rescisdo unilateral do contrato, sem prejuizo da aplicacdo das demais
penalidades cabiveis, ressalvado o disposto no subitem 11.14.1;

11.14.1. No caso de atraso superior a 60 (sessenta) dias, a Administracdo podera,
mediante juizo de conveniéncia e oportunidade da autoridade competente, optar
por ndo rescindir o contrato, de forma a possibilitar sua conclusdo pela contratada,
caso em que sera aplicada multa de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) por
dia de atraso, limitado a 120 (cento e vinte) dias, sem prejuizo da aplicacdo da
multa por inexecu¢ado parcial caso 0 objeto ndo seja concluido nos 120 (cento e
vinte) dias.

11.14.2. A contratada devera cumprir rigorosamente o cronograma fisico-financeiro,
sob pena de caracterizacdo de atraso. Caso a medicdo registre percentual
executado inferior ao estipulado no cronograma, a contratada devera, independente
de notificacdo, apresentar justificativa no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, para
apreciacdo da fiscalizacdo. Caso as justificativas ndo sejam aceitas, a contratada
devera recuperar o cronograma no periodo da medicao subsequente, sob pena de
restar caracterizada a mora desde a medicdo em que se constatou 0 nao
cumprimento do cronograma..

11.14.3. O atraso sera contado em dias corridos, a partir do primeiro dia subsequente
ao término do prazo estabelecido para a conclusdo da etapa, ou da providéncia
determinada pelo agente responsavel, até o dia anterior a sua efetivagéao.

11.15. A inexecucdo total ou parcial do contrato sujeitara o contratado as seguintes
penalidades:

a) Em caso de inexecugéao parcial, multa de 2% (dois por cento) a 10% (dez por
cento) sobre o valor integral atualizado do contrato, a ser aplicada da seguinte
forma:

e 2% (dois por cento) caso 0 objeto se encontre com percentual de execucgdo
igual ou superior a 90% (nhoventa por cento);

o 3% (trés por cento) caso 0 objeto se encontre com percentual de execucdo
entre 80% (oitenta por cento) a 89 % (oitenta e nove por cento);

e 4% (quatro por cento) caso o objeto se encontre com percentual de execugéo
entre 70% (setenta por cento) a 79% (setenta e nove por cento);

e 5% (cinco por cento) caso 0 objeto se encontre com percentual de execucao
entre 60% (sessenta por cento) a 69% (sessenta e nove por cento);

e 6% (seis por cento) caso 0 objeto se encontre com percentual de execucdo
entre 50% (cinquenta por cento) a 59% (cinquenta e nove por cento);

e 7% (sete por cento) caso o0 objeto se encontre com percentual de execucdo
entre 40% (quarenta por cento) e 49% (quarenta e nove por cento);

e 8% (oito por cento) caso o objeto se encontre com percentual de execucdo
entre 30% (trinta por cento) e 39% (trinta e nove por cento);
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e 9% (nove por cento) caso 0 objeto se encontre com percentual de execucdo
entre 20% (vinte por cento) e 29% (vinte e nove por cento);

e 10% (dez por cento) caso o0 objeto se encontre com percentual de execugao
entre 1% (um por cento) e 19% (dezenove por cento).

b) Em caso de inexecucdo total, multa de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o
valor integral atualizado do contrato;

c) Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracéo, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo
Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até
gue seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade, que serd concedida sempre que o0 contratado ressarcir a
Administracdo pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo de 02
(dois) anos.

11.15.1. Independentemente das sanc¢fes arroladas acima, a contratada ficara sujeita
a composicao das perdas e danos causados a Administragdo e decorrentes de
sua inadimpléncia, bem como arcara com a correspondente diferencga verificada
em nova contratacdo, na hipdtese de os demais classificados ndo aceitarem
contratar pelos mesmos precgos e prazos fixados pela inadimplente.

11.16. O valor da multa podera ser quitado voluntariamente pela contratada, no prazo de 30
(trinta) dias consecutivos apés a data de intimag&o da decisdo que aplicar a penalidade.

11.16.1. Caso nao haja quitacdo voluntaria, o valor da multa ser& compensado
com os créditos que a contratada porventura tiver a receber. Se insuficientes esses
créditos, a Administracao podera recorrer a garantia e promover a cobranca judicial.

11.17. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentacdo falsa exigida para o certame,
ensejar o retardamento da execucdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execuc¢do do contrato, comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal,
ficard suspenso de licitar e impedido de contratar com a AGESUL, pelo prazo de até 02
(dois) anos, sem prejuizo da aplicacdo de multa em percentual equivalente a multa prevista
para inexecugdo total do contrato e das demais cominagdes legais.

11.18. As sancdes de suspensdo temporéaria de participacdo em licitagcdo e impedimento de
contratar, assim como de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo, poderédo também ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que:

a) Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

¢) Demonstrem néo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em
virtude de atos ilicitos praticados.
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11.19. As penalidades serdo aplicadas apds regular procedimento administrativo,
processado nos mesmos autos da contratacdo, sendo assegurado ao licitante, o
contraditério e a ampla defesa, com 0s meios e recursos que lhes séo inerentes.

11.20. A resciséo do contrato podera ser:

a) Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos
enumerados nos incisos | a Xll e XVII do artigo 78 da Lei Federal n°
8.666/1993;

b) Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de
licitacdo, desde que haja conveniéncia para a AGESUL,;

¢) Judicial, nos termos da legislagao.

11.21. A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

11.22. A prerrogativa que tem a CONTRATANTE em acompanhar e fiscalizar a realizacao
das obras, em nada diminui ou exclui a responsabilidade da CONTRATADA, quer seja por
danos causados direta ou indiretamente a AGESUL ou a terceiros, quer motivados por sua
culpa ou dolo.

11.23. Fica a CONTRATADA obrigada a colocar a disposi¢céo da fiscalizacao da AGESUL,
todos os instrumentos, equipamentos e instalagfes necessarias ao perfeito desempenho
das atividades.

11.24. E permitida a subcontratacéo parcial do objeto, até o limite de 20% (vinte por cento)
do valor total atualizado do contrato.

11.24.1. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da AGESUL, a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica
necessarios para a execucdo do objeto, assim como as demais regras para
subcontratacdo previstas neste instrumento convocatorio.

11.24.2. Ocorrendo a subcontratacdo de parte da obra, a contratada respondera
solidariamente com a subcontratada, quer seja em relacdo AGESUL como
perante terceiros, diante das obrigagbes assumidas, inclusive pela qualidade e
integridade da obra.

11.24.3. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade
integral da Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como
responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigactes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

11.24.4. A subcontratacdo, devidamente autorizada, ndo gera entre a AGESUL e a
subcontratada, qualquer vinculo a exceg¢do da responsabilidade constante no
subitem 11.24.2.

11.24.5. Na ocorréncia de subcontratacdo, a contratada podera autorizar a AGESUL,
mediante declaracdo expressa, a creditar diretamente para a subcontratada, o
pagamento pelos servicos por ela realizados e constantes das medicOes
processadas no periodo considerado, ficando sob a responsabilidade exclusiva
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da contratada a emissao das notas fiscais correspondentes, bem como o
recolhimento de todos os impostos e taxas fiscais delas gerados.

11.24.5.1. A autorizacdo deve acompanhar cada nota fiscal emitida pela
contratada, ficando definido que, na auséncia da autorizacdo, 0s
valores devidos pela medicdo, no periodo correspondente, serao
pagos na conta corrente indicada pela contratada em sua proposta.

11.24.6. E vedada a subcontratac&o nos seguintes casos:
a) Das parcelas de maior relevancia técnica;

b) De empresas que participaram da licitagao.

12. PROCESSO DE JULGAMENTO DA LICITAGCAO

12.1. No local, dia e hora estabelecidos neste Edital, a Comissdo Permanente de
Licitacdes instalard a Sessdo Publica para o recebimento dos involucros 01 e 02,
obedecendo a ordem de trabalho.

12.2. Os atos publicos poderdo ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles
participardo ativamente os licitantes ou representantes credenciados, ndo sendo permitida a
intercomunicacdo entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e
perturbem o bom andamento dos trabalhos.

12.3. Na fase de habilitagdo, apés o exame da documentacdo, ndo havendo intengdo em
recorrer da decisdo, com desisténcia manifestada por todas as empresas participantes, o
Presidente da Comissdo de Licitacdo poderd proceder a abertura das propostas das
empresas habilitadas, dando conhecimento aos concorrentes do teor das mesmas. Caso
haja intencdo das empresas em recorrerem nesta fase, ndo serdo abertos os invélucros
contendo as propostas, devendo a sesséo ser suspensa, concedendo o prazo recursal que
a lei estabelece. Somente depois do julgamento do recurso ou sua desisténcia é que sera
designada nova data para ocorrer a sessao publica de abertura dos invélucros contendo as
propostas.

12.4. Para fins de julgamento das propostas de precos serd adotada a seguinte
sistematica:

12.4.1. Ser& impressa, inicialmente, somente a composi¢ao unitaria de todos os precos
gue compdem a proposta da licitante que for declarada pela Comissao como a
autora da proposta de menor precgo global, no certame. A CPL podera deixar de
imprimir a composicao unitaria de preco se a licitante declarada menor preco tiver
apresentado a mesma impressa;

12.4.1.1. A referida composicao de precos devera conter em todas as suas
paginas os dados da empresa licitante, bem como a sua logomarca.

12.4.1.2 No momento em que for impressa a documentacéo referida no subitem
anterior, o representante da empresa autora da proposta, se presente ao ato,
devera vista-la, juntamente com a comissao, para dar autenticidade a mesma,;

12.4.1.3 Verificada a auséncia da midia contendo a referida composicédo de
precos serd desclassificada a proposta da licitante, com adoc¢do dos devidos
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procedimentos legais. Posteriormente, sera, entdo, impressa a composicdo de
precos da licitante com proposta classificada subsequentemente, e assim
sucessivamente, se for o caso.

12.5. A Comissé&o de Licitacdo competira tomar todas as decisdes legais no cumprimento
de suas responsabilidades, conhecendo, analisando todos os documentos exigidos na
competicdo, quer seja na fase de habilitacdo ou da proposta, inabilitando licitantes e
desclassificando propostas que contrariam as regras editalicias e legais fazendo a
devolucdo dos envelopes contendo as propostas das empresas inabilitadas, consignando
tudo em ata circunstanciada, emitindo parecer, selecionando em ordem crescente as
propostas classificadas, bem como, instruir impugnacodes e recursos a serem encaminhados
a autoridade competente. As reunibes que consignarem julgamento de mérito, na fase de
habilitagdo ou proposta poderdo ser realizadas reservadamente, no interesse exclusivo da
Comisséo.

12.6. A Comisséo de Licitacdo devera contar com o assessoramento técnico de servidores
da AGESUL, na orientacdo de sua deciséo.

12.7. Verificado, quando do julgamento, a existéncia de erros sanaveis, sera solicitado ao
licitante que proceda as devidas correc¢des, utilizando os seguintes critérios:

a) Discrepancia entre valores grafados em algarismos e por extenso:
prevalecera o valor por extenso;

b)  Erro de multiplicagdo do preco unitario pela quantidade correspondente: sera
retificado, mantendo-se o preco unitério e a quantidade e corrigindo-se o produto;

c) Erro de adicdo serd retificado, conservando-se as parcelas corretas e
trocando-se a soma;

d) Caso haja valores diversos para insumos/servi¢os iguais sera solicitada a
correcdo considerando o menor dentre os valores propostos;

e) Caso haja erro na descrigcdo e/ou na unidade de medida de insumo/servico,
sera solicitada a correcdo com a correta descricdo e/ou unidade de medida da
tabela de referéncia da Administracao;

f) Erros formais no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a
desclassificacdo da proposta, quando a planilha puder ser ajustada, no prazo
solicitado, desde que nao haja majoracéo do preco ofertado, e atendidas as demais
condigcOes de aceitabilidade.

9) Verificando em qualquer momento, até o término do contrato,
incoeréncias ou divergéncias de qualquer natureza nas definicbes dos precos
unitarios dos servigos, sera adotada a corre¢cdo que resultar no menor valor.

12.7.1 Caso ocorra erro sanavel, serd permitida a adequacao pela licitante
em até 03 (trés) dias uteis, a contar da intimagdo realizada pela CPL. Em né&o
sendo sanados os erros da proposta de precos da empresa licitante, ocorrera a
desclassificacdo da mesma no certame licitatério.

12.8. Na&o sera admitida correcdo que importe em alteracao dos coeficientes dos insumos
de materiais, mao-de-obra ou equipamentos que compdem o servico.
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12.9. Para julgamento da Tomada de Precos, atendidas as condi¢cdes deste EDITAL,
considerar-se-a MENOR PRECO a licitante que apresentar menor valor GLOBAL, valor
este que sera obtido pela soma dos produtos dos quantitativos pelos respectivos precos
unitarios propostos, que sera considerado como valor contratual, o qual ndo podera exceder
o fixado no item 10.2 deste edital.

13. CRITERIO DE DESEMPATE

13.1. Verificada igualdade de condicdes entre duas ou mais propostas, sera a LICITACAO
decidida por SORTEIO, observado o disposto no artigo 3°, paragrafo 2° da Lei Federal n°
8.666/1993.

13.2. Sera assegurado as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP),
preferéncia de contratagdo, como critério de desempate, atendendo o beneficio previsto nos
artigos 44 e 45, da Lei Complementar n°® 123/2006, desde que tenha apresentado, no
envelope de habilitagdo, declaracdo nos moldes do anexo X deste edital.

13.3. Apbs a abertura dos envelopes de Proposta Comercial, se a proposta mais bem
classificada néo tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e
houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até
10% (dez por cento) superior a melhor proposta, proceder-se-a da seguinte forma:

a) Ocorrendo o empate, a ME ou EPP mais bem classificada podera
apresentar proposta de preco inferior aquela considerada a menor preco
do certame, situacdo em que sera homologada em seu favor o objeto
licitado, desde que a nova planilha com a composi¢cdo dos pregos seja
entregue na DLO — Diretoria de Licitacdes de Obras em até 02 (dois) dias
Gteis, contados a partir da manifestagdo do representante da empresa
interessada;

b) Caso a ME ou EPP nao apresente proposta de preco inferior, na forma
da alinea “a@” ou nado esteja habilitada, serdo convocadas as
remanescentes que porventura se enquadrem na situagdo de empate, na
ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito, no prazo até 02
(dois) dias uteis, contados a partir da manifestacéo do representante da

empresa interessada;

c) A comprovacdo de que a empresa estd enquadrada como
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) se dara através
da apresentacdo da Declaracdo de Informagdes Socioeconbmicas e
Fiscais (DEFIS) relativa ao ano-calendario do ano anterior ou a Certidao
fornecida pela Junta Comercial do Estado sede. Deverdo apresentar,
também, as demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio exigivel,
acompanhada do Balanco Patrimonial correspondente ou Declaracdo
Anual do Simples Nacional (DASN) para Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte optantes, no envelope n® 01, sob pena de néao lhe ser
facultada a preferéncia. Caso as licitantes ndo apresentem as
Demonstracdes Contabeis do Ultimo exercicio exigivel, acompanhada do
Balanco Patrimonial correspondente ou Declaracdo Anual do Simples
Nacional (DASN), podera, a CPL, realizar diligéncia no setor de Cadastro
da AGESUL.

Tomada de Precos n° 175/2021-DLO/AGESUL — MRT 24



Processo n° 27/007.917/2021
SEINFRA i I il Rabrica Josi

de Infraestrutura
Mato Grosso do Sul Data: 11/11/2021

AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS — AGESUL
DIRETORIA DE LICITACAO DE OBRAS - DLO

13.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrarem no intervalo estabelecido no item 13.3, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderd apresentar melhor
oferta.

13.5. Em caso de davida quanto a receita bruta auferida pela licitante que se declara
enquadrada na condi¢cdo de ME ou EPP, para o fim de receber os beneficios previstos na
LC 123/06, poderd a AGESUL solicitar a apresentacdo de todos os documentos
comprobatorios, especialmente os balancetes mensais da empresa.

14. DESCLASSIFICACAO DE PROPOSTAS
14.1. Seréo desclassificadas, de acordo com a legislacéo pertinente, as propostas que:

a) Nao atenderem as exigéncias legais, formais e regulamentares da presente
licitag&o;

b) Se mostrarem manifestamente inexequiveis ou com precos excessivos;

c) Apresentarem precos global ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor
zero, incompativeis com o0s pre¢os dos insumos e salarios de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais
e instalacdes de propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a
parcela ou a totalidade da remuneracao;

d) Apresentarem pregos diferentes para 0 mesmo insumo (materiais,
equipamentos e mao de obra);

e) Apresentarem propostas alternativas;

f) Ocorrendo apresentagdo do BDI (ANEXO Ill) com calculos incorretos,
inclusdo ou exclusdo de itens que extrapolem os apresentados no anexo
respectivo, a proposta sera, igualmente, desclassificada.

14.1.1. Serd, igualmente, desclassificada, a proposta da concorrente que, logrado éxito
na habilitacdo, vier a conhecimento da AGESUL, fatos ou circunstancias
anteriores ou posteriores ao julgamento, que desabonem sua idoneidade, sua
capacidade financeira, técnica ou administrativa.

14.2. N&o seré levada em consideragdo para efeito de classificacdo, qualquer oferta ou
vantagem nao prevista neste Edital, ou baseada nas propostas dos demais licitantes.

14.3. Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas cujos valores sejam
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor orcado pela administracao, ou;

b) Valor orcado pela administracéo.

14.3.1. Nessa situacgdo, a licitante serd4 convocada para comprovar, no prazo de 3 (trés)
dias uteis, a viabilidade dos precos constantes em sua proposta, conforme os
parametros do artigo 48, inciso Il da Lei n° 8.666/93, sob pena de
desclassificagéao.
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14.3.2. Preco excessivo € todo aquele, unitario ou total, que extrapolar os valores
orcados pela AGESUL e constantes dos anexos que compdem esta Tomada de
Precos.

14.4. No caso de todos as licitantes serem inabilitadas ou se todas as propostas forem
desclassificadas, podera ser concedido as empresas participantes o prazo de 8 (oito)
dias Uteis para apresentacdo de nova documentagdo ou novas propostas sem o (S)
motivo (s) que levou (levaram) a inabilitacdo ou desclassificacdo, caso se entenda
ser mais vantajoso para o Poder Publico.

15.  DISPOSICOES GERAIS

15.1. O Diretor-Presidente da AGESUL podera, até a assinatura do contrato, revogar a
presente LICITACAO por razdes de interesse publico, decorrentes de fato supervenientes,
devidamente comprovados, sem direito a indenizacdo ou ressarcimento dos licitantes. De
outro lado, procederd a anulacdo da mesma quando incidir ilegalidade insanavel do
procedimento licitatério, mediante despacho fundamentado.

15.2. Os interessados que tiverem davidas de carater legal ou técnico na interpretacao dos
termos deste EDITAL, impugnagbes ou qualquer outra, a ele relacionado, deverdo
guestiona-las, dirigindo-se a Diretoria de Licitacdo de Obras da AGESUL em peti¢do escrita,
até o segundo dia Gtil que antecede a data de abertura da LICITACAO, via e-mail ou através
do protocolo da AGESUL, durante o expediente, no endere¢co mencionado no item 15.3.

15.3. Os recursos administrativos deverdo ser dirigido ao Presidente da Comissao e
entregue, mediante protocolo, no seguinte endereco:

AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS DE MATO GROSSO DO
SUL - AGESUL

A/C DA DIRETORIA DE LICITACOES DE OBRAS
Av. Desembargador José Nunes da Cunha, s/n, Bloco 14 — Parque dos Poderes.
Fone: 3318-5488.

15.4. O resultado da licitagéo objeto deste edital, depois de homologado e adjudicado, sera
publicado no Diario Oficial do Estado e exposto no quadro de avisos da AGESUL.

15.5. Na hip6tese de posterior questionamento pelo municipio onde a obra sera
executada, acerca da base de célculo prevista na planilha de servigos contida no presente
ato convocatério, devido a titulo de ISSQN, a contratada ficara obrigada pelo pagamento do
remanescente, através de retencdo ou diretamente no caso de rompimento do vinculo
contratual, ressalvado o direito de requerer 0 seu ressarcimento perante a contratante.

15.6. A licitante vencedora, quando da execucao do objeto ora licitado, devera reservar o
percentual minimo de 5% (cinco por cento) das vagas operacionais para as pessoas do
sexo feminino, de acordo com o disposto na Lei Estadual n® 4.096/2011.

15.7. A contratada deverd observar as obrigacdes estabelecidas no Decreto Normativo n°®
13.568/2013, no sentido de dotar os seus trabalhadores de capacitacdo técnica, por meio de
cursos em saude e em seguranca do trabalho, em conformidade com a Resolucéo n° 96, de
23 de marco de 2012, do Conselho Superior de Justica do Trabalho.
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15.8. Os procedimentos estabelecidos no anexo | deste Edital e nestas Disposi¢gdes Finais
serdo aplicaveis a todos os empreendimentos contratados por esta Agéncia Estadual de
Gestao de Empreendimentos - AGESUL.

15.9. Devera a Comissdo de Fiscalizacdo divulgar e orientar os Fiscais das obras,
Gerentes de Unidades, Encarregados e Mestres de Obras, na propagac¢édo das Normas de
Seguranca do Trabalho em consonéncia com a Portaria n° 3214, de 08/06/1978, que
aprovou as Normas Regulamentadoras — NR — do Capitulo V, Titulo I, da Consolidacéo das
Leis do Trabalho, bem como as regras estabelecidas no anexo | e IV e nas Disposicdes
Gerais deste instrumento convocatorio.

15.10. Complementam este Edital os seguintes Anexos:

ANEXO | - Declaragdo de Sujeicdo aos Termos do Edital e a legislagdo

complementar;

ANEXO Il — Declaragéo de Vistoria ou Renuncia;

ANEXO Il — Demonstracdo da Bonificacdo e Despesas Indiretas — BDI;

ANEXO IV — Declaracdo das Normas de Seguranca do Trabalho;

ANEXO V - Declaragéo de Regularidade e Adimplemento de Verbas Trabalhistas;

ANEXO VI — Modelo de Procuragéo;

ANEXO VIl = Minuta do Contrato;

ANEXO VIIl = Termo de Referéncia;
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ANEXO IX — Declaragdo de que a empresa nao possui em seu quadro societario

Servidor Publico da Ativa;

ANEXO X — Declaracdo de microempresa ou empresa de pequeno porte;

ANEXO Xl — Declaracao de inexisténcia de parentesco.

Campo Grande - MS, 11 de novembro de 2021.

DEBORA DA SILVA PEREIRA
Diretoria de Licitag6es de Obras

APROVO:

EMERSON ANTONIO MARQUES PEREIRA
Diretor Presidente/AGESUL
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ANEXO -1

Tomada de Precos n°® 175/2021-DLO/AGESUL
DECLARACAO DE SUJEICAO AOS TERMOS DO EDITAL E A LEGISLACAO

COMPLEMENTAR
A Empresa (nome da empresa) , inscrita no CNPJ/MF
sob o n° , estabelecida na Rua , n° , Bairro
, ha cidade de , UF , e-mail ,
TELEFONE/FAX , representada pelo seu _(Sécio/Procurador _com mandato
incluso) , Sr.(®) (nome completo) , em atendimento as regras estabelecidas para o

presente certame, DECLARA que:

a) Conhece, aceita e se submete a todas as condi¢des estabelecidas no edital acima
referenciado, as disposi¢fes técnicas e a minuta contratual, tendo recebido todos
os documentos e informagdes necessarias para o cumprimento integral e pleno das

obrigacdes assumidas nesta licitacéo;

b) Se compromete, formalmente, a executar a obra/servico, de acordo com 0s projetos
e especificagcbes que fazem parte deste instrumento, e pelo preco e condi¢cdes

constantes da proposta aceita;

c) Esta ciente das condi¢cbes da licitacdo, que responderd pela veracidade e
autenticidade das informag¢des constantes dos documentos e propostas que
apresentar, e que fornecera, se necessario, informacdes e documentactes

complementares solicitadas pela Comisséo de Licitacéo;

d) Sendo vencedora na presente licitagdo, utilizard na execucdo da obra/servico,
somente material de primeira qualidade, bem como, qualquer tipo de equipamento
necessario a sua execucao no instante em que forem solicitados, de acordo com a

orientacdo da fiscalizacdo da AGESUL, sem nenhum 6nus adicional;

e) Tem em disponibilidade todo o equipamento, maquinas indicadas no Memorial
Descritivo/Termo de Referéncia como necessérias a execug¢do dos servicos, bem
como estardo disponiveis a proporcdo da solicitacdo da fiscalizacdo, declarando
igualmente que dispomos de pessoal técnico especializado necessario e essencial

ao fiel cumprimento do objeto desta licitacéo;
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f) Executard a obra/servico de acordo com os prazos estabelecidos neste edital;

g) Nao mantém em seu quadro de pessoal menor de 18 (dezoito anos) em horario
noturno de trabalho ou em servicos perigosos ou insalubres, ndo possuindo ainda,
qgualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do art. 7° da Constituicdo
Federal e art. 27, V, da Lei Federal n. 8.666/93;

h) Cumpre com as normas relativas & saude e seguranca no trabalho de seus
empregados, reconhecendo ser a tarefa de sua exclusiva responsabilidade, nos
termos da Lei n. 6.514/77,

i) Inexiste qualquer ato ou fato que possa comprometer sua idoneidade moral,
financeira, técnica ou econdmica de participar da presente licitacdo e contratar com
a AGESUL;

j) Responderé pela responsabilidade técnica, na execucdo da obra/servico objeto da
presente licitacdo, caso seja vencedora, o(s) profissional (is):
- Eng%Art® ___(nome completo) CREA/CAU(UF) n° visto UF ;

k) Que, o Responsavel Técnico ou Engenheiro/Arquiteto do nosso quadro de
funcionarios, portador do Registro n® visto/UF n° , conhece
as normas vigentes no Manual de Especificagcdes Técnicas da AGESUL, as quais

deverao ser obedecidas.

Campo Grande/MS, de de 2021.

Razéo social da Licitante
Nome do Representante Legal/Signatario
Cargo/Funcéo do Representante Legal/Signatario

OBS.: Quando da apresentacdo obedecer ao item 4.7 deste Edital
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ANEXO - I
Tomada de Precos n°® 175/2021-DLO/AGESUL

DECLARAGCAO DE VISTORIA OU RENUNCIA

OBJETO: Reforma e adequacéo da SES — Complexo Av. Afonso Pena, no municipio de
Campo Grande/MS.

Declaramos para fins de participacdo na presente licitacdo, que 0 nosso

Preposto Sr.° _ (nome do preposto) , portador do CPF n° , OU Profissional

Competente, portador do Registro n° , Visto/UF n° , Responséavel

Técnico ou ndo, tomou conhecimento dos locais onde serdo executados 0s servigos e suas
normas, inteirando-se suficientemente da natureza, quantidade dos servigos e de todas as
condi¢bes que envolvem a execucdo do mesmo, verificando os servigcos e peculiaridades
inerentes ao objeto da presente licitagdo, e que estamos, cientes de todas as suas
implicacdes técnicas e financeiras, necessidades, disponibilidades, remuneragcédo de méo de
obra, beneficios, distancias, meios de transportes, etc., tendo coletado os dados e
elementos necessarios a perfeita elaboracdo da proposta comercial e esclarecido todas as
duvidas sobre o objeto desta licitacao.

Oou

Declaramos, para fins de participacdo na presente licitacdo, que optamos
pela ndo realizagdo de vistoria, mas temos conhecimento da complexidade, dos aspectos
relativos aos servicos e demais informacfes necessarias para a execucao do objeto da
licitacdo, assumindo inteiramente a responsabilidade ou consequéncias por essa omissao,
mantendo as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatorio, nao

podendo nada pleitear ou reclamar a respeito.

Campo Grande/MS, de de 2021.

Razéo social da Licitante
Nome do Representante Legal/Signatario
Cargo/Funcéo do Representante Legal/Signatario

OBS.: Quando da apresentacdo obedecer ao item 4.7 deste Edital

Tomada de Precos n° 175/2021-DLO/AGESUL — MRT 31



: Z Processo n® 27/007.917/2021
SEINFRA  iiti [odhaiinid ( 07.917/20z
S 5% DO ESTADO Pag. __ Rubrica Josi

de Infraestrutura
Mhhetade il Dato: 11/11/2021

AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS — AGESUL
DIRETORIA DE LICITACAO DE OBRAS - DLO

ANEXO -1l

Tomada de Precos n°® 175/2021 - DLO/AGESUL

DEMONSTRACAO DA BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETA - BDI
Nos termos do Acérddo TCU n° 2622/2013

Conforme exigéncia do procedimento da licitacdo, apresentamos a metodologia utilizada
para a composicdo dos nossos precos, demonstrando os percentuais de despesas indiretas,
bonificagcdes e impostos incidentes sobre os mesmos.

. 1° Quartil 3° Quartil
Variavel Componente (%) Taxa (%) (%)
|| R RISCO| 097 | 127 | 127 |
| S+G SEGURO + GARANTIA| 080 | o080 | 100 |
|  DF DESPESAS FINANCEIRAS| 059 | 123 | 139 |
| AC ADMINISTRACAO CENTRAL| 300 | 400 | 550 |
|| L LUCRO| 616 | 740 | 896 |
PIS 0,65
COFINS 3,00
ISSQN 3,00
INSS (CPRB) 0,00
[ TRIBUTOS 6,65
| Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) || | 2353% | |
{[{1 +ACH+R+5+GH1+DFN1+1) ]}
EDI = —1|rx100
-0
Onde:

AC = taxa de rateio da Administragéo central;

DF = taxa das despesas financeiras;

R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;
| = taxa de tributos; e,

L = taxa de lucro.

Raz&o social da Licitante
Nome do Representante Legal/Signatario
Cargo/Fungédo do Representante Legal/Signatario

OBS. 01: A composicao do BDI nao podera ser superior a 23,53%. Durante o processo de calculo,
com base na férmula acima, deverdo ser utilizadas todas as casas decimais (md&dulo flutuante)
fazendo-se o arredondamento somente no final, considerando somente duas casas (0,00).

OBS. 02: As taxas dos componentes ndo poderdo ser inferiores a “1° Quartil’, nem superiores a “3°
Quartil’
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ANEXO - IV

Tomada de Precos n°® 175/2021-DLO/AGESUL

DAS NORMAS DE SEGURANCA DO TRABALHO

1 — Declaramos que conhecemos e faremos cumprir todas as “Normas de Seguranga no
Trabalho” de 01 a 36, na hipétese de nossa proposta ser declarada vencedora na presente
licitacdo, em especial as relacionadas a seguir:

NR - 01 - Disposi¢des Gerais (Elaboragcédo de Ordem de Servicos);

NR - 04 - Servico Especializado em Seguranca e Medicina do Trabalho- SESMT;
NR - 05 - Comisséo Interna de Prevencgéo de Acidentes - CIPA;

NR - 06 - Equipamentos de Protecédo Individual — EPI'S;

NR - 07 - Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional;

NR - 08 - Edificacbes;

NR - 09 — Programa de Prevencéo de Riscos Ambientais — PPRAY;

NR - 10 - Seguranca em Instalacdes e Servicos de Eletricidade;

NR - 11 - Transporte, Movimentagdo, Armazenagem e Manuseio de Materiais;
NR - 12 — Maquinas e Equipamentos;

NR - 15 — Atividade e Operacgdes Insalubres;

NR -16 - Atividades e Operacgfes Perigosas;

NR -18 — Condi¢des e Meio Ambiente de trabalho na Industria da Construcdo — PCMAT;
NR - 21 — Trabalho a céu aberto;

NR - 22 - Trabalhos Subterraneos;

NR - 23 - Protecdo Contra Incéndios;

NR - 24 - Condic¢des sanitarias e de conforto nos locais de trabalho;

NR - 26 - Sinalizacdo de Seguranca;

NR - 27 - Registro Profissionais;

NR - 28 - Fiscalizacédo e Penalidades;

NR -34 - Condicdes e Meio Ambiente Trabalho na Industria da Construgéo;

NR- 35 - Seguranga e Saude no Trabalho em Altura;

Tomada de Pregos n° 175/2021-DLO/AGESUL — MRT 33



: Processo n® 27/007.917/2021
SEINFRA g [l ; 07.917/203
== el g : DO ESTADO Pag.__ Rabrica Josi

de Infraestrutura
sk tadaall Data: 11/11/2021

AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS — AGESUL
DIRETORIA DE LICITACAO DE OBRAS - DLO
2 — A empresa vencedora da licitacdo devera apresentar, no ato do recebimento da Ordem
de Inicio dos Servicos (OIS), o instrumento contendo Metodologia de como seré
operacionalizado o cumprimento das normas insertas na NR-07 (PCMSO) E NR-09 (PPRA);

3 — Caso, para execucdo da obra/servico a empresa for utilizar mais de 20 (vinte)
trabalhadores, deverd também apresentar a metodologia de operacionalizagdo da NR-18
(PCMAT), ndo tendo a obra mais de 20 (vinte) trabalhadores devera ser apresentada
declaracdo, devidamente assinada, afirmando que a empresa ndo utilizara quantidade
superior a 20 (vinte) trabalhadores para execucao da obra;

4 — Durante a execuc¢ao do objeto do contrato, observara as normas abaixo relacionadas:

- Portarian © 3.214 do MTE, Decreto n © 3048 — INSS;

- Manual de Engenharia de Seguranca, Saude Ocupacional e Meio Ambiente;

- Programa de Prevencéo de Acidentes, Saude Ocupacional e Preservacdo Ambiental;

- Procedimentos de Engenharia de Seguranca, Saude Ocupacional e Preservacao
Ambiental para trabalhos especiais; e,

- Procedimentos de Engenharia de Seguranca, Saude Ocupacional e Preservacao
Ambiental em areas operacionais;

5 — No local da obra/servico devera conter também permanentemente uma coOpia destes
documentos relacionados a Seguranga e Medicina do Trabalho, para possiveis
Fiscalizacdes do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e Ministério Publico do Trabalho —
(MPT), perfazendo assim os comprimentos junto a lei e a assinatura do contrato.

, de de 2021.

Razéo social da Licitante
Nome do Representante Legal/Signatario
Cargo/Funcéo do Representante Legal/Signatario

OBS.: Quando da apresenta¢cédo obedecer ao item 4.7 deste Edital
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ANEXO -V
Tomada de Precos n°® 175/2021-DLO/AGESUL

DECLARACAO DE REGULARIDADE E ADIMPLEMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS

A Empresa (nome da empresa) , inscrita no CNPJ/MF sob o n.

, estabelecida na Rua , n° _  Bairro

, ha cidade de , UF , representada pelo

seu _(Sdcio/Procurador com mandato incluso) , Sr.(%) (nome _completo) , em

atendimento as regras estabelecidas pelo edital do certame, DECLARA gque se encontra em
situagao regular no que tange aos direitos e verbas salariais devidas aos trabalhadores
contratados e mobilizados para a obra de reforma e adequacédo da SES — Complexo Av.
Afonso Pena, no municipio de Campo Grande/MS, em especial: Salario mensal, ndo
inferior ao piso salarial da categoria ou fixado em Convengéo Coletiva de Trabalho; Horas
extras; Descanso semanal remunerado; Décimo terceiro salario; Vale transporte ou computo
da Hora in itinere nos casos prescritos em Lei; Férias remunerada de 30 (trinta) dias apos
periodo aquisitivo de 12 (doze) meses de trabalho, acrescido do adicional de 1/3 (um terco);
Anotacdo da Carteira de Trabalho desde o inicio de vigéncia do pacto laboral; Verbas
rescisorias em caso de demisséo; Fornecimento de Guias CD/SD conforme prescrigéo legal;
Liberagdo dos depésitos de FGTS e sua multa, em casos de demissédo por iniciativa da
empresa; que conhece e cumpre todos os itens da Convencdo Coletiva de Trabalho da

categoria profissional. E por ser expressao da verdade firmo a presente.

Campo Grande/MS, de de 2021.

Razéo social da Licitante
Nome do Representante Legal/Signatario
Cargo/Funcéo do Representante Legal/Signatario

OBS.: Quando da apresentacdo obedecer ao item 4.7 deste Edital.
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ANEXO - VI
Tomada de Precos n°® xxx/2021-DLO/AGESUL
MODELO DE PROCURACAO

A (nome da empresa) , inscrita no CNPJ sob n.°
, com sede a , heste ato representado
pelo(s) (s6cios ou pessoas designadas para administrar a

sociedade), com qualificacdo completa — nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil,
profissdo e endereco) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s)

Procurador(es) o(s) Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade,

estado civil, profissdo e endereco), outorgando-lhe poderes especificos para representa-la
no Edital de licitagdo Tomada de Precos n° 175/2021-DLO/AGESUL - Processo
Administrativo n° 27/007.917/2021, podendo apresentar proposta, concordar, desistir,
renunciar, transigir, firmar recibos, assinar atas e outros documentos, acompanhar todo o
processo licitatério até o seu final, tomar ciéncia de outras propostas da Comissao de
Licitacdo, praticando todos os atos necessarios para o bom e fiel cumprimento deste

mandato.

Campo Grande/MS, de de 2021.

Razéo social da Licitante
Assinatura do representante legal da empresa
(Reconhecer firma do representante legal da empresa Licitante)
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ANEXO - VII
Tomada de Precos n° 175/2021- DLO/AGESUL

MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO
DE SAUDE - SES, COM A INTERVENIENCIA DA
AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE
EMPREENDIMENTOS AGESUL E A EMPRESA
XXXX XXXX, DE ACORDO COM O EDITAL DE
TOMADA DE PRECOS N° 175/2021-DLO.

I. CONTRATANTES

O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, pessoa juridica de direito puablico, por meio da
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES, inscrita no CNPJ sob 0 n® XXXXXX, com sede na
Avenida do Poeta S/N Bloco VIl - Parque dos Poderes, Campo Grande - MS, 79031-350, neste ato
representado pelo Secretario de Estado de Saude, Sr. XXXX XXXX, (hacionalidade), (estado civil),
(profissdo), portador do RG n. XXXXX SSP/XX, inscrito no CPF/MF sob 0 n. XXX. XXX, residente e
domiciliado na Rua XXX, n. XXX, Bairro XXX, na cidade de XXX/MS, com a interveniéncia da
Agéncia Estadual de Gestdo de Empreendimentos AGESUL, neste ato representado pelo seu
Diretor Presidente Sr. XXXX XXXX e a Empresa XXXX XXXX XXXX, com sede na Rua XXX, n® XXX,
Bairro XXX, na cidade de XXX/MS, inscrita no CNPJ/MF sob 0 n® XXXXXXXX, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. XXXX XXXX, (nacionalidade), (estado
civil), (profissdo), portador do RG n. XXXXX SSP/XX, inscrito ho CPF/MF sob o n. XXX.XXX,
residente e domiciliado na Rua XXX, n. XXX, Bairro XXX, na cidade de XXX/MS, ajustam e contratam
a execucao dos servicos, objeto do presente instrumento, em estrita conformidade com o Edital de
Tomada de Precos n° 175/2021-DLO

Il. FINALIDADE

O presente Contrato tem por finalidade formalizar e disciplinar o relacionamento contratual com vistas
a execucdo dos trabalhos definidos e especificados na Clausula Primeira - Objeto, e que foi
celebrado em decorréncia da autorizacdo do Sr. Diretor Presidente, exarada em despacho constante
do processo n® XXXXXXX, datado de XX de XXX de 2021.

IIl. FUNDAMENTO LEGAL

Esta contratacdo decorre de licitagdo sob condi¢des do Edital de Tomada de Pregos n° 175/2021-
DLO, cujo resultado foi homologado em XX/XX/2021, pela autoridade competente conforme consta
do processo supramencionado, submetendo-se as partes as disposi¢des constantes da Lei Federal n.
8.666/93, as clausulas e condi¢8es aqui estabelecidas e as demais normas legais vigentes.

IV. RESPONSABILIDADE TECNICA

A responsabilidade técnica na execucdo da obra cabera ao Eng@/Art® XXXX XXXX, portador da
carteira profissional n. XXXX/D, expedida pelo CREA/CAU-XX, e Visto-MS n® XXX.

Paragrafo Unico: Somente serd admitida a substituicdo do responsavel técnico, por profissional de

experiéncia equivalente ou superior, mediante requerimento da CONTRATADA, contendo a
documentacdo necesséria a comprovar a experiéncia do novo responsavel.
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CLAUSULA PRIMEIRA

1. DO OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato, a execugdo pela
CONTRATADA, da obra de reforma e adequacdo da SES — Complexo Av. Afonso Pena,
no municipio de Campo Grande/MS, de acordo com as especificagcbes do Edital de
Tomada de Precos n°® 175/2021-DLO, quadro de quantitativo, bem como ha integra, a
Proposta da CONTRATADA, que fazem parte integrante deste contrato, como se nele
estivessem inseridos todos 0s seus termos.

CLAUSULA SEGUNDA

2. DO REGIME DE EXECUCAOQ: O presente contrato sera executado pelo regime de
empreitada por precos unitarios e que sao os constantes da proposta da CONTRATADA,
aceita na licitagdo supracitada, cujas planilhas sdo partes integrantes deste instrumento,
devidamente rubricado pelos representantes das partes contratantes.

CLAUSULA TERCEIRA
3. DOS PRECOS E DO VALOR CONTRATUAL:

3.1. O valor do presente contrato para execucdo do objeto € estimado em R$
........................... (valor por extenso).

3.2. Dos precos contratados constam toda e qualquer despesa necessaria a realizagcédo
dos servicos, inclusive instalagdo do canteiro de servicos, quando houver, sinalizagéo,
energia elétrica, consumo de combustivel, materiais de expediente, mao de obra, materiais,
maquinas e equipamentos, inclusive manutencédo dos equipamentos préprios, encargos das
leis sociais e outras despesas acessodrias e relativas aos trabalhos objeto deste contrato.
Considerar-se-4 que 0s pregos unitarios propostos sdo completos e suficientes para pagar
todos os servicos. Nenhuma reivindicacdo para pagamento adicional sera considerada sob
alegacdo de qualquer erro ou ma interpretagdo do Edital e seus anexos, inclusive por parte
da contratada.

3.3. DO REAJUSTAMENTO: Durante a vigéncia do contrato, as parcelas do cronograma
fisico-financeiro que, no momento de sua efetiva execugéo, ultrapassarem o periodo de 12
(doze) meses, contado da data do orcamento inicial da AGESUL (jun/2021), ser&o
reajustadas segundo a variacdo dos indices utilizados pelo indice Nacional de Custo da
Construgdo — Fundagdo Getulio Vargas (INCC/FGV), considerando o “lo” da data de
referéncia do orgamento inicial da AGESUL (jun/2021).

3.3.1. Considerando a data de referéncia do orgamento inicial estipulada no item 3.3, o
reajustamento incidird somente nos servicos executados a partir do més de julho
do ano subsequente, e assim sucessivamente.

3.3.2. O referido reajustamento devera, a cada aniversario, ser formalmente requerido
pela CONTRATADA, no prazo de até 30 (trinta) dias Uteis contados do primeiro
dia do més de aniversério, sob pena de precluséo do direito a0 mesmo.

3.3.3. Para efetivagdo do reajustamento do contrato, o contratado devera estar com o
cronograma fisico-financeiro da obra em dia, bem como com as demais
obrigacdes, ou apresentar justificativa detalhada dos motivos do atraso,
condicionada a manifestacéo favoravel do fiscal do contrato.
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3.3.4. Quando houver atraso do cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da
aplicacdo das sancdes contratuais devidas pela mora:

a) aumentando os precos, prevalecerdo os indices vigentes na data
em que deveria ter sido cumprida a obrigacgao;

b) diminuindo os precos, prevalecerdo os indices vigentes na data do
efetivo cumprimento da obrigacéo;

c) quando houver antecipacgdo, prevalecerdo os indices vigentes na
data do efetivo cumprimento da obrigagao.

3.3.5. Na hipotese de atraso na execu¢cdo do contrato por culpa da administracéo,
prevalecerdo os indices vigentes neste periodo, se 0s pre¢cos aumentarem, ou
serdo aplicados os indices correspondentes ao inicio do respectivo periodo, se
0s precos diminuirem.

3.4. Os precos unitarios sdo os constantes da Proposta Comercial da CONTRATADA,
conforme quadro de quantitativos anexos.

3.5.  Os quantitativos unitarios poderéo sofrer variacdes, obrigando-se a CONTRATADA,
a execucao pelos mesmos precos e condicdes pactuadas inicialmente, consoante
estabelece o item 3.6 desta clausula, mediante a elaboragéo de termo aditivo.

3.6. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar pelos mesmos precos e demais condicbes
do contrato, os acréscimos ou supressodes que se fizerem nas obras, servicos e compras até
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, atualizado, do contrato e no caso
particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por
cento) para seus acréscimos.

3.7. Todos os equipamentos pertencentes a CONTRATADA, que forem usados, deverdo
ser adequados de modo a atender as exigéncias dos servicos e produzir a quantidade e a
gualidade satisfatoria dos mesmos. A fiscalizagcdo podera ordenar a remocdo e exigir a
substituicdo de qualquer equipamento ndo satisfatorio, ou mesmo, suplementa-los com
outros julgados necessarios.

CLAUSULA QUARTA

4.1. MEDICAO E PAGAMENTO: Os pagamentos serdo efetuados por meio de depdsito
em conta corrente do contratado, de acordo com o SPF (Sistema de Planejamentos e
Financas), e a cada pagamento efetuado, correspondera a medi¢cdo de acordo com as
instrucdes e especificacbes da AGESUL.

4.2. Os servicos serdo medidos mensalmente pela comissao de fiscalizacdo designada
pela AGESUL, exceto a primeira medi¢cao, medic¢ao Unica ou final.

4.3. A medicéao final sera elaborada pela Comissao de Fiscalizacdo, somente depois de
concluido todos os servigos.

4.4. As medicdes, acompanhadas de Relatorios e Cronogramas Fisicos Financeiros,

quando for o caso, deverdo ser encaminhadas pela Comissdo de Fiscalizacdo ao setor
competente da AGESUL para os procedimentos de pagamento.
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4.5. Qualquer aumento de quantitativos em relagéo aos previstos por ocasido da proposta
devera ser justificado pela Fiscalizagao.

4.6. O critério objetivo de medicdo para a Administracdo Local serd& com pagamentos
proporcionais a execuc¢do financeira do contrato da obra, abstendo-se de utilizar critérios de
pagamentos para esse item como um valor mensal fixo.

4.6.1. Caso ndo seja possivel imprimir o ritmo de execucdo previsto em
cronograma, por motivos alheios a conduta da contratada, cabera a empresa
implementar mecanismos de controle de méo de obra, de modo a ajustar os custos
de administracdo local em relacdo ao cronograma de execucdo do projeto, a partir
da aceleracao ou reducéo do ritmo das atividades.

4.6.2. Considerando o disposto acima, fica vedado o aditamento de administragéo
local baseado em prorrogacdes de prazo ou paralisa¢cdes de contrato.

4.7. Os pagamentos serdo efetuados em até 30 (trinta) dias, contados da apresentagéo
da nota fiscal, com as respectivas medicdes, devidamente conferidas, aprovadas e
atestadas pela comisséo de fiscaliza¢do, acompanhadas dos seguintes documentos:

a) Certificado de Regularidade de FGTS — CRF;

b) Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa, quanto a Divida
Ativa da Unido; Tributos Federais e a Seguridade Social (INSS);

c) Certiddo Negativa ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa da Fazenda Estadual
e Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa da Fazenda
Pdblica Municipal;

d) Declaragéo de Regularidade e Adimplemento de Verbas Trabalhistas, nos moldes do
Anexo V,

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT valida.

4.8. Parafins de pagamento o valor total da nota fiscal/fatura devera estar subdividido em
valor referente aos materiais empregados e valor referente aos servicos realizados, devendo
estar devidamente destacados no documento fiscal, com indicacdo dos respectivos
percentuais.

4.9. Para efetivacdo do primeiro pagamento, a nota fiscal/fatura da CONTRATADA
deverd apresentar o Cadastro Nacional de Obras (CNO), instituido pela Instrugdo Normativa
RFB 1.845, de 22/11/2018, quando for o caso; nos pagamentos posteriores, devera atender
somente o estabelecido nos itens 4.7 e 4.10.

4.10. Os demais pagamentos serdo efetuados & CONTRATADA, mediante apresentacéo
da Guia de Recolhimento do INSS, da obra/servico, referente a més anterior, e, também, da
Certiddo de regularidade junto ao FGTS.

4.11. Para hip6tese de obrigacdo da apresentacdo da matricula da obra (CEIl), quando da
conclusdo da mesma, a CONTRATADA, para recebimento da medicdo final ou Unica,
deverd comprovar que procedeu a baixa da matricula junto ao Instituto Nacional de
Seguridade Social (INSS), anexando documento correspondente.
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4.12. Podera a AGESUL sustar o pagamento a que a CONTRATADA tenha direito,
enquanto ndo sanados os defeitos, vicios ou incorrecdes resultantes da execuc¢do ou de
materiais empregados na obra, bem como quando ndo efetuar o recolhimento de valores
devidos a Previdéncia Social, ndo cumprimento das orientacdes técnicas determinadas pela
fiscalizacdo ou ainda, ndo recolhimento de multa aplicada.

4.13. Ocorrendo hipétese de aditivos extras contratuais, e se na proposta nao houver sido
estabelecido precos unitarios para esses servicos, 0s mesmos serao fixados de acordo com
os valores constantes do Boletim de Precos da AGESUL e/ou SINAPI, da data do
orgamento inicial da AGESUL; caso o Boletim ndo disponha de custo do servico, 0 mesmo
sera estabelecido em consenso entre as partes, na data de sua execucao e respeitadas as
condigbes estabelecidas neste contrato. Referidos valores serdo retroagidos a data do
orgamento inicial da AGESUL e serdo, ainda, decrescidos do montante oferecido quando da
licitacdo.

CLAUSULA QUINTA
5. DOS PRAZOS

5.1. DO PRAZO DE EXECUCAO: O objeto do presente contrato devera ser executado e
totalmente concluido dentro do prazo de 300 (trezentos) dias consecutivos, contados da
data do recebimento da Ordem de Inicio dos Servicos (OIS), devendo cumprir
rigorosamente o cronograma fisico-financeiro do contrato, sob pena de aplicacdo de multa
moratéria, sem prejuizo das demais penalidades e da rescisédo contratual, se for o caso.

5.2. DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO: A vigéncia do contrato tera inicio a
partir da sua assinatura e perdurara até 120 (cento e vinte) dias corridos ap6s o término do
prazo de execucao.

5.3. DA PRORROGACAO: Os prazos de inicio das etapas de execucéo, de concluséo e
de entrega admitem prorrogacdo, mantidas as demais clausulas deste contrato e
assegurada a manutencéo de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum
dos motivos elencados no 8 1°, do art. 57 da Lei 8.666/93.

5.3.1. A prorrogagdo do prazo de execucdo do contrato implicara na prorrogacao
automatica do seu prazo de vigéncia, de modo a preservar o interregno de 120
(cento e vinte) dias entre o fim do prazo de execug¢éo e o de vigéncia do contrato.

5.4. Toda a prorrogacéo de prazo devera ser justificada por escrito e autorizada pelo Diretor
Presidente da AGESUL, com a prévia manifestacdo da Comissédo de Fiscalizacdo, que
observara em sua justificativa o enquadramento do pedido, citando o item que fundamenta o
pedido, bem como a adequacao do cronograma fisico-financeiro da execucao.

5.5. Desde que atendidas as condi¢cdes estipuladas no subitem 5.3, o pedido de
Prorrogagcdo de prazo, porventura a ser feito pela CONTRATADA ou proposto pela
Comisséao de Fiscalizacdo, devera ser submetido a apreciacao juridica no prazo de até 15
(quinze) dias, anterior ao vencimento do contrato.

5.5.1. A CONTRATADA somente podera solicitar prorrogacdo de prazo, quando da
interrupcao dos trabalhos for determinada por:

a) Caso fortuito ou for¢ca maior;

b) Ato da Administracéo.
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5.5.2. O pedido fundamentado de prorrogacdo devera ser protocolado na Administracéo
Central da AGESUL, no prazo de até 30 (trinta) dias antes do vencimento do
contrato.

5.6. DO PRAZO DE INICIO: O prazo de inicio dos servicos sera de até 5 (cinco) dias
consecutivos apoés o recebimento da Ordem de Inicio dos Servigos (OIS).

5.7. DO PRAZO PARA EMISSAO DA OIS: A AGESUL emitira a Ordem de Inicio dos
Servigos (OIS), no prazo de até 30 (trinta) dias Uteis, apds a formalizagdo do contrato.

5.8. A empresa devera comparecer na Geréncia de Acompanhamento de Contratos —
GAC/AGESUL, para o recebimento da OIS, no prazo de até 10 (dez) dias apés o
recebimento da confirmacdo da convocacdo, conforme metodologia descrita no subitem
11.1.2 do instrumento convocatorio;

5.9. Para recebimento da OIS, a CONTRATADA deverda apresentar 0os seguintes
documentos, sob pena de rescisdo contratual e aplicagdo de multa pelo descumprimento
total da obrigacéo, nos termos do item 10.2, b:

a) Anotacgdo de Responsabilidade Técnica (ART) devidamente recolhida junto ao
CREA/MS, e/ou o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), devidamente
recolhido junto ao CAU/MS;

b) Apresentacdo da metodologia e do programa do cumprimento das normas
insertas na NR-07 (PCMSO) E NR-09 (PPRA);

c) Caso a empresa for utilizar mais de 20 (vinte) trabalhadores para execucéo
da obra, deverad também apresentar a metodologia de operacionalizagdo da
NR-18 (PCMAT); ndo tendo a obra mais de 20 (vinte) trabalhadores devera
ser apresentada declaracdo, devidamente assinada, afirmando que a
empresa nao utilizara quantidade superior a 20 (vinte) trabalhadores para
execucéo da obra.

5.10. Além dos documentos apontados no item 5.9, a CONTRATADA devera apresentar,
se for o caso, Garantia para sinistro de responsabilidade civil, conforme subitens 7.3.1 e
7.3.2.

CLAUSULA SEXTA

6. DOTACAO ORCAMENTARIA: As despesas decorrentes da execucdo deste
contrato correrdo a conta da dotacéo assim discriminada:

Unidade Funcional Natureza da
. L Fonte
Orcamentaria Programatica Despesa
Nota de Empenho n® XXXXX, de XX/XX/2021, no valor de R$ ................. (valor por
extenso).

CLAUSULA SETIMA
7. GARANTIA
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7.1. A titulo de garantia da execucdo do objeto, a licitante vencedora devera optar por
uma das formas estabelecidas nos incisos do artigo 56, da Lei n°® 8.666/93, no percentual de
5% (cinco por cento) do valor contratado.

7.2. Optando a Licitante vencedora pela prestacdo da garantia em dinheiro, essa devera
dirigir-se a Geréncia de Financas da AGESUL, no endereco constante no preambulo deste
Edital, para a obtencdo da Nota de Langcamento (NL), no percentual exigido no item 7.1,
podendo optar, alternativamente, pelo caucionamento parcelado, na forma dos subitens
721a7.23.

7.2.1.Para que seja admitido o parcelamento da garantia prestada na forma de
caucdo em dinheiro, devera ser apresentada pela Licitante vencedora, no ato da
assinatura do Contrato, declaracdo contendo, expressamente, sua opgao por
esta modalidade, juntamente com o comprovante de recolhimento da
importancia correspondente a 2% (dois por cento) do valor total do Contrato;

7.2.2.0correndo a hip6tese do subitem 7.2.1, a garantia prestada na forma de
caucdo em dinheiro serd complementada durante a execucdo do objeto, mediante
retencdo de 3% (trés por cento) de cada fatura a ser efetivada ou por meio de
novos depositos junto a Geréncia de Financas da AGESUL, de forma a totalizar 5%
(cinco por cento) do valor do Contrato;

7.2.3.0correndo a integralizacdo da garantia prestada na forma de caucdo em
dinheiro no percentual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato, ndo serdo necessarias as complementacfes exigidas no subitem 7.2.2,
salvo em caso de reajustamento ou aditivo que aumente o valor total contratado.

7.3. Optando a contratada pela prestacdo da garantia através de seguro-garantia ou
fianca bancéria, deverdo os citados documentos serem emitidos por empresas
regulamentadas pela SUSEP (Superintendéncia de Seguros Privados) ou Banco
Central do Brasil, fazendo juntar a correspondente prova.

7.3.1.As garantias prestadas na modalidade seguro-garantia deverdo contemplar,
na mesma apodlice ou em apdlices distintas a cobertura para sinistro de
responsabilidade civil.

7.3.2.No caso de apdlice distinta para cobertura de sinistro de responsabilidade
civil, a contratada devera apresenta-la, no ato de recebimento da Ordem de Inicio
dos Servicos, diretamente na AGESUL.

7.4. A Garantia da execucdo do contrato, quando efetuada por meio de fianga bancéria
ou seguro-garantia, devera ter prazo de validade equivalente ao prazo de vigéncia do
contrato; o0 mesmo prazo devera ser observado para garantia através de Titulo da Divida
Publica e, se for o caso, para apdlice de responsabilidade civil.

7.4.1. Na hipotese de celebracdo de Termo Aditivo que prorrogue o prazo de
vigéncia do contrato, a contratada devera providenciar a complementacdo da
garantia prestada, de modo que mantenha a observancia do prazo de vencimento
equiparado ao prazo de vigéncia contratual, sob pena de aplicacdo de multa e até
mesmo a rescisao contratual, sem prejuizo das demais sancdes previstas em Lei e
no presente instrumento convocatorio.
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7.5. Em caso de celebracdo de Termo Aditivo que importe no aumento do valor contratual
ou de reajustamento previsto no item 3.3, a contratada devera providenciar o reforco da
Garantia prestada, de modo a manter compatibilidade com o percentual de 5% do valor
global do contrato, sob pena de aplicacdo de multa e até mesmo a rescisdo contratual, sem
prejuizo das demais sangdes previstas em Lei e no presente contrato.

7.5.1.0 reforco de valor da garantia, somente sera admitido na mesma modalidade
optada quando da prestacdo da garantia inicial.

7.5.2.Caso a CONTRATADA opte pela substituicio da modalidade da garantia
inicial prestada, devera ser formalizado pedido dirigido ao Diretor-Presidente desta
Autarquia, acompanhado da respectiva minuta da nova modalidade de garantia que
pretende apresentar.

7.6. A CONTRATADA tera o prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contado da data de
assinatura do termo aditivo ou ciéncia da apostila de reajuste, para apresentar o refor¢co da
garantia de que tratam os subitens 7.4.1 e 7.5, sob pena de aplicacdo de multa, conforme
item 10.1, sem prejuizo da aplicagdo das demais san¢fes cabiveis e até mesmo rescisao
contratual.

7.6.1.0 reforco da garantia devera ser entregue no setor técnico responsavel pela
gestao e fiscalizacdo do contrato, que somente podera recebé-lo, caso esteja em
conformidade com as condi¢des dispostas nesta clausula sétima, especialmente
guanto ao prazo de vigéncia e valor segurado.

7.6.2. No caso de paralisacdo da execucdo do objeto, a contratada devera
regularizar o prazo da garantia nos mesmos termos previstos no subitem 7.4.1,
devendo apresenta-la em 10 (dez) dias consecutivos contado da data de reinicio da
execucao.

7.7. A garantia de execucdo do contrato, bem como seus respectivos reforcos, serdo
recusadas quando fixarem condi¢cdes incompativeis com o Edital, ou contiverem clausulas
conflitantes com a legislacdo que rege a presente contratacdo, bem como a que orienta a
emissao e aceitacdo de tais documentos.

7.7.1. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:

a) Prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato e do néo
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

b)  Prejuizos diretos causados a Administracdo, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucao do contrato;

c) Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragédo a contratada;

d) Obrigacges trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, ndo adimplidas pela contratada, quando couber.

7.8. A garantia prestada na contratacdo somente sera resgatada apdés a assinatura do
Termo de Recebimento Definitivo da Obra pela AGESUL e comprovagdo do adimplemento
de todas as obrigacbes contratuais, condicionada a manifestacao favoravel do gestor do
contrato.
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7.9. No caso de rescisdo contratual pelo inadimplemento das clausulas contratuais pela
empresa contratada, ndo serd devolvida a garantia prestada, a qual serd apropriada pela
AGESUL, sob titulo de “Indenizacio e Restituicao”, apds realizado o confronto das contas
créditos/débitos.

7.10. Os valores depositados em moeda corrente, destinados a garantia contratual, seréo
aplicados em caderneta de poupanca junto a instituic6es financeiras oficiais do Pais, sendo
gque a sua devolucéo obedecera ao estabelecido nos subitens 7.8 e 7.9.

CLAUSULA OITAVA
8. RESCISAO:

8.1. A AGESUL se reserva no direito de rescindir unilateralmente, a qualquer tempo, este
contrato, independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, sem indenizar a
qualquer titulo a CONTRATADA, ressalvado o direito a haveres pelos servigos ja
executados, quando a mesma incorrer em uma das seguintes infraces:

a) Nao cumprir quaisquer das obrigacdes estipuladas neste contrato;

b) Transferir o objeto deste contrato a terceiros no todo ou em parte, sem a
anuéncia da AGESUL;

c) A ocorréncia de quaisquer dos motivos consubstanciados no art. 78, incisos |
a Xlll e XVII da Lei Federal n. 8.666 de 21 de junho de 1993.

8.1.1. A CONTRATADA, no caso de rescisdo unilateral, cabera receber o valor por
servi¢os ja executados, sofrendo, porém, a perda das garantias contratuais oferecidas e
seus rendimentos, ficando ainda sujeita a eventual imposi¢éo de indenizag&o por perdas
e danos causados a AGESUL.

8.2. O presente contrato podera ser rescindido mediante acordo amigavel entre as partes,
precedida de autorizagdo por escrito, devidamente fundamentada, e reduzido a termo no
processo, respeitado sempre o interesse publico, cabendo a CONTRATADA perceber os
haveres por servicos ja executados e o levantamento das garantias contratuais oferecidas.

CLAUSULA NONA

9. DOS DIREITOS E PRERROGATIVAS: Constituem direitos e prerrogativas da
AGESUL além daqueles previstos nas leis pertinentes, os constantes dos artigos 58, 59 e
77 a 80 da Lei Federal n. 8.666 de 21.06.93, que a CONTRATADA declara expressamente
conhecer e a eles se submete.

CLAUSULA DECIMA
10. DAS PENALIDADES:

10.1. O atraso injustificado na execucdo do contrato ou no cumprimento de providéncias
determinadas pelos agentes competentes mediante notificacdo, sujeitard o contratado a
multa de mora, calculada sobre o valor integral atualizado do contrato, na seguinte
conformidade:

a) Multa de 0,20% (vinte centésimos por cento), ao dia, para atraso de até de 30
(trinta) dias;
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b) Multa de 0,40% (quarenta centésimos por cento), ao dia, para atraso superior
a 30 (trinta) dias, limitado a 60 (sessenta) dias;

c) O atraso superior a 60 (sessenta) dias, caracterizara inexecucao parcial ou
total, conforme o caso, aplicando-se o disposto no item 10.2 e ensejando a
rescisdo unilateral do contrato, sem prejuizo da aplicacdo das demais
penalidades cabiveis, ressalvado o disposto no subitem 10.1.1.

10.1.1. No caso de atraso superior a 60 (sessenta) dias, a Administracéo
podera, mediante juizo de conveniéncia e oportunidade da autoridade competente,
optar por ndo rescindir o contrato, de forma a possibilitar sua conclusdo pela
contratada, caso em que sera aplicada, multa de 0,5% (cinco centésimos por cento)
por dia de atraso, limitado a 120 (cento e vinte) dias, sem prejuizo da aplicacao da
multa por inexecucdo parcial caso o objeto ndo seja concluido nos 120 (cento e
vinte) dias.

10.1.2. A contratada devera cumprir rigorosamente o cronograma fisico-
financeiro, sob pena de caracterizagdo de atraso. Caso a medicdo registre
percentual executado inferior ao estipulado no cronograma, a contratada devera,
independente de notificacdo, apresentar justificativa no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, para apreciacdo da fiscalizagdo. Caso as justificativas ndo sejam aceitas, a
contratada devera recuperar o cronograma no periodo da medicdo subsequente,
sob pena de restar caracterizada a mora desde a medicdo em que se constatou o
nao cumprimento do cronograma.

10.1.3. O atraso sera contado em dias corridos, a partir do primeiro dia
subsequente ao término do prazo estabelecido para a conclusdo da etapa, ou da
providéncia determinada, até o dia anterior a sua efetivacao.

10.2. A inexecucdo total ou parcial do contrato sujeitard o contratado as seguintes
penalidades:

a) Em caso de inexecugédo parcial, multa de 2% (dois por cento) a 10% (dez por
cento) sobre o valor integral atualizado do contrato, a ser aplicada da seguinte
forma:

. 2% (dois por cento) caso o0 objeto se encontre com percentual de execugao
igual ou superior a 90% (noventa por cento);

. 3% (trés por cento) caso o0 objeto se encontre com percentual de execucao
entre 80% (oitenta por cento) a 89 % (oitenta e nove por cento);

. 4% (quatro por cento) caso o0 objeto se encontre com percentual de execucgéo
entre 70% (setenta por cento) a 79% (setenta e nove por cento);

. 5% (cinco por cento) caso 0 objeto se encontre com percentual de execucao
entre 60% (sessenta por cento) a 69% (sessenta e nove por cento);

. 6% (seis por cento) caso 0 objeto se encontre com percentual de execucdo
entre 50% (cinquenta por cento) a 59% (cinquenta e nove por cento);

. 7% (sete por cento) caso o0 objeto se encontre com percentual de execucao
entre 40% (quarenta por cento) e 49% (quarenta e nove por cento);
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. 8% (oito por cento) caso o objeto se encontre com percentual de execucdo
entre 30% (trinta por cento) e 39% (trinta e nove por cento);

. 9% (nove por cento) caso 0 objeto se encontre com percentual de execucdo
entre 20% (vinte por cento) e 29% (vinte e nove por cento);

. 10% (dez por cento) caso o objeto se encontre com percentual de execugao
entre 1% (um por cento) e 19% (dezenove por cento).

b) Em caso de inexecucao total, multa de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o
valor integral atualizado do contrato;

c) Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracéo, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo
Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade,
gue serd concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracdo pelos
prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo de 02 (dois) anos.

10.2.1. Independentemente das sangfes arroladas acima, a contratada ficara sujeita
a composicdo das perdas e danos causados a Administracdo e decorrentes de sua
inadimpléncia, bem como arcar4 com a correspondente diferenca verificada em nova
contratacdo, na hipétese de os demais classificados ndo aceitarem contratar pelos
mesmos prec¢os e prazos fixados pela inadimplente.

10.3. O valor da multa podera ser quitado voluntariamente pela contratada, no prazo de 30
(trinta) dias consecutivos apés a data de intimacéo da decisédo que aplicar a penalidade.

10.3.1. Caso nado haja quitagdo voluntaria, o valor da multa sera compensado com 0s
créditos que a contratada porventura tiver a receber. Se insuficientes esses créditos, a
Administrac@o podera recorrer a garantia e promover a cobranca judicial.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA

11. DA MANUTENCAO DAS OBRIGACOES ASSUMIDAS: A CONTRATADA se obriga
a manter, durante toda a execugdo do contrato, compatibilidade com as obrigacdes
inicialmente pactuadas, inclusive todas as condi¢fes de habilitagdo e qualificacdo exigidas
no ato licitatorio, sob pena de rescisédo contratual e aplicagdo das penalidades cabiveis.

11.1. Obriga-se, ainda, a CONTRATADA, a utilizar nos servicos, mao-de-obra qualificada
e especializada, podendo a AGESUL exigir a substituicdo de qualquer empregado da
CONTRATADA, fundamentado no interesse da administracéo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA

12. DA VINCULACAO AO EDITAL: A CONTRATADA se obriga a executar 0s servicos,
objeto deste contrato, em perfeita harmonia e concordancia com o Projeto de Engenharia, e
as condicdes especificadas no Edital que orienta a presente contratacdo, a Documentacéo e
Proposta apresentada pela CONTRATADA por ocasido do respectivo procedimento
licitatorio.
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12.1. A CONTRATADA declara expressamente que examinou, minuciosamente, o Edital da
licitacdo e seus Anexos, especialmente o projeto de engenharia, bem como o local dos
servicos, e que os estudou, 0S comparou e 0s encontrou corretos, aceitando e submetendo-
se, integralmente, as suas condi¢des, e que obteve da CONTRATANTE, satisfatoriamente,
todas as informacBes e esclarecimentos solicitados, ndo havendo davidas acerca dos
servicos a executar.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA

13. NORMAS DE EXECUCAO: Devero ser obedecidas, além das normas de execucéo
dos servicos constantes do Edital que orienta a presente contratacdo, as demais normas
gerais estabelecidas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e todas as legislacfes
vigentes, no que for aplicavel e compativel.

13.1. FISCALIZACAO DA OBRA: A CONTRATADA promovera todas as facilidades
necessarias, prestando as informacdes solicitadas e outras de interesse para a
fiscalizacdo dos servigos, pelos agentes da AGESUL.

13.2. SUJEICAO LEGAL: A CONTRATADA se obriga ao cumprimento de todas as leis,
decretos, regulamentos e, demais normas legais aplicAveis a consecucdo dos
objetivos do presente contrato, mormente a legislacdo tributaria, aplicaveis as
disposicdes da Lei Federal 8.666 de 21/6/1993.

13.3. SUBCONTRATACAO: E permitida a subcontratac&o parcial do objeto, até o limite de
20% (vinte por cento) do valor total atualizado do contrato.

13.3.1. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacéo técnica
necessarios para a execucdo do objeto, assim como as demais regras para
subcontratacdo previstas neste instrumento convocatorio.

13.3.2. Ocorrendo a subcontratagdo de parte da obra, a contratada respondera
solidariamente com a subcontratada, quer seja em relacdo AGESUL como
perante terceiros, diante das obrigacGes assumidas, inclusive pela qualidade e
integridade da obra.

13.3.3. Em qualquer hipétese de subcontratacéo, permanece a responsabilidade integral
da Contratada pela perfeita execugcdo contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como
responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacbes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

13.3.4. A subcontratacdo, devidamente autorizada, ndo gera entre a AGESUL e a
subcontratada, qualquer vinculo a excecdo da responsabilidade constante no
subitem 13.3.2.

13.3.5. Na ocorréncia de subcontratacdo, a contratada podera autorizar a AGESUL,
mediante declaracdo expressa, a creditar diretamente para a subcontratada, o
pagamento pelos servicos por ela realizados e constantes das medicbes
processadas no periodo considerado, ficando sob a responsabilidade exclusiva
da contratada a emissdo das notas fiscais correspondentes, bem como o
recolhimento de todos os impostos e taxas fiscais delas gerados.
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13.3.5.1. A autorizacdo deve acompanhar cada nota fiscal emitida pela
contratada, ficando definido que, na auséncia da autorizacdo, os valores devidos
pela medicdo, no periodo correspondente, serdo pagos na conta corrente
indicada pela contratada em sua proposta.

13.3.6. E vedada a subcontrata¢&o nos seguintes casos:

a) Das parcelas de maior relevancia técnica, conforme definidas no edital da
licitacdo;

b) De empresas que participaram da licitaco.

13.4 RECEBIMENTO DOS SERVICOS: Concluidos os servigos, a AGESUL os recebera
através de Comissdo de Fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento, primeiro
Provisoriamente, o que sera precedido de elaboracdo da Medi¢do Final ou Medi¢do Unica;
depois, Definitiva, assinada pelas partes, ap6s o decurso de prazo de observacdo ou de
vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais, prevalecendo ainda a
responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer danos verificados na obra ou a terceiros,
em decorréncia de defeito ou falha na sua execucao.

13.5. COMUNICACAO AOS ORGAOS DE ARRECADAGCAO: Quando da liquidacdo da
despesa, os servicos de contabilidade comunicarao, aos 6rgdos incumbidos da arrecadacéo
e fiscalizacdo de tributos do Estado, as caracteristicas e os valores pagos, conforme o
disposto no art.63 da Lei Federal 4.320, de 17 de margo de 1.964.

13.6. RESPONSABILIDADE CIVIL: A CONTRATADA respondera durante 05 (cinco)
anos, contados da data do termo de recebimento, pela solidez da obra executada, nos
termos do Cédigo Civil Brasileiro.

13.7. FORO: As partes elegem o foro da comarca de Campo Grande/MS, com expressa
renuncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para nele serem dirimidas todas
e quaisquer dividas decorrentes deste Contrato.

13.8. CONCORDANCIA: E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente
instrumento os representantes das partes, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Campo Grande - MS, xx de xxxxxx de 2021.

Diretor Presidente da AGESUL.

Empresa
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ANEXO - VI
Tomada de Precos n°® 175/2021- DLO/AGESUL

TERMO DE REFERENCIA

Obs.: Conforme arquivo gravado em CD.
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ANEXO - IX

Tomada de Precos n°® 175/2021- DLO/AGESUL

DECLARAGAO DE QUE A EMPRESA NAO POSSUI EM SEU QUADRO SOCIETARIO
SERVIDOR PUBLICO DA ATIVA

A Empresa _(nome da empresa) , estabelecida na Rua ., n° , Bairro

, ha cidade de , UF , inscrita no CNPJ n°

, ha qualidade de participante do pleito licitatério do Edital de Tomada de

Precos n° 175/2021, processo n° 27/007.917/2021, referente a contratagcdo de empresa
especializada para o reforma e adequacdo da SES — Complexo Av. Afonso Pena, no
municipio de Campo Grande/MS, representada pelo seu sécio Administrador e/ou

Responsavel Técnico __ Sécio/Procurador com mandato incluso) , Sr.(%) (nome

completo) , portador do Registro Profissional (UF) n°® , Visto UF n° ,

DECLARA que ndo possui no seu quadro societario ou dirigente, qualquer servidor publico
da ativa ou empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista, sendo de
sua inteira responsabilidade a fiscalizagéo dessa obrigagéo.

Por ser esta a expressdo da verdade, firmamos a presente DECLARACAO para que

possua os devidos efeitos de direito.

Campo Grande/MS, de de 2021.

Razéo social da Licitante
Nome do Representante Legal/Signatério

Cargo/Funcéo do Representante Legal/Signatario

OBS.: Quando da apresentacao, obedecer ao item 4.7 deste Edital.
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ANEXO - X
Tomada de Precos n°® 175/2021- DLO/AGESUL

DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuizo das san¢des e multas previstas neste
ato convocatorio, que a empPreSa .......ccccccveeeerivenenns (denominagdo da pessoa juridica),
CNPJ n° ... € microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do
enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos
termos declaro conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de
preferéncia como critério de desempate no procedimento licitatério em epigrafe, realizado

pela Agéncia Estadual de Gestao de Empreendimentos — AGESUL.

Por ser esta a expressdo da verdade, firmamos a presente DECLARACAO para que
possua os devidos efeitos de direito.

Campo Grande/MS, de de 2021.

Razao social da Licitante
Nome do Representante Legal/Signatario
Cargo/Funcéo do Representante Legal/Signatario

OBS.: Quando da apresentacdo, obedecer ao item 4.7 deste Edital.
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ANEXO - XI
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DECLARAGCAO DE INEXISTENCIA DE PARENTESCO

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuizo das sanc¢des e multas previstas neste
ato convocatério, que a empresSa ........coceeeeeeeeeeeeeeennn, (denominagdo da pessoa juridica),
CNPJINO e, , N80 possui socio(s), gerente(s) ou diretor(es), na condi¢ao
de cbnjuge, companheiro(a) ou parente até 3° grau de servidor da AGESUL/SEINFRA, em

consonancia com o inciso V, do artigo 5°, da Lei Federal n°® 12.813/2003.

Por ser esta a expressdo da verdade, firmamos a presente DECLARACAO para que
possua os devidos efeitos de direito.

Campo Grande/MS, de de 2021.

Razéo social da Licitante
Nome do Representante Legal/Signatario
Cargo/Funcéo do Representante Legal/Signatario

OBS.: Quando da apresentacéo, obedecer ao item 4.7 deste Edital.
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