



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial

Objeto: SUBSTITUIÇÃO DOS VIDROS DA COBERTURA DO PRÉDIO DO CENTRO DE PESQUISA E DE REABILITAÇÃO DA ICTIOFAUNA PANTANEIRA - AQUÁRIO DO PANTANAL


Local: Campo Grande (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL sem Desoneração (JAN/2019), SINAPI sem Desoneração (JAN/2019)

Prazo exec.: 30 dias

BDI: SEM DESON. (23,53%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
01	SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO					99.278,79
01.01 74209/001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado		m ²	8,000	408,36	3.266,88
01.02 0101000215	Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário, para escritório, completo, sem divisórias internas, exclusive transporte/carga/descarga		mês	1,000	623,82	623,82
01.03 AQUA190001	Transporte carga e descarga de container		un	1,000	517,45	517,45
01.04 AQUA190033	Locação de guindaste XCMG, mod. QY130K de 130 toneladas ou similar, para retirada e colocação dos vidros da cobertura, exclusive ventosas		h	80,000	926,47	74.117,60
01.05 AQUA190034	Mobilização e desmobilização de guindaste XCMG, mod QY130K de 130 toneladas, 38 toneladas de contrapeso, acessórios e material de patolamento (retirada de vidro)		un	1,000	7.411,80	7.411,80
01.06 AQUA190038	Mobilização e desmobilização de guindaste XCMG, mod QY130K de 130 toneladas, 38 toneladas de contrapeso, acessórios e material de patolamento (colocação de vidro)		un	1,000	7.411,80	7.411,80
01.07 AQUA190002	Programa de segurança no trabalho (PCMAT)		un	1,000	3.458,84	3.458,84
01.08 AQUA190003	Programa de segurança no trabalho (PCMSO)		un	1,000	2.470,60	2.470,60
02	VIDROS					296.719,42
02.01 AQUA190035	Substituição de vidro laminado ST136 6mm incolor + PVB 0,76mm opaco+6mm incolor com perfis de alumínio e silicone, exclusive guindaste e andaime - área aproximada de cada vidro = 2,91m ²		un	10,000	16.623,16	166.231,60
02.02 AQUA190036	Fornecimento e instalação de linha de vida de trabalho provisória, inclusive estrutura de fixação e cabos de aço		m	87,000	33,13	2.882,31
02.03 AQUA190039	Fornecimento e instalação de linha de vida de trabalho definitiva, inclusive estrutura de fixação e cabos de aço		m	87,000	1.466,73	127.605,51
03	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					712,96
03.01 2001004000	Locação mensal de andaime tipo fachadeiro, contendo plataforma, sapatas ajustáveis, rodapés, escada marinheiro e guarda corpo, conforme as normas NBR 6494 e NR 18, inclusive primeira montagem		m ²	32,000	22,28	712,96
04	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					23.821,67
04.01 AQUA190037	Administração Local		gl	1,000	23.821,67	23.821,67
Total Geral:						420.532,84


Eng.^a Eliane Teru
Responsável pelos Preços Unitários
CREA 2618-D



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Resumo do Orçamento Inicial

Objeto: SUBSTITUIÇÃO DOS VIDROS DA COBERTURA DO PRÉDIO DO CENTRO DE PESQUISA E DE REABILITAÇÃO DA ICTIOFAUNA PANTANEIRA - AQUÁRIO DO PANTANAL


Local: Campo Grande (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL sem Desoneração (JAN/2019), SINAPI sem Desoneração (JAN/2019)

Prazo exec.: 30 dias

BDI: SEM DESON. (23,53%)

Item	Descrição		Total
01	SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO	23,61%	99.278,79
02	VIDROS	70,56%	296.719,42
03	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,17%	712,96
04	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,66%	23.821,67
Total Geral:		100,00%	420.532,84


Eng.^a Eliane Teruy
Responsável pelos Preços Unitário.
CREA 2618-D



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
DIRETORIA DE LICITAÇÃO DE OBRAS
Cronograma Físico-Financeiro - Orçamento Inicial


Objeto: SUBSTITUIÇÃO DOS VIDROS DA COBERTURA DO PRÉDIO DO CENTRO DE PESQUISA E DE REABILITAÇÃO DA ICTIOFAUNA PANTANEIRA - AQUÁRIO DO PANTANAL

Município(s): Campo Grande (MS)

Local:

Prazo Exec.: 30 dias

Descrição	Etapas de Execução / Desembolso										Total Acumulado	
	1ª											
01 - SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO	100,00%										100,00%	99.278,79
02 - VIDROS	100,00%										100,00%	296.719,42
03 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%										100,00%	712,96
04 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%										100,00%	23.821,67
TOTAL POR PERÍODO	420.532,84										100,00%	420.532,84
TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	420.532,84										100,00%	420.532,84


Eng.ª Eliane Teruya
Responsável pelos Preços Unitários
CREA 2618-D