



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial

Objeto: ELABORAÇÃO E GESTÃO DO PCMAT DO CENTRO DE PESQUISA E REABILITAÇÃO DA ICTIOFAUNA PANTANEIRA - AQUÁRIO DO PANTANAL

Local: Campo Grande (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL sem Desoneração (JUN/2019)

Prazo exec.: 420 dias

BDI: SEM DESON. (23,53%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
01	SEGURANÇA DO TRABALHO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO					284.517,26
01.01 AQUA190170	Elaboração do PCMAT (Programa de condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção), contemplando a Obra e Canteiro de Obras com emissão de ART		un	1,000	8.995,00	8.995,00
01.02 AQUA190171	Ajuste e regularização do Canteiro de Obra em conformidade com lei nº 6.514 de 1977, com emissão de ART (não contempla a execução do projeto)		un	1,000	4.900,00	4.900,00
01.03 AQUA190172	Integração até 20 funcionários, com previsão de 180 funcionários do início ao final da obra		un	9,000	900,00	8.100,00
01.04 AQUA190173	Engenheiro de Segurança de Trabalho, considerando carga horária de 4 horas por dia ; 110 horas por mês, durante 14 meses		mês	14,000	10.975,75	153.660,50
01.05 AQUA190174	Técnico de Segurança de Trabalho - considerando carga horária de 8 horas por dia ; 220 horas por mês, durante 14 meses		mês	14,000	7.775,84	108.861,76
Total Geral:						284.517,26


Eng.ª Eliane Teruya
Responsável pelos Preços Unitários
CREA 2618-D