



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA  
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
Resumo do Orçamento Inicial - Método Truncado

**Objeto:** CONCLUSÃO E PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SUPORTE A VIDA (SSV) DOS AQUÁRIOS E QUARENTENA DO CENTRO DE PESQUISA E DE REABILITAÇÃO DA ICTIOFAUNA PANTANEIRA – AQUÁRIO DO PANTANAL

**Local:** Campo Grande (MS)

**Sistemas/Referências:** AGESUL CIVIL sem Desoneração (JUN/2020), SINAPI sem Desoneração (JUN/2020)

**Prazo exec.:** 270 dias

**BDI:** Material (15,27%), SEM DESON. (23,53%)

Item	Descrição		Total
01	SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO	0,72%	48.083,33
02	DEMOLIÇÕES E RETIRADA	1,03%	69.176,80
03	SSV - SISTEMA DE SUPORTE À VIDA DOS AQUÁRIOS	17,34%	1.160.775,51
04	SISTEMAS COLETIVOS	5,66%	378.980,81
05	QUARENTENA	7,05%	472.063,13
06	CHILLERS	3,95%	264.779,09
07	MOTOBOMBAS E ACESSÓRIOS	9,35%	626.114,26
08	VÁLVULAS	6,00%	401.569,78
09	TUBOS	14,15%	947.401,76
10	OUTROS SERVIÇOS	0,86%	57.502,45
11	SALA DE MERGULHO	0,35%	23.613,06
12	OPERAÇÃO ASSISTIDA	2,55%	170.491,77
13	AUTOMAÇÃO E ELÉTRICA	16,34%	1.094.617,02
14	UV	1,75%	117.160,04
15	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	1,40%	93.417,39
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,28%	19.078,33
17	VISITA TÉCNICA	1,32%	88.193,69
18	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	9,90%	662.884,41
<b>Total Geral:</b>		<b>100,00%</b>	<b>6.695.902,63</b>

  
Eng.ª Eliane Teruya  
Responsável pelos Preços Unitários  
CREA 2618-D