



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Resumo do Orçamento Inicial - Método Truncado

Objeto: CONCLUSÃO DO SISTEMA DE SUPORTE A VIDA (SSV) DOS AQUÁRIOS DO CENTRO DE PESQUISA E DE REABILITAÇÃO DA ICTIOFAUNA PANTANEIRA – AQUÁRIO DO PANTANAL


Local: Campo Grande (MS)


Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL sem Desoneração (JUN/2020), SINAPI sem Desoneração (JUN/2020)

Prazo exec.: 270 dias

BDI: Material (15,27%), SEM DESON. (23,53%)

Item	Descrição		Total
01	SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO	0,79%	42.585,45
02	DEMOLIÇÕES E RETIRADA	0,03%	1.729,42
03	SSV - SISTEMA DE SUPORTE À VIDA DOS AQUÁRIOS	22,51%	1.209.492,63
04	SISTEMAS COLETIVOS	8,53%	458.192,09
05	QUARENTENA	9,20%	494.254,32
06	CHILLERS	5,29%	284.324,69
07	MOTOBOMBAS E ACESSÓRIOS	11,65%	626.114,26
08	VÁLVULAS	8,74%	469.822,36
09	TUBOS	8,03%	431.732,88
10	OUTROS SERVIÇOS	0,52%	27.706,35
11	SALA DE MERGULHO	0,42%	22.299,04
12	OPERAÇÃO ASSISTIDA	2,48%	133.425,98
13	AUTOMAÇÃO E ELÉTRICA	5,48%	294.385,66
14	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	1,74%	93.417,39
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,20%	11.167,95
16	VISITA TÉCNICA	1,64%	88.193,69
17	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	12,75%	684.941,44
Total Geral:		100,00%	5.373.785,60


Eng.^a Camila Barbosa G. da Silva
Unidade de Orçamento
CREAMS 5002/D


Eng.^a Eliane Teruya
Responsável pelos Preços Unitários
CREA 2618-D