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TOMADA DE PRECOS
EDITAL DE LICITACAO N° 149/2021-DLO/AGESUL
Processo Administrativo n° 57/006.662/2021

A AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS DE MATO GROSSO DO
SUL - AGESUL, torna publico que no dia 09 de novembro de 2021, as 10:00 horas, na Av.
Desembargador José Nunes da Cunha, s/n — Bloco 14, Parque dos Poderes, nesta Capital,
realizara a abertura da presente licitacdo, na modalidade de TOMADA DE PRECOS, do tipo
‘“MENOR PRECO”, tendo por objeto a selecdo da melhor proposta para a obra de
construcdo de ponte em concreto armado sobre a Cabeceira do Rio Coxim, Rodovia
MS-430, Com Extensao de 20,00 M, largura de 10,00 M, COORD: 19°17'43.47”S
54°35'15.8370, no Municipio de Sao Gabriel do Oeste/MS, de acordo com as
especificagbes e normas que acompanham este Edital. Os invélucros, contendo a
documentacao e a proposta, deverao ser entregues a Comissao de Licitacdo nas condictes
definidas neste edital.

Do horario acima especificado haver4d uma tolerancia de cinco minutos para abertura da
licitacdo, quando ndo mais serdo aceitos entrega, troca ou adicdo de envelopes ou
guaisquer outros documentos para participacdo no certame.

Na hipotese de ndo haver expediente na data fixada, a licitagdo tera seu inicio no primeiro
dia util subsequente, no mesmo horéario e local, independente de nova comunicagao.
Entretanto, caso nesse dia, haja coincidéncia com outro evento, a Diretoria de Licitagcao fara
a comunicacgédo sobre a nova data e horario.

1. FUNDAMENTO LEGAL

1.1. Esta licitagdo rege-se pela Lei Federal n® 8.666/1993 e suas alteragcfes posteriores e
na forma e condi¢des fixadas neste Edital.

2. CONDICOES DE PARTICIPACAO

2.1. Podera participar da presente licitacdo e apresentar proposta, toda e qualquer
empresa, individual ou societéria, cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta
licitacdo, desde que esteja devidamente cadastrada na Diretoria de Licitagdo de
Obras/AGESUL e atenda as condicdes deste edital. O cadastramento podera ser
formalizado, atendidas as condicdes deste edital e das normas especificas para
cadastramento, até o dia 05 de novembro de 2021.

2.1.1. A empresa que ja possuir cadastro dentro da validade devera atualiza-lo sempre
que houver qualquer alteracdo contratual, sob pena de inabilitagdo, assim como
toda a documentacédo exigida no presente edital.

2.2. N&ao poderao participar desta licitacdo:

2.2.1. As impedidas de participar de procedimentos licitatorios e de celebrar contratos
administrativos, na forma da legislagdo vigente, especialmente as pessoas
juridicas que estejam declaradas iniddneas perante a Administragdo Publica
Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, ou que estejam punidas com
suspensdo do direito de licitar e impedidas de contratar com a AGESUL, bem
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como inscritas no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas —
CEIS;

2.2.2. As que se enquadrem nhas vedacOes previstas no artigo 9.°, da Lei Federal n°
8.666/1993,;

2.2.3. As que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou insolvéncia,
em processo de dissolucédo ou liquidagéo;

2.2.4. Empresas reunidas em consorcios, sociedades cooperativas ou grupos de
empresas, qualquer que seja sua forma de constitui¢ao;

2.2.5. Empresas que tenham socios ou empregados que sejam servidores publicos do
Estado de Mato Grosso do Sul ou de qualquer entidade que integre sua
administragéo indireta.

2.3. E vedada ainda, a participacéo de pessoa juridica que tenha administrador ou sécio,
que seja familiar de:

a) Detentor de cargo em comissao ou funcdo de confianca que atue no 6rgao
licitante;

b) De servidor efetivo que atue na area responsavel pela demanda ou
contratagao;

¢) Autoridade hierarquicamente superior no &mbito do érgdo contratante.

2.3.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar, o cbnjuge, o
companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou
afinidade, até o terceiro grau.

24. O edital encontra-se disponivel para consulta no site:
http://www.agesul.ms.gov.br/licitacao-de-obras-e-rodovias/. Os seus elementos constitutivos,
como anexos, planilhas, projetos e outros podem ser retirados gratuitamente (através de
midia digital da interessada) de forma presencial, junto a Diretoria de Licitacdes de Obras —
DLO/AGESUL, ou via e-mail no endereco eletrénico: licitacao@seinfra.ms.gov.br.

2.5. As licitantes deverdo estar devidamente representadas por:

2.5.1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro
documento de identificacdo oficial, acompanhado de: registro comercial no caso
de empresa individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por a¢des, dos documentos de
eleicdo de seus administradores; inscricdo do ato constitutivo, no caso de
sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio, sendo que
em tais documentos devem constar expressos poderes para exercerem direitos e
assumir obrigacBes em decorréncia de tal investidura;

2.5.2. Representante designado pela empresa licitante: se a empresa participante,
guando da entrega dos involucros, se fizer representar por pessoa que nao faca
parte da sociedade, faz-se necessério seu credenciamento por meio de
procuracao por instrumento publico ou particular, com firma reconhecida em
cartorio, da qual devera constar a outorga de poderes para que, em nome da
licitante, possa praticar atos inerentes ao certame, tais como: apresentar
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proposta, concordar, desistir, renunciar, transigir, firmar recibos, assinar atas e
outros documentos, acompanhar todo o processo licitatorio até o seu final, tomar
ciéncia de outras propostas das concorrentes, praticando todos os atos
necessarios para o bom e fiel cumprimento deste mandato, modelo no Anexo VI.

2.6. O representante legal da empresa devera, antes da entrega da documentagéo e das
propostas, identificar-se, apresentando ao Presidente da Comisséo, carteira de identidade e
prova de titularidade da empresa.

2.7. SO terdo direito de usar da palavra, rubricar e ter acesso as documentagcfes e as
propostas, apresentar reclamagdes ou recursos e assinar a ata, 0s representantes legais
das concorrentes habilitadas para o ato e os membros da Comisséo de Licitagao.

2.7.1. A presenca de representante da empresa ndo credenciado, na forma deste edital,
impede que o mesmo se manifeste a respeito de decisdes tomadas pela
Comissao, bem como o impede de ter acesso aos documentos durante a sessao
de abertura dos envelopes de “Documentacao” e “Proposta”.

2.8. O nado comparecimento de representantes devidamente credenciados na reunido de
recebimento dos envelopes de documentacgéo e proposta, ndo impedira que ela se realize.

2.9. A participacdo da licitante neste procedimento licitatorio, implicard em expressa
concordancia as condigbes estabelecidas neste edital.

2.10. Cada representante legal/credenciado deverd representar apenas uma empresa
licitante.

2.11. Seré exigida a garantia de Participacdo correspondente a 1% (um por cento) do
valor estabelecido no subitem 10.2 deste edital, devendo ser inserido dentro do envelope de
habilitacdo (ENVELOPE 1), o qual s6 pode ser conhecido apds a abertura do referido
envelope, observadas as condi¢des estabelecidas nos subitens 2.11.3 e 2.11.4.

2.11.1. A Garantia referida nestes subitens sera devolvida as demais licitantes tdo logo
seja formalizada a contratagéo.

2.11.2. A Garantia serd apropriada aos cofres da AGESUL, quando a empresa
depositaria, sendo vencedora, recusar-se a assinar o contrato, por justificativa
néo aceita pela AGESUL.

2.11.3. A Garantia realizada na forma de seguro garantia ou fianga bancéria, devera ter
prazo de validade minima de 90 (noventa) dias contados da data da abertura da
licitacdo, e deverdo ser emitidas, respectivamente, em conformidade com as
normas da Superintendéncia de Seguros Privados (SUSEP) e Banco Central do
Brasil (BCB), sendo obrigatoria a comprovacdo do mesmo através das devidas
certidbes de regularidade. A administracdo podera realizar diligéncias para
averiguacao da regularidade apresentada.

2.11.4. As garantias realizadas em dinheiro deverdo ser efetuadas através de depdsito
na conta da AGESUL — Banco do Brasil (0001), Agéncia 2576-3, Conta Corrente
116144-X, e o seu comprovante de recolhimento devera ser inserido dentro do
envelope de habilitag&o.

3. NATUREZA E FORMA DE EXECUCAO DOS SERVICOS
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3.1. O objeto do presente certame sera executado sob regime de empreitada por preco
unitério.

3.2.  As Normas, Manuais, Instrucbes e Especificacbes vigentes da ABNT e AGESUL
deverdo ser obedecidas. Qualquer alteracdo na sistematica por elas estabelecida, ou forma
da aplicagdo/utilizacdo das mesmas, com a respectiva justificativa sera primeiramente
submetida a consideracao da AGESUL, a quem cabera decidir a orientacdo a ser adotada.

3.3. Todo pessoal da CONTRATADA deverd possuir habilitacdo e experiéncia para
executar adequadamente os servi¢os que lhes forem atribuidos.

3.4. Qualquer operario ou empregado da empresa CONTRATADA ou de qualquer
SUBCONTRATADA, que na opinido da fiscalizagdo ndo executar o seu trabalho de maneira
correta e adequada, devera, mediante solicitacdo por escrito da fiscalizacdo, ser afastado
imediatamente pela CONTRATADA.

3.5. Todos os equipamentos a serem utilizados deverdo ser adequados de modo a
atender as exigéncias dos servicos e produzir a quantidade e qualidade satisfatoria dos
mesmos. A fiscalizacdo podera ordenar remocdo e exigir a substituicdo de qualquer
eguipamento nao satisfatério.

3.6. Seré de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA a sinalizacdo dos
servigos durante o periodo de execugao.

3.7. Seréa de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA quaisquer danos que
venham a ocorrer a AGESUL ou a terceiros, decorrentes do ndo cumprimento do constante
no item 3.6, acima.

3.8. A contratada terd responsabilidade exclusiva sobre a seguranca e assisténcia de
seus empregados, fazendo cumprir, no que couber, as exigéncias da Lei Federal n° 6.514
de 22/12/1977 e suas Normas Regulamentadoras.

3.9. Os servigos serdo considerados concluidos mediante a emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo pela comissdo de fiscalizagdo, podendo ser exigidos antes da
emissdo do Termo, a limpeza geral, bem como reparos, caso a fiscalizacdo julgar
necessario.

4, FORMA E CONDICOES PARA APRESENTACAO DA DOCUMENTAGCAO E
PROPOSTA.

4.1. No dia, local e hora indicados no preambulo deste Edital, os representantes
credenciados das proponentes deverdo entregar, simultaneamente, a Comissdo de
Licitacdo, os documentos e as propostas, exigidos no presente Edital, em 02 (dois)
invélucros fechados, distintos e numerados: “01” e “02”, os quais deverado estar subscritos
da seguinte forma:

Invélucro n° 01 — “DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO”
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL;
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA — SEINFRA;
AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS — AGESUL ;
Tomada de Precos n° 149/2021-DLO/AGESUL
Nome completo da Licitante
CNPJ:
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Invélucro n° 02 — “PROPOSTA”
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL;
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA — SEINFRA;
AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS — AGESUL;

Tomada de Precos n° 149/2021-DLO/AGESUL

Nome completo da Licitante
CNPJ:

Paragrafo Unico: Os invélucros entregues por portadores ou devidamente protocolados na
Diretoria de Licitagbes de Obras, serdo apresentados pela Comissdo aos representantes
presentes ao ato. A auséncia de representantes ndo impedira que a Comissdo prossiga em
seus trabalhos.

4.2. Os documentos dos invélucros deverao ser identificados e colacionados
separadamente, sem folhas soltas e com apenas duas perfuragdes tipo processo (ndo
usar espiral), em idioma portugués, datilografados/digitados, rubricados e/ou assinados
pelos representantes legais da proponente, com suas folhas numeradas em ordem
crescente, sem rasuras ou entrelinhas e legiveis.

4.3. Os documentos exigidos nos Involucros 01 (documentacdo de habilitagdo), e 02
(proposta de prego), deverdo ser apresentados da seguinte maneira:

e Invélucro 01 — Em 1 (uma) via original, ou copia devidamente autenticada;

e Invélucro 02 — Em 1 (uma) via original, acompanhada do CD gerador de proposta
entregue quando da retirada deste Edital, nele gerada a planilha da proposta, sem
prejuizo do que estabelece a parte final da letra “b” do subitem 6.1.

4.3.1. As copias a que se refere este subitem, com excec¢do do Cartdo de Cadastro
junto a AGESUL, deverdo estar autenticadas por cartério ou por servidor desta
AGESUL, ou, ainda, estarem publicados na imprensa oficial.

4.3.2. Poderad a Comisséo de Licitagéo solicitar, a qualquer momento, os originais para
confrontag@o com a copia autenticada.

4.3.3. A autenticacdo realizada por servidor da AGESUL incidira custo, conforme
regulamentacao propria.

4.3.4. Qualquer documentacdo apresentada em coOpia ndo autenticada, inclusive
documentos emitidos pela AGESUL, com excecdo do Cartdo de Cadastro
expedido por esta Autarquia, acarretara a inabilitacdo imediata da licitante, nos
termos do art. 32 da Lei Federal n° 8.666/93.

4.4. Nao serdo admitidas, sob qualquer motivo, modificagcbes ou substituicbes na
proposta ou de quaisquer documentos.

4.5. Nao sera aceita documentacdo fotocopiada via fac-simile. Nao sera aceito,
igualmente, protocolo, em substituicdo a qualquer documento exigido.
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4.5.1. Os invélucros (Documentacdo/Proposta) remetidos via postal serdo aceitos,
desde que sejam recebidos antes da sessdo publica de abertura do edital, assumindo a
licitante toda e qualquer responsabilidade pelo atraso dos mesmos.

4.6. Nos precos propostos, deverdo constar e ser computadas todas as despesas, tendo-
as como suficientes para pagar todos o0s servicos envolvidos na obra. Nenhuma
reivindicagdo para pagamento adicional sera considerada se for devida a qualquer erro ou
ma interpretacdo deste Edital por parte da licitante.

4.7. Nas declaracdes a serem apresentadas pelas licitantes, conforme Anexos do Edital
devem constar o logotipo da mesma, sem o timbre oficial da AGESUL/SEINFRA.

5, DOCUMENTACAO

5.1. O invdlucro n. 01, com o subtitulo “Documentacdo de Habilitagdo” devera conter os
seguintes documentos, em folhas numeradas, com duas (2) perfuracbes na margem
esquerda, tipo processo (ndo usar espiral), obedecida a mesma ordem aqui disposta e as
condicdes dos subitens 4.2 e 4.3:

5.1.1. Fotocopia do Cartdo de Inscricdo no Cadastro da Diretoria de Licitagdo de
Obras da AGESUL, em plena validade e com habilitacdo nas atividades
conforme quadro que segue:

Atividade Categoria Servico Grupo
CONSTRUCAO C OBRAS DE ARTE ESPECIAIS laoV

5.1.2. Apresentagdo do anexo |, submetendo-se as normas e regulamentos que
orientam a presente licitagéo.

5.1.3. Deveréa apresentar, nos termos do anexo X, declaracdo de que a empresa nao
possui em seu quadro societario servidor publico da ativa, de acordo com
subitem 4.7.

5.1.4. Devera apresentar, nos moldes do anexo Xll, declaracdo de inexisténcia de
parentesco;

5.1.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Federal:

a) Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa, quanto a
Divida Ativa da Unido; Tributos Federais e a Seguridade Social (INSS);

5.1.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Estadual, por meio de
Certiddo Negativa de Débitos ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa
expedida pela Secretaria de Fazenda.

5.1.7. Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Municipal, mediante
apresentacdo de certiddo negativa de débitos gerais (CNDG), ou certiddes
negativas de débitos mobiliaria e imobilidria ou Certiddo Positiva com efeitos de
Negativa, expedida(s) pelo(s) 6rgao(s) competente(s) da municipalidade;

5.1.8. Certiddo de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTS).
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5.1.9. Prova de regularidade Trabalhista, mediante apresentacdo da Certiddo Negativa
de Débitos Trabalhistas — CNDT.

5.1.10. Certiddo Negativa de faléncia, concordata, recuperacéo judicial ou extrajudicial,
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, em plena validade.

5.1.11. As empresas que, eventualmente, estejam em processo de Recuperacdo
Judicial, deverdo apresentar certiddo emitida pela instancia judicial competente,
certificando que se encontram aptas econdémica e financeiramente a participar de
certames licitatorios, nos termos da Lei n°® 8.666/93.

5.1.12. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo apresentar toda a
documentacdo exigida para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal e
trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrigcao.

a) Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal e
trabalhista, sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial
corresponderd ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, prorrogével por igual periodo, a critério da Administragdo Publica, para
a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo
negativa, observado o disposto no art. 110 da Lei Federal n® 8.666, de 21 de
junho de 1993;

b) O prazo para normalizacdo da regularidade fiscal e trabalhista de que trata a
alinea “@” ndo se aplica aos documentos relativos a habilitagdo juridica e a
qualificacdo técnica e econdmico-financeira, bem como ao cumprimento do

disposto no art. 7°, XXXIII da Constituicdo Federal;

¢) N&o havendo a regularizacdo da documentacédo fiscal, no prazo previsto na
alinea “a@” ocorrera a decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das
sancdes previstas na legislagéo vigente, facultada a Administragdo convocar 0s
licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para assinatura do contrato

ou revogar, se for o caso, a licitagéo.

5.1.13. A comprovacgdo de que a empresa esta enquadrada como Microempresa (ME) ou
Empresa de Pequeno Porte (EPP) se dard através da apresentacdo da
Declaracéo de InformagBes Socioecondmicas e Fiscais (DEFIS) relativa ao ano-
calendario do ano anterior ou a Certiddo fornecida pela Junta Comercial do
Estado sede. Deverdo apresentar, também, as demonstracdes contabeis do
tltimo exercicio exigivel, acompanhada do Balanco Patrimonial correspondente
ou Declaracdo Anual do Simples Nacional (DASN) para Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte optantes, sob pena de ndo lhe ser facultada a
preferéncia.

5.1.13.1 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, visando ao
exercicio da preferéncia prevista na Lei Complementar n® 123/2006,
deverdo apresentar também a declaragdo de acordo com o modelo
oferecido no anexo Xl do edital, dentro do Envelope n° 1, sob pena de
ndo lhe ser facultada a preferéncia.

5.1.13.2 Caso as licitantes ndo apresentem as Demonstracées Contabeis do
ultimo exercicio exigivel, acompanhada do Balanco Patrimonial
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correspondente ou Declaracdo Anual do Simples Nacional (DASN), a
Comissao de licitacdo realizard diligéncia junto ao setor de Cadastro da
AGESUL, podendo atestar o beneficio se houver a referida
documentacéo dentro do processo cadastral.

5.1.13.3 As licitantes que se declararem MEs ou EPPs e, pelo faturamento
atual ndo mais de enquadrarem na Lei Complementar 123/2006, sofrerdo
processo administrativo para averiguagao da existéncia de “erro” ou “ma-
fé” e, sendo provada esta ultima, responderao civil e penalmente por
falsa declaracéo.

5.1.14. CAPACIDADE TECNICO OPERACIONAL: Complementarmente a classificacéo
cadastral ja processada, nos termos do subitem 5.2 das normas cadastrais da
AGESUL, sera exigido atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito
publico ou privado, devidamente registrado junto ao CREA, acompanhada da
CAT do responsavel técnico do objeto do atestado, comprovando que a licitante
ja executou servicos de caracteristicas semelhantes aos aqui licitados, nas
guantidades minimas relacionadas no quadro abaixo, tidas como de maior

relevancia:
Item Especificagdes Unidade | Quantidade
Viga de concreto pré-moldada pés-
1 tendida para ponte un 5,00
> Armacédo em aco ~CA'50’ fornecimento, kg 10.145,00
preparo e colocacao.
3 Concreto Fck = 30 Mpa, confecgdo em 97 00
betoneira e lancamento manual m3 '
4 Funda_gao em estaca oluplo trilha TR-68, m 304,00
fornecimento e cravagéo.
Escavagdo, carga e transporte de 3
S material de 1° categoria M 5.000,00

5.1.15. Os itens relacionados no quadro acima deverdo preferencialmente estar em
destaque nos atestados apresentados, através de caneta marca texto.

5.1.16. CAPACIDADE TECNICO PROFISSIONAL: Comprovacéo da licitante que possui
em seu quadro permanente profissional(is) de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente e detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execucao de servico de caracteristicas semelhantes
ao quadro abaixo, devidamente registrado junto ao CREA, acompanhada pela
respectiva CAT, o qual respondera pela responsabilidade técnica da obra/servico,
individualmente, ou em conjunto com outros profissionais indicados pelo licitante

em sua alinea “” do Anexo |, nos seguintes critérios:

ltem Especificacbes Unidade
1 Viga de concreto pré-moldada pés-tendida para un
ponte
> Armacdo em acgo CA-50, fornecimento, preparo e kg
colocacao.
3 Concreto Fck = 30 Mpa, confeccdo em betoneira e
lancamento manual m3
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4 Fundacdo em estaca duplo trilha TR-68, m
fornecimento e cravacgao.

5 Escavacgdo, carga e transporte de material de 1° M2
categoria

5.1.17. VINCULACAO AO QUADRO TECNICO-PROFISSIONAL: A comprovacdo de
pertencer ao quadro permanente da licitante se dara mediante apresentacédo de
qualguer dos documentos descritos no paragrafo Unico, do artigo 45, da
Resolucdo CONFEA n° 1.025/2009. Considera-se também como comprovacao
de vinculo se o profissional constar como responsavel técnico na certiddo de
registro de pessoa juridica da empresa licitante, junto ao respectivo conselho
regional da categoria profissional, desde que este documento esteja valido e
atualizado.

5.1.17.1. A documentacdo mencionada no subitem 5.1.16 e 5.1.17. devera ser
apresentada e todos os responsaveis técnicos indicados na alinea “” do
anexo |.

5.1.17.2. A comprovagédo de vinculo do (s) socio (s), administrador (es) ou diretor (es)
da empresa podera ser substituido pelo Cartdo de Cadastro da AGESUL.

5.1.18. Nao sera permitido apresentar comprovacado de vinculo empregaticio de um
mesmo profissional, em mais de uma Proponente, sob pena de inabilitacdo de
ambas as empresas.

5.1.19. Sera aceito, também, como responsavel técnico, o profissional que tenha
participado em servicos de que trata o0 objeto desta licitagdo como
corresponsavel, desde que comprovada sua experiéncia.

5.1.20. Atestado e Certiddo que tenha responsavel técnico por fiscalizagdo ou preposto,
ndo serdo considerados para fins de comprovacdo de qualificacdo técnica,
especialmente no cumprimento da exigéncia do subitem 5.1.14.

5.1.21. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovacao da capacitacao
técnica deverdo participar da obra ou servico objeto da licitagdo, admitindo-se a
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
previamente aprovada pela Administragéo, nos termos do 8 10, do artigo 30, da
Lei Federal n° 8.666/1993.

5.1.22. Declaracdo da licitante, nos termos do anexo Il, de que seu Preposto ou seu
Engenheiro, funcionario do seu quadro de empregados, Responsavel Técnico ou
ndo, tomou conhecimento ou ndo dos locais que serdo executados 0s servicos.

5.1.23. No ato da efetivacdo do contrato, a licitante vencedora e com sua sede social
fora do Estado de Mato Grosso do Sul, devera apresentar Certiddo de Registro
junto ao CREA, com a formalizagdo do “visto” no CREA/MS, nas condi¢des
Resolugdo n° 1.121/19 CONFEA, O mesmo procedimento devera ser adotado,
caso o responsavel técnico ndo possua registro no CREA/MS.

5.1.24. Para fins de comprovagédo de atendimento aos requisitos contidos nos subitens
5.1.14 e 5.1.16, somente sera admitido atestado cujo objeto seja similar ao objeto
licitado e desde que possua complexidade tecnoldgica e operacional equivalente
ou superior, sendo vedada a comprovacdo de aptiddo técnica mediante a
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utilizacdo de atestado que verse sobre objeto de natureza incompativel, que néo
guarde similaridade com a obra/ servigo licitado.

5.2. Qualquer Certiddo apresentada em que ndo conste expressamente seu prazo de
validade seré considerada valida por 30 (trinta) dias contados da sua emissao.

5.2.1.As certiddes e guias emitidas via Internet, serdo tidas como suficientes a perfeita
comprovacao da regularidade apresentada, assim como os documentos emitidos
digitalmente, desde que possa ser realizada diligéncia para conferéncia de
autenticidade, assumindo a licitante total responsabilidade pela veracidade dos
mesmos.

6. PROPOSTA

6.1. A Proposta deverd ser apresentada nas condigbes do subitem 4.3 e respectivos
dispositivos, satisfazendo as quantidades de servicos constantes da(s) planilha(s) de
guantitativos deste edital, devendo estar colecionadas conforme subitem 5.1 e contera,
basicamente:

a) Nome do proponente, endereco ou a sede, suas caracteristicas de
identificacdo (individual ou social);

b) Planilha de orgamento impressa contendo as especificagbes, quantitativos,
precos unitarios, subtotais e resumo geral, emitida por meio de Gerador de
Proposta. Devera acompanhar a referida planilha o CD com arquivo da Proposta
Gerada (CD Sistema Gerador de Proposta de Precos), nos termos do subitem 4.3.
Tendo a concorrente dificuldade em compor sua proposta através do programa
recebido (SGPP), o qual assinalamos como preferencial, podera formula-la através
de qualquer programa eletrénico disponivel, fazendo constar da planilha que
apresentar as especificacfes, quantitativos, precos unitarios, subtotais e resumo
geral;

c) Os itens e seus detalhamentos, com suas respectivas descricbes e unidades
de medida, devem respeitar 0 estabelecido no orgamento apresentado pela
AGESUL e nao poderéo ser alterados, suprimidos ou incluidos, sendo vedada a
alteracdo de quantidades, cabendo as interessadas apenas, e tdo somente, a
alteracdo do preco unitario e, consequentemente, do preco total de cada item.

d) Demonstracdo do BDI (Bonificagdo e Despesas Indiretas), nos termos do
Anexo Ill, sem que o mesmo extrapole o percentual de 20,70% (vinte virgula
setenta por cento) para Servicgos;

e) As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar o0s
percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composicdo do BDI,
compativeis com as aliquotas a que estdo obrigadas a recolher, conforme previsédo
contida na Lei Complementar 123/2006;

f) Planilha gravada em CD/Pen drive, contendo a Composicao Unitaria de todos
os Precos (principal e unitaria) que compdem sua proposta. Fica definido que o BDI
(Bonificagdo e Despesas Indiretas), ndo podera extrapolar o determinado na alinea
“d” deste subitem. Referida composi¢cao devera ser emitida na mesma ordem em
gue se encontra a planilha de preco proposto. A auséncia desta composicdo
unitaria de precos ocasionard a imediata desclassificacdo da licitante. Os arquivos
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contendo a composi¢cdo unitaria de precos deverdo ser apresentados no formato
PDF e Excel. Caso a Comissao de Licitacdo constate a existéncia da CPU apenas
em EXCEL, podera salva-la em PDF, durante a sesséo publica.

g) Prazo de validade da proposta que nao podera ser inferior a 60 (sessenta)
dias contados da data de abertura das mesmas;

h) Prazo de execucdo da obra/servico, com cronograma fisico-financeiro,
obedecido ao que estabelece o item 8.3;

i) A licitante devera fazer constar da sua proposta, o nome do banco com que
opera, 0 nimero da agéncia e de sua conta-corrente, para efeito de pagamento,
caso a mesma seja vencedora e CONTRATADA para executar o objeto desta
licitacdo.

6.2. Para todos os efeitos, fica estabelecido que a data-base (lo) de qualquer preco é a
da data do orcamento inicial da AGESUL.

6.2.1.Conforme a Lei n® 13.161/2015, os custos utilizados na planilha orcamentéria
de referéncia levaram em consideracdo o regime de contribuicdo sem desoneragéo
da folha de pagamento, por ser a mais vantajosa para a administracéo publica.

7. GARANTIA

7.1. A titulo de garantia da execucdo do objeto, no ato de assinatura do contrato, a
licitante vencedora devera optar por uma das formas estabelecidas nos incisos do artigo 56,
da Lei n°® 8.666/93, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratado.

7.2. Optando a Licitante vencedora pela prestacédo da garantia em dinheiro, essa devera
dirigir-se a Geréncia de Finangas da AGESUL, no endere¢o constante no preambulo deste
Edital, para a obtencdo da Nota de Langcamento (NL), no percentual exigido no item 7.1,
podendo optar, alternativamente, pelo caucionamento parcelado, na forma dos subitens
721a7.23.

7.2.1.Para que seja admitido o parcelamento da garantia prestada na forma de
caucdo em dinheiro, devera ser apresentada pela Licitante vencedora, no ato da
assinatura do Contrato, declaracdo contendo, expressamente, sua opgao por
esta modalidade, juntamente com o comprovante de recolhimento da
importancia correspondente a 2% (dois por cento) do valor total do Contrato;

7.2.2.0correndo a hipétese do subitem 7.2.1, a garantia prestada na forma de
caucdo em dinheiro serd complementada durante a execucao do objeto, mediante
retencdo de 3% (trés por cento) de cada fatura a ser efetivada ou por meio de
novos depositos junto & Geréncia de Financas da AGESUL, de forma a totalizar 5%
(cinco por cento) do valor do Contrato;

7.2.3.0correndo a integralizacdo da garantia prestada na forma de caucdo em
dinheiro no percentual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato, ndo serdo necessarias as complementacfes exigidas no subitem 7.2.2,
salvo em caso de reajustamento ou aditivo que aumente o valor total contratado.

7.3. Optando a contratada pela prestacdo da garantia através de seguro-garantia ou
fianca bancaria, deverdo os citados documentos serem emitidos por empresas
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regulamentadas pela SUSEP (Superintendéncia de Seguros Privados) ou Banco Central do
Brasil, fazendo juntar a correspondente prova.

7.3.1.As garantias prestadas na modalidade seguro-garantia deverdo contemplar,
na mesma apodlice ou em apodlices distintas a cobertura para sinistro de
responsabilidade civil;

7.3.2.No caso de apdlice distinta para cobertura de sinistro de responsabilidade
civil, a contratada deverd apresenta-la, no ato de recebimento da Ordem de Inicio
dos Servigos, diretamente na Geréncia de Acompanhamento de Contratos —
GAC/AGESUL.

7.4. A Garantia da execucao do contrato, quando efetuada por meio de fianca bancaria
ou seguro-garantia, devera ter validade equivalente ao prazo de vigéncia do contrato; o
mesmo prazo devera ser observado para garantia através de Titulo da Divida Publica e, se
for o caso, para apdélice de responsabilidade civil.

7.4.1.Na hipotese de celebracdo de Termo Aditivo que prorrogue o prazo de
vigéncia do contrato, a contratada devera providenciar a complementacdo da
garantia prestada, de modo que mantenha a observancia do prazo de vencimento
do seguro sempre equivalente ao prazo de vigéncia contratual, sob pena de
aplicacdo de multa e até mesmo a rescisdo da avencga, sem prejuizo das demais
sancgdes previstas em Lei e no presente instrumento convocatorio.

7.5. Em caso de celebracdo de Termo Aditivo que resulte no aumento do valor contratual,
ou do reajustamento previsto no item 10.3, a contratada devera providenciar o reforco da
Garantia prestada, de modo a manter compatibilidade com o percentual de 5% do valor
global do contrato, sob pena de aplicacdo de multa e até mesmo a rescisdo contratual, sem
prejuizo das demais sangdes previstas em Lei e no presente instrumento convocatorio.

7.5.1.0 reforgo da garantia somente serd admitido na mesma modalidade optada
guando da prestacéo da garantia inicial.

7.5.2.Caso a CONTRATADA opte pela substituicio da modalidade da garantia
inicial prestada, devera ser formalizado pedido dirigido ao Diretor-Presidente desta
Autarquia, acompanhado da respectiva minuta da nova modalidade de garantia que
pretende apresentar.

7.6. A CONTRATADA tera o prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contado da data de
assinatura do termo aditivo ou ciéncia da apostila de reajuste, para apresentar o refor¢co da
garantia de que tratam os subitens 7.4.1 e 7.5, sob pena de aplicacdo de multa, conforme
item 11.14, sem prejuizo da aplicacdo das demais san¢des cabiveis e até mesmo rescisao
contratual.

7.6.1.0 reforco da garantia devera ser entregue no setor técnico responsavel pela
gestao e fiscalizacao do contrato, que somente podera recebé-lo, caso esteja em
conformidade com as condi¢des dispostas nesta clausula sétima, especialmente
guanto ao prazo de vigéncia e valor segurado;

7.6.2. No caso de paralisacdo da execucdo do objeto, a contratada devera
regularizar o prazo da garantia nos mesmos termos previstos no subitem 7.4.1,
devendo apresenta-la em 10 (dez) dias consecutivos contado da data de reinicio da
execucao.
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7.7. As garantias de participacdo e de execucdo do contrato, bem como seus respectivos
reforcos, serdo recusadas quando fixarem condigcBes incompativeis com este Edital, ou
contiverem clausulas conflitantes com a legislac@o que rege a presente Licitacdo, bem como
a que orienta a emissédo e aceitacdo de tais documentos.

7.7.1.A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do né&o
adimplemento das demais obrigacfes nele previstas;

b)  Prejuizos diretos causados a Administracdo, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucédo do contrato;

c)  Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada;

d) Obrigages trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, ndo adimplidas pela contratada, quando couber.

7.8. A garantia prestada na contratacdo somente serd resgatada apds a assinatura do
Termo de Recebimento Definitivo da Obra pela AGESUL e comprovagdo do adimplemento
de todas as obriga¢gbes contratuais, condicionada a manifestacao favoravel do gestor do
contrato.

7.9. No caso de rescisdo contratual pelo inadimplemento das clausulas contratuais pela
empresa contratada, ndo serd devolvida a garantia prestada, a qual serd apropriada pela
AGESUL, sob titulo de “Indenizacdo e Restituicdo”, apos realizado o confronto das contas
créditos/débitos.

7.10. Os valores depositados em moeda corrente, destinados a garantia contratual, seréo
aplicados em caderneta de poupanca junto a instituicées financeiras oficiais do Pais, sendo
gue a sua devolucdo obedecera ao estabelecido nos subitens 7.8 e 7.9.

8. PRAZOS

8.1. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-a o dia de inicio e se
incluira o dia do vencimento, com exce¢do da contagem dos prazos de vigéncia e de
execucao do contrato, que deverdo obedecer ao disposto no subitem 8.3 e 8.4.

8.2. SO se iniciam e vencem os prazos referidos neste item, em dia de expediente da
AGESUL.

8.3. PRAZO DE EXECUCAO: O objeto do presente edital devera ser executado e
totalmente concluido dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, contados
da data do recebimento da Ordem de Inicio dos Servi¢os (OIS), sob pena de aplicacdo de
multa moratéria, sem prejuizo das demais penalidades e da rescisdo contratual, se for o
caso.

8.4. PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO: A vigéncia do contrato tera inicio a partir da
sua assinatura e perdurara até 120 (cento e vinte) dias corridos apos o término do prazo de
execugao.

8.5. A AGESUL emitira a Ordem de Inicio dos Servicos (OIS), no prazo de até 30 (trinta)
dias uteis, apés a formalizacédo do contrato.
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8.6. A empresa devera comparecer na Geréncia de Acompanhamento de Contratos —
GAC/AGESUL, para o recebimento da OIS, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis apds o
recebimento da confirmacdo da convocacdo, conforme metodologia descrita no subitem
11.1.2;

8.6.1.Para recebimento da OIS, a CONTRATADA devera apresentar 0os seguintes
documentos, sob pena de rescisdo contratual e aplicagdo de multa pelo
descumprimento total da obrigag&o, nos termos do item 11.15. b.:

a) Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) devidamente recolhida junto ao
CREA/MS;

b) Apresentacdo da metodologia e do programa do cumprimento das normas
insertas na NR-07 (PCMSO) E NR-09 (PPRA);

c) Caso a empresa for utilizar mais de 20 (vinte) trabalhadores para execucgao
da obra, devera também apresentar a metodologia de operacionalizagdo da NR-
18 (PCMAT); nado tendo a obra mais de 20 (vinte) trabalhadores devera ser
apresentada declaracdo, devidamente assinada, afirmando que a empresa ndo
utilizara quantidade superior a 20 (vinte) trabalhadores para execucéo da obra.

8.6.2. Além dos documentos apontados no subitem 8.5.1, a CONTRATADA devera
apresentar, se for o caso, Garantia para sinistro de responsabilidade civil, conforme
subitens 7.3.1 e 7.3.2.

9. MEDICAO, PAGAMENTO E RECEBIMENTO DOS SERVICOS.

9.1. Os pagamentos serdo efetuados por meio de depdsito em conta corrente do
contratado, de acordo com o SPF (Sistema de Planejamentos e Finangas), e a cada
pagamento efetuado, correspondera a medicdo de acordo com as instrucbes e
especificacbes da AGESUL.

9.2. Os servicos serdo medidos mensalmente pela comissao de fiscalizagdo designada
pelo Diretor-Presidente da AGESUL, exceto a primeira medigdo, medicao Unica ou final.

9.3. A medicéo final sera elaborada pela Comisséo de Fiscalizagdo, somente depois de
concluido todos os servigos.

9.4. As medicdes, acompanhadas de Relatérios e Cronogramas Fisico-Financeiros,
quando for o caso, deverdo ser encaminhadas pela Comissdo de Fiscalizacdo ao setor
competente da AGESUL para os procedimentos de pagamento.

9.5. Qualquer aumento de quantitativos em relacdo aos previstos por ocasido da proposta
devera ser justificado pela Fiscalizacao.

9.6. O critério objetivo de medicdo para a Administracdo Local serd com pagamentos
proporcionais a execuc¢ao financeira do contrato da obra, abstendo-se de utilizar critérios de
pagamentos para esse item como um valor mensal fixo.

9.6.1.Caso ndo seja possivel imprimir o ritmo de execug¢ao previsto em cronograma,

por motivos alheios a conduta da contratada, caber4d a empresa implementar
mecanismos de controle de mdo de obra, de modo a ajustar os custos de
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administracao local em relacdo ao cronograma de execucdo do projeto, a partir da
aceleracao ou reducao do ritmo das atividades.

9.6.2.Considerando o disposto acima, fica vedado o aditamento de administracdo
local baseado em prorrogacgdes de prazo ou paralisacdes de contrato.

9.7. Os pagamentos serdo efetuados em até 30 (trinta) dias, contados da apresentacdo
da nota fiscal, com as respectivas medi¢des, devidamente conferidas, aprovadas e
atestadas pela comisséo de fiscalizacdo, acompanhadas dos seguintes documentos:

I.  Certificado de Regularidade de FGTS — CRF;

II.  Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa, quanto a Divida
Ativa da Uniéo; Tributos Federais e a Seguridade Social (INSS);

[ll.  Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa da Fazenda Estadual
e Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa da Fazenda
Publica Municipal;

IV.  Declaracdo de Regularidade e Adimplemento de Verbas Trabalhistas, nos moldes do
Anexo V,

V. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT valida.

9.8. Poderd a AGESUL sustar o pagamento a que a CONTRATADA tenha direito,
enquanto ndo sanados os defeitos, vicios ou incorrecdes resultantes da execucao ou de
materiais empregados na obra, bem como quando ndo efetuar o recolhimento de valores
devidos a Previdéncia Social, ndo cumprimento das orientagfes técnicas determinadas pela
fiscalizacdo ou ainda, n&o recolhimento de multa aplicada.

9.9. Para fins de pagamento o valor total da nota fiscal/fatura devera estar subdividido em
valor referente aos materiais empregados e valor referente aos servigcos realizados, devendo
estar devidamente destacados no documento fiscal, com indicagdo dos respectivos
percentuais.

9.10. Para efetivagdo do primeiro pagamento, a nota fiscal/fatura da CONTRATADA
deveréd apresentar o Cadastro Nacional de Obras (CNO), instituido pela Instrugdo Normativa
RFB 1.845, de 22/11/2018, quando for o caso; nos pagamentos posteriores, devera atender
0 estabelecido no item 9.6 acima.

9.10. O pagamento das demais notas fiscais/fatura ficara condicionado a entrega, por
parte da empresa CONTRATADA, do comprovante de recolhimento previdenciario (INSS).

9.11. Para hip6tese de obrigacdo da apresentacdo do Cadastro Nacional de Obras (CNO),
gquando da conclusdo da mesma, a CONTRATADA, para recebimento da medic&o final ou
Unica, devera comprovar que procedeu a baixa da matricula junto ao Instituto Nacional de
Seguridade Social (INSS), anexando documento correspondente.

9.12. Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

a) Pela Comissdo de Fiscalizacdo da AGESUL, mediante Termo de
Recebimento; primeiro provisoriamente, o que serd precedido de elaboracdao da
Medic&o Final ou Medicdo Unica; depois, definitiva assinada pelas partes, apés o
decurso de prazo de observacdo ou de vistoria que comprove a adequacdo do
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objeto aos termos contratuais, prevalecendo ainda a responsabilidade da
CONTRATADA por quaisquer danos verificados na obra ou a terceiros, em
decorréncia de defeito ou falha na sua execucao;

b) O prazo para recebimento definitivo, ndo podera ser superior a 90 (noventa)
dias do recebimento provisorio, salvo em casos excepcionais, devidamente
justificados pela Comisséo de Fiscalizacéo e ratificados pelo Diretor-Presidente da
AGESUL.

9.13. A AGESUL rejeitara no todo ou em parte o servico, se em desacordo com o contrato,
e normas que orientam a execucao dos mesmos.

9.14. Os Termos de Recebimento provisério e definitivo ndo eximirdo a CONTRATADA
das obrigag@es definidas no Codigo Civil Brasileiro em vigor, bem como no artigo 69 da Lei
Federal 8.666 de 21/06/1993.

10. DOTAGCAO, VALOR DA OBRA E REAJUSTAMENTO

10.1. As despesas decorrentes da execucao do objeto do presente Edital correrdo a conta
da Dotagé@o Orgamentéria assim discriminada:

Unldade,: : Funcional Programatica Natureza da Fonte
Orcamentaria Despesa
57901 10.57901.26.782.2061.4311.0007 44.90.51.41 | 0241000000

10.2. O valor total para execugdo do objeto deste edital € de R$ 1.793.423,16 (um milh&o,
setecentos e noventa e trés mil, quatrocentos e vinte e trés reais e dezesseis centavos).

10.3. DO REAJUSTAMENTO: Durante a vigéncia do contrato, as parcelas do cronograma
fisico-financeiro que, no momento de sua efetiva execuc¢do, ultrapassarem o periodo de 12
(doze) meses, contado da data do orgamento inicial da AGESUL (janeiro/2021), seréo
reajustadas segundo a variacdo dos indices utilizados pelo Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes/DNIT, considerando o “lo” da data de referéncia do orcamento
inicial da AGESUL (janeiro/2021).

10.3.1. Considerando a data de referéncia do orgamento inicial estipulada no
item 10.3, o reajustamento incidira somente nos servicos executados a partir do
més de fevereiro do ano subsequente, e assim sucessivamente.

10.3.2. O referido reajustamento devera ser formalmente requerido pela
CONTRATADA, no prazo de até 30 (trinta) dias Uteis contados de cada aniversario,
sob pena de precluséo do direito ao mesmo.

10.3.3. Para efetivacdo do reajustamento do contrato, o contratado devera
estar com o cronograma fisico-financeiro da obra em dia, bem como com as demais
obrigacdes, ou apresentar justificativa detalhada dos motivos do atraso,
condicionada a manifestagéo favoravel do fiscal do contrato.

10.3.4. Quando houver atraso do cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo
da aplicacdo das sancdes contratuais devidas pela mora:

a) aumentando os precos, prevalecerdo os indices vigentes na data em que
deveria ter sido cumprida a obrigacao;
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b) diminuindo os precos, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo
cumprimento da obrigacao;

¢) quando houver antecipacdo, prevalecerdo os indices vigentes na data do
efetivo cumprimento da obrigacao.

10.3.5. Na hipGtese de atraso na execugdo do contrato por culpa da
administracdo, prevalecerdo os indices vigentes neste periodo, se 0s precos
aumentarem, ou serdo aplicados os indices correspondentes ao inicio do respectivo
periodo, se os precos diminuirem.

11. CONTRATO, ALTERACOES CONTRATUAIS, MULTAS E RESCISAO

11.1. A licitante vencedora tera o prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contado a partir da
confirmagdo da convocagdo, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do
direito & contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

11.1.1. A convocacao para assinatura do instrumento contratual seré feita via e-mail.

11.1.2. O prazo para assinatura previsto no item 11.1, se inicia apés a confirmagéo do
recebimento da convocacao. Decorrido o prazo de 2 (dois) dias uteis do envio da
convocacgao, sem a referida confirmacéo, sera reiterada a convocacgdo, sendo
gue, caso ndo haja confirmagéo no prazo de 1 (um) dia util, decaira o direito da
licitante a contratacao.

11.1.3. Para eficacia da convocacdo da licitante vencedora para assinatura do
instrumento contratual, o e-mail valido sera aquele informado no Anexo |,
conforme exigido, devendo a licitante manté-lo atualizado. Havendo qualquer
alteracdo dos seus dados, devera a licitante, no prazo de 48 horas, comunicar
esta Agéncia.

11.2. O prazo previsto no item 11.1 podera ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitacdo devidamente justificada do adjudicatario e aceita pela Administracdo, mediante
juizo de conveniéncia e oportunidade.

11.3. Ao comparecer para assinatura do Termo de Contrato, a licitante vencedora devera
apresentar a documentacao elencada abaixo, indispensavel a sua formalizagao:

a) Garantia de execucao do contrato, conforme definido neste Edital;

b) Certiddo de regularidade para com as fazendas: Federal (certiddo conjunta),
Estadual e Municipal (débitos gerais ou mobiliaria e imobiliaria
conjuntamente);

c) Certiddo de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigco
(FGTS);

d) Prova de Regularidade Trabalhista, mediante apresentacdo da Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

e) Registro ou inscrigdo com “VISTO” junto ao CREA-MS, quando for o caso;

f) Anexo IV, submetendo-se as normas de seguranca do trabalho, nos termos
das declarac@es respectivas.
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11.3.1. A licitante convocada ndo podera assinar o contrato caso ndo apresente algum
dos documentos elencados acima ou apresente em desconformidade com as
disposicbes legais e editalicias, sendo que, decorrido o prazo estipulado no item
11.1, decaird do direito a contratacdo, caracterizando descumprimento total da
obrigacao, passivel de aplicacdo das penalidades cabiveis.

11.4. A obra/servico serd& CONTRATADA pelo regime de empreitada por preco unitério,
mediante instrumento a ser assinado na Procuradoria Juridica da AGESUL, observando as
condigbes estabelecidas neste EDITAL, as que constam da MINUTA DO CONTRATO,
anexa ao presente instrumento convocatorio.

11.5. O prazo de inicio dos servicos sera de até 5 (cinco) dias consecutivos ap0s o
recebimento da Ordem de Inicio dos Servicos.

11.6. E facultado a AGESUL, quando o convocado ndo assinar o Termo de Contrato, ou
nao aceitar retirar o instrumento equivalente, no prazo e condi¢des estabelecidas, convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo, para fazé-lo em igual prazo e nas
mesmas condi¢bes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos pregos de
conformidade com o ato convocatério, ou revogar a licitacao.

11.7. Na hipétese da AGESUL né&o convocar o licitante vencedor ou outro, chamado na
ordem de classificagéo, no prazo de 60 (sessenta) dias referente a validade das propostas,
ficam as partes liberadas de quaisquer compromissos assumidos, ressalvado casos de
interesse publico, desde que a futura CONTRATADA opte pela manutencdo da proposta
além do prazo fixado.

11.8. Caso haja necessidade de modificacdo do Cronograma Fisico-Financeiro, a
contratada fara a apresentacdo do novo Cronograma para a devida apreciagdo da Comissao
de Fiscalizagdo e posterior aprovagéo pela AGESUL.

11.9. Os prazos de inicio das etapas de execuc¢do, de conclusdo e de entrega admitem
prorrogacao, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutencgéo de seu
equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos elencados no § 1°, do
art. 57 da Lei 8.666/93.

11.9.1. A prorrogagdo do prazo de execugdo do contrato implicard na
prorrogacao automatica do seu prazo de vigéncia, de modo a preservar o interregno
de 120 (cento e vinte) dias entre o fim do prazo de execucdo e o de vigéncia do
contrato.

11.10. Toda a prorrogacdo de prazo deverd ser justificada por escrito e autorizada pelo
Diretor-Presidente da AGESUL, com a prévia manifestagcdo da Comissédo de Fiscalizacao,
gue observara em sua justificativa o enquadramento do pedido, citando o item que
fundamenta o pedido, conforme consta do subitem 11.9, bem como a adequacdo do
cronograma fisico-financeiro da execucao.

11.11. Desde que atendidas as condigBes estipuladas no subitem 11.9, o pedido de
Prorrogagcdo de prazo, porventura a ser feito pela CONTRATADA ou proposto pela
Comisséo de Fiscalizacdo, devera ser submetido a apreciagéo juridica no prazo de até 15
(quinze) dias, anterior ao vencimento do contrato.

11.12. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar pelos mesmos pre¢os e demais condi¢des
do contrato, os acréscimos ou supressdes de servicos até o limite de 25% (vinte e cinco por
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cento) do valor inicial, atualizado, do contrato e no caso particular de reforma de edificio ou
de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para seus acréscimos.

11.13. Ocorrendo hipétese de aditivos extras contratuais, € se ha proposta hao houver sido
estabelecido precos unitarios para esses servicos, 0s mesmos serao fixados de acordo com
os valores constantes do Boletim de Precos da AGESUL e/ou SICRO/DNIT da data do
orcamento da AGESUL,; caso o Boletim ndo disponha de custo do servico, 0 mesmo sera
estabelecido em consenso entre as partes, na data de sua execucdo e respeitadas as
condi¢cdes estabelecidas no contrato. Referidos valores serdo retroagidos a data do
orcamento da AGESUL e serdo, ainda, decrescidos do montante oferecido quando da
licitac&o.

11.14. O atraso injustificado na execuc¢édo do contrato ou no cumprimento de providéncias
determinadas pelos agentes competentes, mediante notificagdo, sujeitara o contratado a
multa de mora, calculada sobre o valor integral atualizado do contrato, na seguinte
conformidade:

a) Multa de 0,20% (vinte centésimos por cento), ao dia, para atraso de até de 30
(trinta) dias;

b) Multa de 0,40% (quarenta centésimos por cento), ao dia, para atraso superior
a 30 (trinta) dias, limitado a 60 (sessenta) dias;

c) O atraso superior a 60 (sessenta) dias, caracterizara inexecugdo parcial ou
total, conforme o caso, aplicando-se o disposto no item 11.15 e ensejando a
rescisdo unilateral do contrato, sem prejuizo da aplicacdo das demais penalidades
cabiveis, ressalvado o disposto no subitem 11.14.1;

11.14.1. No caso de atraso superior a 60 (sessenta) dias, a Administracdo podera,
mediante juizo de conveniéncia e oportunidade da autoridade competente, optar
por nédo rescindir o contrato, de forma a possibilitar sua conclusdo pela contratada,
caso em que sera aplicada multa de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) por
dia de atraso, limitado a 120 (cento e vinte) dias, sem prejuizo da aplicacdo da
multa por inexecucdo parcial caso o objeto ndo seja concluido nos 120 (cento e
vinte) dias.

11.14.2. A contratada devera cumprir rigorosamente o cronograma fisico-financeiro,
sob pena de caracterizacdo de atraso. Caso a medicdo registre percentual
executado inferior ao estipulado no cronograma, a contratada devera, independente
de notificacdo, apresentar justificativa no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, para
apreciacao da fiscalizacdo. Caso as justificativas ndo sejam aceitas, a contratada
devera recuperar o cronograma no periodo da medicao subsequente, sob pena de
restar caracterizada a mora desde a medicdo em que se constatou 0 nao
cumprimento do cronograma.

11.14.3. O atraso sera contado em dias corridos, a partir do primeiro dia subsequente
ao término do prazo estabelecido para a conclusdo da etapa, ou da providéncia
determinada pelo agente responsavel, até o dia anterior a sua efetivacao.

11.15. A inexecucdo total ou parcial do contrato sujeitara o contratado as seguintes
penalidades:
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a) Em caso de inexecucédo parcial, multa de 2% (dois por cento) a 10% (dez por
cento) sobre o valor integral atualizado do contrato, a ser aplicada da seguinte
forma:

e 2% (dois por cento) caso 0 objeto se encontre com percentual de execucdo
igual ou superior a 90% (nhoventa por cento);

o 3% (trés por cento) caso 0 objeto se encontre com percentual de execucdo
entre 80% (oitenta por cento) a 89 % (oitenta e nove por cento);

e 4% (quatro por cento) caso o objeto se encontre com percentual de execugao
entre 70% (setenta por cento) a 79% (setenta e nove por cento);

e 5% (cinco por cento) caso 0 objeto se encontre com percentual de execucao
entre 60% (sessenta por cento) a 69% (sessenta e nove por cento);

e 6% (seis por cento) caso 0 objeto se encontre com percentual de execugéo
entre 50% (cinquenta por cento) a 59% (cinquenta e nove por cento);

e 7% (sete por cento) caso o0 objeto se encontre com percentual de execugao
entre 40% (quarenta por cento) e 49% (quarenta e nove por cento);

e 8% (oito por cento) caso 0 objeto se encontre com percentual de execugao
entre 30% (trinta por cento) e 39% (trinta e nove por cento);

e 9% (nove por cento) caso 0 objeto se encontre com percentual de execucdo
entre 20% (vinte por cento) e 29% (vinte e nove por cento);

e 10% (dez por cento) caso 0 objeto se encontre com percentual de execucdo
entre 1% (um por cento) e 19% (dezenove por cento).

b) Em caso de inexecucdo total, multa de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o
valor integral atualizado do contrato;

c) Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracéo, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragédo
Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade,
gue sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracdo pelos
prejuizos resultantes e apos decorrido o prazo de 02 (dois) anos.

11.15.1. Independentemente das sancfes arroladas acima, a contratada ficara sujeita
a composicao das perdas e danos causados a Administracéo e decorrentes de sua
inadimpléncia, bem como arcard com a correspondente diferenca verificada em
nova contratacdo, na hipétese de os demais classificados ndo aceitarem contratar
pelos mesmos pregos e prazos fixados pela inadimplente.

11.16. O valor da multa podera ser quitado voluntariamente pela contratada, no prazo de 30
(trinta) dias consecutivos apés a data de intimacg&o da decisédo que aplicar a penalidade.
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11.16.1. Caso nao haja quitacdo voluntaria, o valor da multa sera compensado
com os créditos que a contratada porventura tiver a receber. Se insuficientes esses
créditos, a Administracdo podera recorrer a garantia e promover a cobranca judicial.

11.17. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentacédo falsa exigida para o certame,
ensejar o retardamento da execucdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execucdo do contrato, comportar-se de modo inidébneo ou cometer fraude fiscal,
ficard suspenso de licitar e impedido de contratar com a AGESUL, pelo prazo de até 02
(dois) anos, sem prejuizo da aplicacdo de multa em percentual equivalente & multa prevista
para inexecugdo total do contrato e das demais cominagdes legais.

11.18. As sancdes de suspensao temporaria de participacao em licitagcdo e impedimento de
contratar, assim como de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo, poderédo também ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que:

a) Tenham sofrido condenacgdo definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b)  Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

c¢) Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em
virtude de atos ilicitos praticados.

11.19. As penalidades serdo aplicadas apds regular procedimento administrativo,
processado nos mesmos autos da contratacdo, sendo assegurado ao licitante, o
contraditério e a ampla defesa, com 0s meios e recursos que lhes séo inerentes.

11.20. A rescisao do contrato podera ser:

a) Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos
enumerados nos incisos | a Xl e XVII do artigo 78 da Lei Federal n° 8.666/1993;

b) Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de
licitacdo, desde que haja conveniéncia para a AGESUL;

¢) Judicial, nos termos da legislacéo.

11.21. A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacao escrita e
fundamentada da autoridade competente.

11.22. A prerrogativa que tem a CONTRATANTE em acompanhar e fiscalizar a realizacao
das obras, em nada diminui ou exclui a responsabilidade da CONTRATADA, quer seja por
danos causados direta ou indiretamente a AGESUL ou a terceiros, quer motivados por sua
culpa ou dolo.

11.23. Fica a CONTRATADA obrigada a colocar a disposicéo da fiscalizacdao da AGESUL,
todos os instrumentos, equipamentos e instalacbes necessarias ao perfeito desempenho
das atividades.

11.24. E permitida a subcontratagéo parcial do objeto, até o limite de 20% (vinte por cento)
do valor total atualizado do contrato.
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11.24.1. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da AGESUL, a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica
necessarios para a execucdo do objeto, assim como as demais regras para
subcontratacdo previstas neste instrumento convocatorio.

11.24.2. Ocorrendo a subcontratacdo de parte da obra, a contratada respondera
solidariamente com a subcontratada, quer seja em relagdo AGESUL como
perante terceiros, diante das obrigacdes assumidas, inclusive pela qualidade e
integridade da obra.

11.24.3. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade
integral da Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como
responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

11.24.4. A subcontratacdo, devidamente autorizada, ndo gera entre a AGESUL e a
subcontratada, qualquer vinculo a excecdo da responsabilidade constante no
subitem 11.24.2.

11.24.5. Na ocorréncia de subcontratacdo, a contratada podera autorizar a AGESUL,
mediante declaragcdo expressa, a creditar diretamente para a subcontratada, o
pagamento pelos servicos por ela realizados e constantes das medicOes
processadas no periodo considerado, ficando sob a responsabilidade exclusiva
da contratada a emissao das notas fiscais correspondentes, bem como o
recolhimento de todos os impostos e taxas fiscais delas gerados.

11.245.1. A autorizagdo deve acompanhar cada nota fiscal emitida pela
contratada, ficando definido que, na auséncia da autorizacdo, os valores devidos
pela medicdo, no periodo correspondente, serdo pagos na conta corrente indicada
pela contratada em sua proposta.

11.24.6. E vedada a subcontratacio nos seguintes casos:

a) Das parcelas de maior relevancia técnica, conforme definidas no subitem
5.1.14;

b) De empresas que participaram da licitacdo.

12. PROCESSO DE JULGAMENTO DA LICITACAO

12.1. No local, dia e hora estabelecidos neste Edital, a Comissdao Permanente de
Licitagcbes instalard a Sessdo Publica para o recebimento dos invélucros 01 e 02,
obedecendo a ordem de trabalho.

12.2. Os atos publicos poderdo ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles
participardo ativamente os licitantes ou representantes credenciados, ndo sendo permitida a
intercomunicacdo entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e
perturbem o bom andamento dos trabalhos.

12.3. Na fase de habilitacdo, apés o exame da documentacdo, ndo havendo intencdo em
recorrer da decisdo, com desisténcia manifestada por todas as empresas patrticipantes, o
Presidente da Comissdo de Licitacdo poderd proceder a abertura das propostas das
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empresas habilitadas, dando conhecimento aos concorrentes do teor das mesmas. Caso
haja intencdo das empresas em recorrerem nesta fase, ndo serdo abertos os invélucros
contendo as propostas, devendo a sesséo ser suspensa, concedendo o prazo recursal que
a lei estabelece. Somente depois do julgamento do recurso ou sua desisténcia é que sera
designada nova data para a sessao publica dos invélucros contendo as propostas.

12.4. Para fins de julgamento das propostas de precos serd adotada a seguinte
sistematica:

12.4.1. Sera impressa, inicialmente, somente a composi¢do unitaria de todos
0s precos que compdem a proposta da licitante que for declarada pela Comissdo
como a autora da proposta de menor preco global, no certame. A CPL podera
deixar de imprimir a composicdo unitaria de preco se a licitante declarada menor
prego tiver apresentado a mesma impressa.

12.4.1.1. A referida composicao de precos devera conter em todas as suas
paginas os dados da empresa licitante, bem como a sua logomarca.

12.4.2. No momento em que for impressa a documentacdo referida no
subitem anterior, o representante da empresa autora da proposta, se presente ao
ato, devera vista-la, juntamente com a comisséao, para dar autenticidade a mesma;

12.4.3. Verificada a auséncia da midia contendo a referida composi¢cdo de
precos serd desclassificada a proposta da licitante, com adocdo dos devidos
procedimentos legais. Posteriormente, sera, entdo, impressa a composi¢cdo de
precos da licitante com proposta classificada subsequentemente, e assim
sucessivamente, se for o caso.

12.5. A Comisséo de Licitacdo competird tomar todas as decisdes legais no cumprimento
de suas responsabilidades, conhecendo, analisando todos os documentos exigidos na
competicdo, quer seja na fase de habilitacdo ou da proposta, inabilitando licitantes e
desclassificando propostas que contrariam as regras editalicias e legais fazendo a
devolucdo dos envelopes contendo as propostas das empresas inabilitadas, consignando
tudo em ata circunstanciada, emitindo parecer, selecionando em ordem crescente as
propostas classificadas, bem como, instruir impugnacdes e recursos a serem encaminhados
a autoridade competente. As reunides que consignarem julgamento de mérito, na fase de
habilitagdo ou proposta poderdo ser realizadas reservadamente, no interesse exclusivo da
Comisséo.

12.6. A Comisséo de Licitacdo devera contar com o assessoramento técnico de servidores
da AGESUL, na orientacdo de sua deciséo.

12.7. Verificado, quando do julgamento, a existéncia de erros sanaveis, sera solicitado ao
licitante que proceda as devidas correcdes, utilizando os seguintes critérios:

a) Discrepancia entre valores grafados em algarismos e por extenso:
prevalecera o valor por extenso;

b)  Erro de multiplicacdo do preco unitario pela quantidade correspondente: sera
retificado, mantendo-se o preco unitério e a quantidade e corrigindo-se o produto;

c) Erro de adicdo sera retificado, conservando-se as parcelas corretas e
trocando-se a soma;

Tomada de Pregos n° 149/2021-DLO/AGESUL - JS 23



. n Processo n° 57/006.662/2021
SEINFRA it IO -:; Rdbrica Josi

de Infraestrutura
Mato Grosso do Sul Data: 19/10/2021

AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS — AGESUL
DIRETORIA DE LICITACAO DE OBRAS - DLO

d) Caso haja valores diversos para insumos/servicos iguais sera solicitada a
correcdo considerando o menor dentre 0s valores propostos;

e) Caso haja erro na descricdo e/ou na unidade de medida de insumo/servico,
sera solicitada a correcdo com a correta descricdo e/ou unidade de medida da
tabela de referéncia da Administracao;

f) Erros formais no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a
desclassificacdo da proposta, quando a planilha puder ser ajustada, no prazo
solicitado, desde que ndo haja majoracéo do preco ofertado, e atendidas as demais
condi¢cOes de aceitabilidade.

g) Verificando em qualquer momento, até o término do contrato, incoeréncias ou
divergéncias de qualquer natureza nas definicdbes dos pregos unitarios dos
servigos, sera adotada a correcao que resultar no menor valor.

12.7.1 Caso ocorra erro sanavel, serd permitida a adequacao pela licitante
em até 03 (trés) dias uteis, a contar da intimagdo realizada pela CPL. Em né&o
sendo sanados os erros da proposta de precos da empresa licitante, ocorrera a
desclassificagdo da mesma no certame licitatorio.

12.8. Na&o sera admitida correcdo que importe em alteracao dos coeficientes dos insumos
de materiais, mdo-de-obra ou equipamentos que compdem 0 Servigo.

12.9. Para julgamento da Tomada de Precgos, atendidas as condi¢cdes deste EDITAL,
considerar-se-& MENOR PRECO a licitante que apresentar menor valor GLOBAL, valor
este que serd obtido pela soma dos produtos dos quantitativos pelos respectivos precos
unitarios propostos, que sera considerado como valor contratual, o qual ndo podera exceder
o fixado no item 10.2 deste edital.

13. CRITERIO DE DESEMPATE

13.1. Verificada igualdade de condicdes entre duas ou mais propostas, sera a LICITACAO
decidida por SORTEIO, observado o disposto no artigo 3°, paragrafo 2° da Lei Federal n°
8.666/1993.

13.2. Sera assegurado as Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP),
preferéncia de contratagdo, como critério de desempate, atendendo o beneficio previsto nos
artigos 44 e 45, da Lei Complementar n°® 123/2006, desde que tenha apresentado, no
envelope de habilitagdo, declara¢cdo nos moldes do anexo Xl deste edital.

13.3. Apés a abertura dos envelopes de Proposta Comercial, se a proposta mais bem
classificada néo tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e
houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até
10% (dez por cento) superior a melhor proposta, proceder-se-a da seguinte forma:

a) Ocorrendo o empate, a ME ou EPP mais bem classificada podera apresentar
proposta de preco inferior aquela considerada a menor preco do certame, situacdo
em que serd homologada em seu favor o objeto licitado, desde que a nova planilha
com a composicdo dos precos seja entregue na DLO — Diretoria de Licitagbes de
Obras em até 02 (dois) dias Uuteis, contados a partir da manifestacdo do
representante da empresa interessada;
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b) Caso a ME ou EPP néo apresente proposta de preco inferior, na forma da
alinea “a” ou ndo esteja habilitada, serdo convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem na situacdo de empate, na ordem classificatéria, para o
exercicio do mesmo direito, no prazo até 02 (dois) dias Uteis, contados a partir da

manifestacdo do representante da empresa interessada,

c) A comprovacdo de que a empresa estd enquadrada como Microempresa
(ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) se dara através da apresentacdo da
Declaracao de InformacBes Socioecondmicas e Fiscais (DEFIS) relativa ao ano-
calendario do ano anterior ou a Certidao fornecida pela Junta Comercial do
Estado sede. Deverdo apresentar, também, as demonstragfes contdbeis do ultimo
exercicio exigivel, acompanhada do Balan¢co Patrimonial correspondente ou
Declaracdo Anual do Simples Nacional (DASN) para Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte optantes, no envelope n° 01, sob pena de néo lhe ser facultada a
preferéncia. Caso as licitantes ndo apresentem as Demonstragfes Contabeis do
ultimo exercicio exigivel, acompanhada do Balanco Patrimonial correspondente ou
Declaragdo Anual do Simples Nacional (DASN), poderd, a CPL, realizar diligéncia
no setor de Cadastro da AGESUL.

13.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte que se encontrarem no intervalo estabelecido no item 13.3,
sera realizado sorteio entre elas para que se identifiqgue aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

13.5. Em caso de davida quanto a receita bruta auferida pela licitante que se declara
enquadrada na condi¢cdo de ME ou EPP, para o fim de receber os beneficios previstos na
LC 123/06, poderd a AGESUL solicitar a apresentacdo de todos os documentos
comprobatorios, especialmente os balancetes mensais da empresa.

14. DESCLASSIFICAQAO DE PROPOSTAS
14.1. Seréo desclassificadas, de acordo com a legislacdo pertinente, as propostas que:

a) Nao atenderem as exigéncias legais, formais e regulamentares da presente
licitacdo;

b)  Se mostrarem manifestamente inexequiveis ou com pregcos excessivos;

c) Apresentarem precos global ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor
zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos
dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalagfes de

propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade
da remuneracéo;

d) Contiverem vicios insanaveis ou ilegalidades;

e) Quantitativos de méo-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para
compor a unidade dos servicos;

f)  Apresentarem propostas alternativas;

g) Ocorrendo apresentacdo do BDI (Anexo IIl) com célculos incorretos, inclusdo
ou exclusdo de itens que extrapolem os apresentados no anexo respectivo, a
proposta serd, igualmente, desclassificada.
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14.1.1. Sera, igualmente, desclassificada, a proposta da concorrente que,
logrado éxito na habilitacdo, vier a conhecimento da AGESUL, fatos ou
circunstancias anteriores ou posteriores ao julgamento, que desabonem sua
idoneidade, sua capacidade financeira, técnica ou administrativa.

14.2. Na&o serd levada em consideracdo para efeito de classificacdo, qualquer oferta ou
vantagem nao prevista neste Edital, ou baseada nas propostas dos demais licitantes.

14.3. Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas cujos valores sejam
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor orgado pela administragéo, ou;

b) Valor or¢cado pela administracéo.

14.3.1. Nessa situagdo, a licitante sera convocada para comprovar, no prazo
de 3 (trés) dias uteis, a viabilidade dos pregos constantes em sua proposta,
conforme os parametros do artigo 48, inciso Il da Lei n° 8.666/93, sob pena de
desclassificagéo.

14.3.2. Preco excessivo é todo aquele, unitario ou total, que extrapolar os
valores orcados pela AGESUL e constantes dos anexos que compfem esta
Tomada de Pregos.

14.4. No caso de todos as licitantes serem inabilitadas ou se todas as propostas forem
desclassificadas, podera ser concedido as empresas participantes o prazo de 8 (oito)
dias Uteis para apresentacdo de nova documentagdo ou novas propostas sem o (S)
motivo (s) que levou (levaram) a inabilitacdo ou desclassificagéo, caso se entenda
ser mais vantajoso para o Poder Publico.

15.  DISPOSICOES GERAIS

15.1. O Diretor-Presidente da AGESUL podera, até a assinatura do contrato, revogar a
presente LICITACAO por razdes de interesse publico, decorrentes de fato supervenientes,
devidamente comprovados, sem direito a indenizacdo ou ressarcimento dos licitantes. De
outro lado, procederd a anulacdo da mesma quando incidir ilegalidade insanavel do
procedimento licitatorio, mediante despacho fundamentado.

15.2. Os interessados que tiverem duvidas de carater legal ou técnico na interpretacdo dos
termos deste EDITAL, impugnacdes ou qualquer outra, a ele relacionado, dever&do
guestiona-las, dirigindo-se a Diretoria de Licitacdo de Obras da AGESUL em peti¢&o escrita,
até o segundo dia util que antecede a data de abertura da LICITACAO, via e-mail ou através
do protocolo da AGESUL, durante o expediente, no endereco mencionado no item 15.3.

15.3. Os recursos administrativos deverdo ser dirigido ao Presidente da Comissdo e
entregue, mediante protocolo, no seguinte endereco:

AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS DE MATO GROSSO DO
SUL - AGESUL

A/C DA DIRETORIA DE LICITACOES DE OBRAS

Av. Desembargador José Nunes da Cunha, s/n, Bloco 14 — Parque dos Poderes.
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Fone: 3318-5488.

15.4. O resultado da licitag@o objeto deste edital, depois de homologado e adjudicado, sera
publicado no Diario Oficial do Estado e exposto no quadro de avisos da AGESUL.

15.5. Na hip6tese de posterior questionamento pelo municipio onde a obra sera
executada, acerca da base de célculo prevista na planilha de servicos contida no presente
ato convocatério, devido a titulo de ISSQN, a contratada ficara obrigada pelo pagamento do
remanescente, através de retencdo ou diretamente no caso de rompimento do vinculo
contratual, ressalvado o direito de requerer 0 seu ressarcimento perante a contratante.

15.6. A licitante vencedora, quando da execucdo do objeto ora licitado, devera reservar o
percentual minimo de 5% (cinco por cento) das vagas operacionais para as pessoas do
sexo feminino, de acordo com o disposto na Lei Estadual n® 4.096/2011.

15.7. A contratada devera observar as obrigacdes estabelecidas no Decreto Normativo n°®
13.568/2013, no sentido de dotar os seus trabalhadores de capacitacéo técnica, por meio de
cursos em saude e em seguranga do trabalho, em conformidade com a Resolugdo n° 96, de
23 de marco de 2012, do Conselho Superior de Justica do Trabalho.

15.8. Os procedimentos estabelecidos no anexo | deste Edital e nestas Disposi¢gdes Finais
serdo aplicaveis a todos os empreendimentos contratados por esta Agéncia Estadual de
Gestao de Empreendimentos - AGESUL.

15.9. Dever4d a Comissdo de Fiscalizagdo divulgar e orientar os Fiscais das obras,
Gerentes de Unidades, Encarregados e Mestres de Obras, na propagacédo das Normas de
Seguranga do Trabalho em consonancia com a Portaria n°® 3214, de 08/06/1978, que
aprovou as Normas Regulamentadoras — NR — do Capitulo V, Titulo Il, da Consolidagdo das
Leis do Trabalho, bem como as regras estabelecidas no anexo | e IV e nas Disposi¢cdes
Gerais deste instrumento convocatoério.

15.10. Complementam este Edital os seguintes Anexos:

ANEXO | - Declaracdo de Sujeicdo aos Termos do Edital e a legislacdo

complementar;

ANEXO Il — Declaragéo de Vistoria ou Renuncia;

ANEXO lll — Demonstracao da Bonificacdo e Despesas Indiretas — BDI;

ANEXO IV — Declaracdo das Normas de Seguranca do Trabalho;

ANEXO V - Declaragéo de Regularidade e Adimplemento de Verbas Trabalhistas;
ANEXO VI — Modelo de Procuracgao;

ANEXO VII — Minuta do Contrato;

ANEXO VIII — Termo de Referéncia/Memorial Descritivo;
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ANEXO IX - Projeto;

ANEXO X — Declaragdo de que a empresa ndo possui em seu quadro societario

Servidor Publico da Ativa;
ANEXO XI — Declaracdo de microempresa ou empresa de pequeno porte;
ANEXO XII — Declaragéo de inexisténcia de parentesco.

Campo Grande - MS, 19 de outubro de 2021.

MARCIA ROSA LOPES TAVARES
Diretoria de Licitacbes de Obras — AGESUL.
(em substituicao)

APROVO:

EMERSON ANTONIO MARQUES PEREIRA
Diretor Presidente/AGESUL
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ANEXO -1

Tomada de Precos n° 149/2021-DLO/AGESUL
DECLARACAO DE SUJEICAO AOS TERMOS DO EDITAL E A LEGISLACAO

COMPLEMENTAR
A Empresa (nome da empresa) , inscrita no CNPJ/MF
sob o n° , estabelecida na Rua , n° , Bairro
, ha cidade de , UF , e-mail ,
TELEFONE/FAX , representada pelo seu _ (Sécio/Procurador com mandato
incluso) , Sr.(%) (nome completo) , em atendimento as regras estabelecidas para o

presente certame, DECLARA que:

a) Conhece, aceita e se submete a todas as condi¢cbes estabelecidas no edital acima
referenciado, as disposi¢cfes técnicas e a minuta contratual, tendo recebido todos
os documentos e informagdes necessarias para o cumprimento integral e pleno das

obrigacdes assumidas nesta licitagéo;

b) Se compromete, formalmente, a executar a obra/servigo, de acordo com 0s projetos
e especificagcbes que fazem parte deste instrumento, e pelo preco e condi¢cdes

constantes da proposta aceita;

c) Estd ciente das condigbes da licitagdo, que responderd pela veracidade e
autenticidade das informacdes constantes dos documentos e propostas que
apresentar, e que fornecera, se necessario, informacdes e documentacfes

complementares solicitadas pela Comisséo de Licitacao;

d) Sendo vencedora na presente licitagcdo, utilizard na execucdo da obra/servico,
somente material de primeira qualidade, bem como, qualquer tipo de equipamento
necessario a sua execucao no instante em que forem solicitados, de acordo com a

orientacdo da fiscalizacdo da AGESUL, sem nenhum 6nus adicional;

e) Tem em disponibilidade todo o equipamento, maquinas indicadas no Memorial
Descritivo/Termo de Referéncia como necessérias a execucdo dos servicos, bem

como estardo disponiveis a proporcdo da solicitacdo da fiscalizacdo, declarando
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igualmente que dispomos de pessoal técnico especializado necessério e essencial

ao fiel cumprimento do objeto desta licitacao;
f) Executard a obra de acordo com os prazos estabelecidos neste edital;

g) Nao mantém em seu quadro de pessoal menor de 18 (dezoito anos) em horario
noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres, ndo possuindo ainda,
qgualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do art. 7° da Constituicdo
Federal e art. 27, V, da Lei Federal n. 8.666/93;

h) Cumpre com as normas relativas & saude e seguranca no trabalho de seus
empregados, reconhecendo ser a tarefa de sua exclusiva responsabilidade, nos
termos da Lei n. 6.514/77,

i) Inexiste qualquer ato ou fato que possa comprometer sua idoneidade moral,
financeira, técnica ou econdmica de participar da presente licitacdo e contratar com
a AGESUL;

j) Responderé pela responsabilidade técnica, na execucao da obra objeto da presente
licitacdo, caso seja vencedora, o(s) profissional (is):
- Eng® ___(nome completo) CREA (UF) n° visto CREA-UF ;

k) Que, o Responsavel Técnico ou Engenheiro do nosso quadro de funcionarios,
portador do CREA n° visto/lUF n° , conhece as normas
vigentes no Manual de Especificacbes Técnicas relativas a Obras Viarias -

Edificacdes da AGESUL, as quais deverdo ser obedecidas.

Campo Grande/MS, de de 2021.

Razéo social da Licitante
Nome do Representante Legal/Signatario
Cargo/Funcéo do Representante Legal/Signatéario

OBS.: Quando da apresentacdo obedecer ao item 4.7 deste Edital
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ANEXO - I
Tomada de Precos n° 149/2021-DLO/AGESUL
DECLARAGCAO DE VISTORIA OU RENUNCIA

OBJETO: Construcado de ponte em concreto armado sobre a Cabeceira do Rio Coxim,
Rodovia MS-430, Com Extensdo de 20,00 M, largura de 10,00 M, COORD:
19°17'43.47”’S 54°35'15.83”0, no Municipio de Sao Gabriel do Oeste/MS.

Declaramos para fins de participacdo na presente licitacdo, que 0 nosso

Preposto Sr.° _ (home do preposto) , portador do CPF n° , OU Engenheiro,

portador do CREA n° , Visto/UF n° , Responsavel Técnico ou néo,

tomou conhecimento dos locais onde serdo executados 0Ss servicos e suas normas,
inteirando-se suficientemente da natureza, quantidade dos servicos e de todas as condi¢des
gue envolvem a execuc¢do do mesmo, verificando os servigos e peculiaridades inerentes ao
objeto da presente licitagdo, e que estamos, cientes de todas as suas implicagfes técnicas e
financeiras, necessidades, disponibilidades, remuneracdo de méao de obra, beneficios,
distancias, meios de transportes, etc., tendo coletado os dados e elementos necessarios a
perfeita elaboracdo da proposta comercial e esclarecido todas as duvidas sobre o objeto
desta licitagao.

Oou

Declaramos, para fins de participagdo na presente licitacdo, que optamos
pela ndo realizagdo de vistoria, mas temos conhecimento da complexidade, dos aspectos
relativos aos servicos e demais informacfes necessarias para a execucdo do objeto da
licitacdo, assumindo inteiramente a responsabilidade ou consequéncias por essa omissao,
mantendo as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatorio, nao

podendo nada pleitear ou reclamar a respeito.

Campo Grande/MS, de de 2021.

Raz&o social da Licitante
Nome do Representante Legal/Signatario
Cargo/Funcéo do Representante Legal/Signatario

OBS.: Quando da apresentacdo obedecer ao item 4.7 deste Edital
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ANEXO -1l

Tomada de Precos n° 149/2021- DLO/AGESUL

DEMONSTRACAO DA BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETA - BDI
Nos termos do Acordao TCU n. 2622/2013
Métodologia de calculo truncado

Conforme exigéncia do procedimento da licitacdo, apresentamos a composicdo dos
nossos precos, demonstrando os percentuais de despesas indiretas, bonificacbes e impostos
incidentes sobre 0s mesmos.

Taxa
Variavel Componente Referéncia
(%)
GARANTIA 0,40
R RISCO 0,56
GARANTIA/RISCO/SEGURO 0,96
| DF | DESPESA FINANCEIRA | 111 |
| AC | ADMINISTRACAO CENTRAL | 4,01 |
|| L | LUCRO | 730 |
PIS 0,65
COFINS 3,00
| ISSQN 2,00
INSS 0,00
TRIBUTOS 5,65
Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) | 20,70 %
(1+AC+RIX1+DFIXQ + L)
BDI = a7 —1¢x100

Raz&o social da Licitante
Nome do Representante Legal/Signatario
Cargo/Funcao do Representante Legal/Signatario

Onde:

AC = taxa de rateio da Administrag&o central;
R = taxa de risco, seguro e garantia;

DF = taxa das Despesas Financeiras;

L =taxa de lucro;

| = taxa de tributos.
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ANEXO - IV
Tomada de Precos n°® 149/2021-DLO/AGESUL

DAS NORMAS DE SEGURANCA DO TRABALHO

1 — Declaramos que conhecemos e faremos cumprir todas as “Normas de Seguranga no
Trabalho” de 01 a 36, na hipétese de nossa proposta ser declarada vencedora na presente
licitacdo, em especial as relacionadas a seguir:

NR - 01 - Disposi¢des Gerais (Elaboragédo de Ordem de Servicos);

NR - 04 - Servico Especializado em Seguranca e Medicina do Trabalho- SESMT;
NR - 05 - Comisséo Interna de Prevencéo de Acidentes - CIPA;

NR - 06 - Equipamentos de Protecdo Individual — EPI'S;

NR - 07 - Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional;

NR - 08 - Edificagbes;

NR - 09 — Programa de Prevencgéo de Riscos Ambientais — PPRAY;

NR - 10 - Seguranca em Instalacdes e Servicos de Eletricidade;

NR - 11 - Transporte, Movimentagdo, Armazenagem e Manuseio de Materiais;
NR - 12 — Maquinas e Equipamentos;

NR - 15 — Atividade e Operacgdes Insalubres;

NR -16 - Atividades e Operac¢bes Perigosas;

NR -18 — Condig6es e Meio Ambiente de trabalho na Industria da Construgdo — PCMAT,;
NR - 21 — Trabalho a céu aberto;

NR - 22 - Trabalhos Subterréneos;

NR - 23 - Protecdo Contra Incéndios;

NR - 24 - Condic¢des sanitarias e de conforto nos locais de trabalho;

NR - 26 - Sinalizacdo de Seguranca;

NR - 27 - Registro Profissionais;

NR - 28 - Fiscalizacédo e Penalidades;

NR -34 - Condi¢Bes e Meio Ambiente Trabalho na Industria da Construcao;

NR- 35 - Seguranca e Saude no Trabalho em Altura;

2 — A empresa vencedora da licitacdo devera apresentar, no ato do recebimento da Ordem
de Inicio dos Servicos (OIS), o instrumento contendo Metodologia de como sera
operacionalizado o cumprimento das normas insertas na NR-07 (PCMSO) E NR-09 (PPRA);
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3 — Caso, para execucdo da obra a empresa for utilizar mais de 20 (vinte) trabalhadores,
devera também apresentar a metodologia de operacionalizacdo da NR-18 (PCMAT), ndo
tendo a obra mais de 20 (vinte) trabalhadores devera ser apresentada declaracao,
devidamente assinada, afirmando que a empresa nédo utilizara quantidade superior a 20
(vinte) trabalhadores para execugéo da obra;

4 — Durante a execuc¢ao do objeto do contrato, observara as normas abaixo relacionadas:

- Portarian © 3.214 do MTE, Decreto n © 3048 — INSS;

- Manual de Engenharia de Seguranca, Saude Ocupacional e Meio Ambiente;

- Programa de Prevencéo de Acidentes, Salude Ocupacional e Preservacdo Ambiental,

- Procedimentos de Engenharia de Seguranga, Saude Ocupacional e Preservacao
Ambiental para trabalhos especiais; e,

- Procedimentos de Engenharia de Seguranga, Saude Ocupacional e Preservacao
Ambiental em areas operacionais;

5 — No local da obra devera conter também permanentemente uma cOpia destes
documentos relacionados a Seguranca e Medicina do Trabalho, para possiveis
Fiscaliza¢des do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e Ministério Publico do Trabalho —
(MPT), perfazendo assim os comprimentos junto & lei e a assinatura do contrato.

, de de 2021.

Razao social da Licitante
Nome do Representante Legal/Signatario
Cargo/Funcéo do Representante Legal/Signatario

OBS.: Quando da apresentacdo obedecer ao item 4.7 deste Edital
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ANEXO -V
Tomada de Precos n° 149/2021-DLO/AGESUL

DECLARACAO DE REGULARIDADE E ADIMPLEMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS

A Empresa (nome da empresa) , inscrita no CNPJ/MF sob o n.

, estabelecida na Rua , n° _  Bairro

, ha cidade de , UF , representada pelo

seu _(Sdcio/Procurador com mandato incluso) , Sr.(%) (nome _completo) , em

atendimento as regras estabelecidas pelo edital do certame, DECLARA gque se encontra em
situagao regular no que tange aos direitos e verbas salariais devidas aos trabalhadores
contratados e mobilizados para a construcdo de ponte em concreto armado sobre a
Cabeceira do Rio Coxim, Rodovia MS-430, Com Extensé&o de 20,00 M, largura de 10,00
M, COORD: 19°17'43.47”S 54°35'15.83”0, no Municipio de Sao Gabriel do Oeste/MS,
em especial: Salario mensal, ndo inferior ao piso salarial da categoria ou fixado em
Convencgdo Coletiva de Trabalho; Horas extras; Descanso semanal remunerado; Décimo
terceiro salério; Vale transporte ou computo da Hora in itinere nos casos prescritos em Lei;
Férias remunerada de 30 (trinta) dias ap6s periodo aquisitivo de 12 (doze) meses de
trabalho, acrescido do adicional de 1/3 (um terco); Anotagdo da Carteira de Trabalho desde
0 inicio de vigéncia do pacto laboral; Verbas rescis6rias em caso de demissao;
Fornecimento de Guias CD/SD conforme prescricdo legal; Liberacdo dos depdsitos de
FGTS e sua multa, em casos de demissao por iniciativa da empresa; que conhece e cumpre
todos os itens da Convencdo Coletiva de Trabalho da categoria profissional. E por ser

expressao da verdade firmo a presente.

Campo Grande/MS, de de 2021.

Raz&o social da Licitante
Nome do Representante Legal/Signatario
Cargo/Funcéo do Representante Legal/Signatario

OBS.: Quando da apresentacdo obedecer ao item 4.7 deste Edital.
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ANEXO - VI
Tomada de Precos n° 149/2021-DLO/AGESUL
MODELO DE PROCURACAO

A (nome da empresa) , inscrita no CNPJ sob n.°
, com sede a , heste ato representado
pelo(s) (s6cios ou pessoas designadas para administrar a

sociedade), com qualificacdo completa — nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil,
profissdo e endereco) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s)
Procurador(es) o(s) Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade,
estado civil, profissdo e endereco), outorgando-lhe poderes especificos para representa-la
no Edital de licitagdo Tomada de Precos n° 149/2021-DLO/AGESUL - Processo
Administrativo n° 57/006.662/2021, podendo apresentar proposta, concordar, desistir,

renunciar, transigir, firmar recibos, assinar atas e outros documentos, acompanhar todo o
processo licitatério até o seu final, tomar ciéncia de outras propostas da Comissédo de
Licitacdo, praticando todos os atos necessarios para o bom e fiel cumprimento deste

mandato.

Campo Grande/MS, de de 2021.

Razéo social da Licitante
Assinatura do representante legal da empresa
(Reconhecer firma do representante legal da empresa Licitante)
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ANEXO - VIl
Tomada de Precos n° 149/2021- DLO/AGESUL

MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A AGENCIA ESTADUAL DE
GESTAO DE EMPREENDIMENTOS -
AGESUL E A EMPRESA XXXX XXXX, DE
ACORDO COM O EDITAL DE TOMADA DE
PRECOS N° 149/2021-DLO.

I. CONTRATANTES

A AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS, pessoa juridica de
direito publico interno, inscrita no CNPJ/MF sob n. 15.457.856/0001-68, estabelecida na
Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, s/n, Bloco 14 — Parque dos Poderes - nesta
capital, doravante denominada simplesmente AGESUL, neste ato representada por seu
Diretor-Presidente, designado por meio do Decreto “P” n.° 59, de 25/01/2021, Sr.°6 XXXX
XXXX, (nacionalidade), (estado civil), (profissdo), portador do RG n. XXXXX SSP/XX,
inscrito no CPF/MF sob 0 n. XXX.XXX, residente e domiciliado na Rua XXX, n. XXX, Bairro
XXX, na cidade de XXX/MS e a Empresa XXXX XXXX XXXX, com sede na Rua XXX, n.
XXX, Bairro XXX, na cidade de XXX/MS, inscrita no CNPJ/MF sob 0 n. XXXXXXXX,
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.
XXXX XXXX, (nacionalidade), (estado civil), (profissédo), portador do RG n. XXXXX SSP/XX,
inscrito no CPF/MF sob 0 n. XXX. XXX, residente e domiciliado na Rua XXX, n. XXX, Bairro
XXX, na cidade de XXX/MS, ajustam e contratam a execucdo dos servicos, objeto do
presente instrumento, em estrita conformidade com o Edital de Tomada de Pregos n°
149/2021-DLO.

II. FINALIDADE

O presente Contrato tem por finalidade formalizar e disciplinar o relacionamento contratual
com vistas a execucdo dos trabalhos definidos e especificados na Clausula Primeira -
Objeto, e que foi celebrado em decorréncia da autorizacdo do Sr. Diretor-Presidente,
exarada em despacho constante do processo n® XXXXXXX, datado de XX de XXX de 2021.

Ill. FUNDAMENTO LEGAL

Esta contratacdo decorre de licitagdo sob condi¢cdes do Edital de Tomada de Pregcos n°
149/2021-DLO, cujo resultado foi homologado em XX/XX/2021, pela autoridade competente
conforme consta do processo supramencionado, submetendo-se as partes as disposicdes
constantes da Lei Federal n. 8.666/93, as clausulas e condi¢cdes aqui estabelecidas e as
demais normas legais vigentes.

IV. RESPONSABILIDADE TECNICA

A responsabilidade técnica na execucao da obra caberd ao Engenheiro XXXX XXXX,
portador da carteira profissional n. XXXX/D, expedida pelo CREA-XX, e Visto-MS n° XXX.
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Paragrafo Unico: Somente serd admitida a substituicdo do responsavel técnico, por
profissional de experiéncia equivalente ou superior, mediante requerimento da
CONTRATADA, contendo a documentagdo necessaria a comprovar a experiéncia do novo
responsavel.

CLAUSULA PRIMEIRA

1. DO OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato, a execucdo pela
CONTRATADA, obra de construcéo de ponte em concreto armado sobre a Cabeceira
do Rio Coxim, Rodovia MS-430, Com Extensdo de 20,00 M, largura de 10,00 M,
COORD: 19°17'43.47”S 54°35'15.83”0, no Municipio de Sao Gabriel do Oeste/MS, de
acordo com as especificacdes do Edital de Tomada de Pre¢gos n° 149/2021-DLO, quadro
de quantitativo, bem como na integra, a Proposta da CONTRATADA, que fazem parte
integrante deste contrato, como se nele estivessem inseridos todos 0s seus termos.

CLAUSULA SEGUNDA

2. DO REGIME DE EXECUCAO: O presente contrato sera executado pelo regime de
empreitada por precos unitarios e que sao os constantes da proposta da CONTRATADA,
aceita na licitacdo supracitada, cujas planilhas sdo partes integrantes deste instrumento,
devidamente rubricado pelos representantes das partes contratantes.

CLAUSULA TERCEIRA
3. DOS PRECOS E DO VALOR CONTRATUAL:

3.1. O valor do presente contrato para execucdo do objeto é estimado em R$
........................... (valor por extenso).

3.2. Dos precos contratados constam toda e qualquer despesa necessaria a realizagédo
dos servicos, inclusive instalagdo do canteiro de servigos, quando houver, sinalizagéo,
energia elétrica, consumo de combustivel, materiais de expediente, mdo de obra, materiais,
maquinas e equipamentos, inclusive manutencédo dos equipamentos préprios, encargos das
leis sociais e outras despesas acessorias e relativas aos trabalhos objeto deste contrato.
Considerar-se-4 que 0s precos unitarios propostos sdo completos e suficientes para pagar
todos os servicos. Nenhuma reivindicacdo para pagamento adicional sera considerada sob
alegacdo de qualquer erro ou ma interpretacdo do Edital e seus anexos, inclusive por parte
da contratada.

3.3. DO REAJUSTAMENTO: Durante a vigéncia do contrato, as parcelas do cronograma
fisico-financeiro que, no momento de sua efetiva execuc¢do, ultrapassarem o periodo de 12
(doze) meses, contado da data do orcamento inicial da AGESUL (janeiro/2021), serdo
reajustadas segundo a variacdo dos indices utilizados pelo Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes/DNIT, considerando o “lo” da data de referéncia do orgamento
inicial da AGESUL (janeiro/2021).

3.3.1. Considerando a data de referéncia do orcamento inicial estipulada no item 3.3, 0
reajustamento incidird somente nos servigos executados a partir do més de
fevereiro do ano subsequente, e assim sucessivamente.

3.3.2. O referido reajustamento devera, a cada aniversario, ser formalmente requerido
pela CONTRATADA, no prazo de até 30 (trinta) dias Uteis contados do primeiro
dia do més de aniversério, sob pena de precluséo do direito a0 mesmo.
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3.3.3. Para efetivacdo do reajustamento do contrato, o contratado devera estar com o
cronograma fisico-financeiro da obra em dia, bem como com as demais
obrigacbes, ou apresentar justificativa detalhada dos motivos do atraso,
condicionada a manifestagéo favoravel do fiscal do contrato.

3.3.4. Quando houver atraso do cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da
aplicacdo das sanc¢des contratuais devidas pela mora:

a) aumentando os precos, prevalecerdo os indices vigentes na data
em que deveria ter sido cumprida a obrigacao;

b) diminuindo os precos, prevalecerdo os indices vigentes na data do
efetivo cumprimento da obrigacéo;

c) quando houver antecipagdo, prevalecerdo os indices vigentes na
data do efetivo cumprimento da obrigacéo.

3.3.5. Na hipotese de atraso na execugdo do contrato por culpa da administragéo,
prevalecerdo os indices vigentes neste periodo, se 0s pre¢cos aumentarem, ou
serdo aplicados os indices correspondentes ao inicio do respectivo periodo, se
0s precos diminuirem.

3.4. Os precos unitarios sdo os constantes da Proposta Comercial da CONTRATADA,
conforme quadro de quantitativos anexos.

3.5.  Os quantitativos unitarios poderéo sofrer varia¢des, obrigando-se a CONTRATADA,
a execucdo pelos mesmos precos e condigbes pactuadas inicialmente, consoante
estabelece o item 3.6 desta clausula, mediante a elaboragéo de termo aditivo.

3.6. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar pelos mesmos precos e demais condi¢cbes
do contrato, 0s acréscimos ou supressodes que se fizerem nas obras, servigos e compras até
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, atualizado, do contrato e no caso
particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por
cento) para seus acréscimos.

3.7. Todos os equipamentos pertencentes a CONTRATADA, que forem usados, deverdao
ser adequados de modo a atender as exigéncias dos servigos e produzir a quantidade e a
gualidade satisfatoria dos mesmos. A fiscalizagcdo poderad ordenar a remogdo e exigir a
substituicdo de qualquer equipamento ndo satisfatério, ou mesmo, suplementa-los com
outros julgados necessarios.

CLAUSULA QUARTA

4.1. MEDICAO E PAGAMENTO: Os pagamentos serdo efetuados por meio de deposito
em conta corrente do contratado, de acordo com o SPF (Sistema de Planejamentos e
Financas), e a cada pagamento efetuado, correspondera a medi¢cdo de acordo com as
instrucdes e especificacbes da AGESUL.

4.2. Os servicos serdo medidos mensalmente pela comissdo de fiscalizacdo designada
pela AGESUL, exceto a primeira medi¢cdo, medi¢éo Unica ou final.

4.3. A medicdo final serd elaborada pela Comissédo de Fiscalizagdo, somente depois de
concluido todos os servigos.
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4.4. As medicdes, acompanhadas de Relatorios e Cronogramas Fisicos Financeiros,
quando for o caso, deverdo ser encaminhadas pela Comissdo de Fiscalizacdo ao setor
competente da AGESUL para os procedimentos de pagamento.

4.5. Qualquer aumento de quantitativos em relacéo aos previstos por ocasido da proposta
deverd ser justificado pela Fiscalizacéo.

4.6. O critério objetivo de medicdo para a Administracdo Local serd& com pagamentos
proporcionais a execuc¢éao financeira do contrato da obra, abstendo-se de utilizar critérios de
pagamentos para esse item como um valor mensal fixo.

4.6.1. Caso ndo seja possivel imprimir o ritmo de execucdo previsto em
cronograma, por motivos alheios a conduta da contratada, caberd a empresa
implementar mecanismos de controle de méo de obra, de modo a ajustar 0os custos
de administracdo local em relacdo ao cronograma de execucdo do projeto, a partir

da aceleracao ou reducao do ritmo das atividades.

4.6.2. Considerando o disposto acima, fica vedado o aditamento de administracdo
local baseado em prorrogacdes de prazo ou paralisacdes de contrato.

4.7. Os pagamentos serdo efetuados em até 30 (trinta) dias, contados da apresentacdo
da nota fiscal, com as respectivas medi¢gbes, devidamente conferidas, aprovadas e
atestadas pela comisséo de fiscalizacdo, acompanhadas dos seguintes documentos:

a) Certificado de Regularidade de FGTS — CRF;

b) Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa, quanto a Divida
Ativa da Unido; Tributos Federais e a Seguridade Social (INSS);

c) Certiddo Negativa ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa da Fazenda Estadual
e Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa da Fazenda
Puablica Municipal;

d) Declaragcédo de Regularidade e Adimplemento de Verbas Trabalhistas, nos moldes do
Anexo V;

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT valida.

4.8. Para fins de pagamento o valor total da nota fiscal/fatura devera estar subdividido em
valor referente aos materiais empregados e valor referente aos servicos realizados, devendo
estar devidamente destacados no documento fiscal, com indicacdo dos respectivos
percentuais.

4.9. Para efetivacdo do primeiro pagamento, a nota fiscal/fatura da CONTRATADA
devera apresentar o Cadastro Nacional de Obras (CNO), instituido pela Instrucdo Normativa
RFB 1.845, de 22/11/2018, quando for o caso; nos pagamentos posteriores, devera atender
somente o estabelecido nos itens 4.6 e 4.9.

4.10. Os demais pagamentos serdo efetuados a CONTRATADA, mediante apresentacao
da Guia de Recolhimento do INSS, da obra/servico, referente a més anterior, e, também, da
Certidao de regularidade junto ao FGTS.
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4.11. Para hip6tese de obrigacdo da apresentacdo da matricula da obra (CEIl), quando da
conclusdo da mesma, a CONTRATADA, para recebimento da medicao final ou Unica,
devera comprovar que procedeu a baixa da matricula junto ao Instituto Nacional de
Seguridade Social (INSS), anexando documento correspondente.

4.12. Poder4d a AGESUL sustar o pagamento a que a CONTRATADA tenha direito,
enquanto ndo sanados os defeitos, vicios ou incorre¢des resultantes da execucao ou de
materiais empregados na obra, bem como quando néo efetuar o recolhimento de valores
devidos a Previdéncia Social, ndo cumprimento das orientagfes técnicas determinadas pela
fiscalizacdo ou ainda, nédo recolhimento de multa aplicada.

4.13. Ocorrendo hipétese de aditivos extras contratuais, e se na proposta ndo houver sido
estabelecido precos unitarios para esses servi¢cos, 0s mesmos serao fixados de acordo com
os valores constantes do Boletim de Precos da AGESUL e/ou SICRO/DNIT, da data do
or¢camento inicial da AGESUL; caso o Boletim ndo disponha de custo do servigo, 0 mesmo
sera estabelecido em consenso entre as partes, na data de sua execucao e respeitadas as
condicBes estabelecidas neste contrato. Referidos valores serdo retroagidos a data do
or¢camento inicial da AGESUL e serdo, ainda, decrescidos do montante oferecido quando da
licitacdo.

CLAUSULA QUINTA

5. DOS PRAZOS

5.1. DO PRAZO DE EXECUCAOQ: O objeto do presente contrato devera ser executado e
totalmente concluido dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, contados
da data do recebimento da Ordem de Inicio dos Servicos (OIS), devendo cumprir
rigorosamente o cronograma fisico-financeiro do contrato, sob pena de aplicacdo de multa
moratoria, sem prejuizo das demais penalidades e da rescisédo contratual, se for o caso.

5.2. DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO: A vigéncia do contrato tera inicio a
partir da sua assinatura e perdurara até 120 (cento e vinte) dias corridos ap6s o término do
prazo de execugao.

5.3. DA PRORROGACAO: Os prazos de inicio das etapas de execucéo, de conclusio e
de entrega admitem prorrogacdo, mantidas as demais clausulas deste contrato e
assegurada a manutencao de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum
dos motivos elencados no 8§ 1°, do art. 57 da Lei 8.666/93.

5.3.1. A prorrogacdo do prazo de execucao do contrato implicara na prorrogacao
automatica do seu prazo de vigéncia, de modo a preservar o interregno de 120
(cento e vinte) dias entre o fim do prazo de execucao e o de vigéncia do contrato.

5.4. Toda a prorrogacdo de prazo devera ser justificada por escrito e autorizada pelo
Diretor-Presidente da AGESUL, com a prévia manifestacdo da Comissdo de Fiscalizacao,
gue observard em sua justificativa o enquadramento do pedido, citando o item que
fundamenta o pedido, bem como a adequag¢é&o do cronograma fisico-financeiro da execugao.

5.5. Desde que atendidas as condi¢cdes estipuladas no subitem 5.3, o pedido de
Prorrogacdo de prazo, porventura a ser feito pela CONTRATADA ou proposto pela
Comisséo de Fiscalizacdo, devera ser submetido a apreciagéo juridica no prazo de até 15
(quinze) dias, anterior ao vencimento do contrato.
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5.5.1. A CONTRATADA somente poderd solicitar prorrogacdo de prazo, quando da
interrupcao dos trabalhos for determinada por:

a) Caso fortuito ou forga maior;
b) Ato da Administracao.

5.5.2. O pedido fundamentado de prorrogacéo devera ser protocolado na Administracao
Central da AGESUL, no prazo de até 30 (trinta) dias antes do vencimento do
contrato.

5.6. DO PRAZO DE INICIO: O prazo de inicio dos servicos sera de até 5 (cinco) dias
consecutivos apoés o recebimento da Ordem de Inicio dos Servigos (OIS).

5.7. DO PRAZO PARA EMISSAO DA OIS: A AGESUL emitira a Ordem de Inicio dos
Servigos (OIS), no prazo de até 30 (trinta) dias Uteis, apos a formalizacdo do contrato.

5.8. A empresa devera comparecer na Geréncia de Acompanhamento de Contratos —
GAC/AGESUL, para o recebimento da OIS, no prazo de até 10 (dez) dias apls o
recebimento da confirmacdo da convocacdo, conforme metodologia descrita no subitem
11.1.2 do instrumento convocatorio;

5.9. Para recebimento da OIS, a CONTRATADA deverda apresentar os seguintes
documentos, sob pena de rescisdo contratual e aplicacdo de multa pelo descumprimento
total da obrigacéo, nos termos do item 10.2, b:

a) Anotacgdo de Responsabilidade Técnica (ART) devidamente recolhida junto ao
CREA/MS;

b) Apresentacdo da metodologia e do programa do cumprimento das normas
insertas na NR-07 (PCMSO) E NR-09 (PPRA);

c) Caso a empresa for utilizar mais de 20 (vinte) trabalhadores para execucéo
da obra, deverad também apresentar a metodologia de operacionalizacdo da
NR-18 (PCMAT); ndo tendo a obra mais de 20 (vinte) trabalhadores devera
ser apresentada declaracdo, devidamente assinada, afirmando que a
empresa nao utilizara quantidade superior a 20 (vinte) trabalhadores para
execucéo da obra.

5.10. Além dos documentos apontados no item 5.9, a CONTRATADA devera apresentar,
se for o caso, Garantia para sinistro de responsabilidade civil, conforme subitens 7.3.1 e
7.3.2.

CLAUSULA SEXTA

6. DOTACAO ORCAMENTARIA: As despesas decorrentes da execucdo deste
contrato correrdo a conta da dotacéo assim discriminada:

Unidade Funcional Natureza da

Orcamentaria Programatica Despesa Fonte

Tomada de Precos n° 149/2021-DLO/AGESUL - JS 42



. n Processo n° 57/006.662/2021
SEINFRA it IO -:; Rdbrica Josi

de Infraestrutura
Mato Grosso do Sul Data: 19/10/2021

AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS — AGESUL
DIRETORIA DE LICITACAO DE OBRAS - DLO

Nota de Empenho n°® XXXXX, de XX/XX/2021, no valor de R$ .................. (valor por
extenso).

CLAUSULA SETIMA

7. GARANTIA

7.1. A titulo de garantia da execucdo do objeto, a licitante vencedora devera optar por
uma das formas estabelecidas nos incisos do artigo 56, da Lei n® 8.666/93, no percentual de
5% (cinco por cento) do valor contratado.

7.2. Optando a Licitante vencedora pela prestacdo da garantia em dinheiro, essa devera
dirigir-se a Geréncia de Finangas da AGESUL, no endereco constante no preambulo deste
Edital, para a obtencdo da Nota de Lancamento (NL), no percentual exigido no item 7.1,
podendo optar, alternativamente, pelo caucionamento parcelado, na forma dos subitens
721a7.23.

7.2.1.Para que seja admitido o parcelamento da garantia prestada na forma de
caucdo em dinheiro, devera ser apresentada pela Licitante vencedora, no ato da
assinatura do Contrato, declaracdo contendo, expressamente, sua opgao por
esta modalidade, juntamente com o comprovante de recolhimento da
importancia correspondente a 2% (dois por cento) do valor total do Contrato;

7.2.2.0correndo a hip6tese do subitem 7.2.1, a garantia prestada na forma de
caucdo em dinheiro serd complementada durante a execucdo do objeto, mediante
retencdo de 3% (trés por cento) de cada fatura a ser efetivada ou por meio de
novos depositos junto a Geréncia de Financas da AGESUL, de forma a totalizar 5%
(cinco por cento) do valor do Contrato;

7.2.3.0correndo a integralizacdo da garantia prestada na forma de caucédo em
dinheiro no percentual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato, ndo serdo necessarias as complementacfes exigidas no subitem 7.2.2,
salvo em caso de reajustamento ou aditivo que aumente o valor total contratado.

7.3. Optando a contratada pela prestacdo da garantia através de seguro-garantia ou
fianca bancéria, deverdo os citados documentos serem emitidos por empresas
regulamentadas pela SUSEP (Superintendéncia de Seguros Privados) ou Banco
Central do Brasil, fazendo juntar a correspondente prova.

7.3.1.As garantias prestadas na modalidade seguro-garantia deverdo contemplar,
na mesma apolice ou em apolices distintas a cobertura para sinistro de
responsabilidade civil.

7.3.2.No caso de apodlice distinta para cobertura de sinistro de responsabilidade
civil, a contratada deverd apresenta-la, no ato de recebimento da Ordem de Inicio
dos Servigcos, diretamente na Geréncia de Acompanhamento de Contratos —
GAC/AGESUL.

7.4. A Garantia da execucdo do contrato, quando efetuada por meio de fianga bancéria
ou seguro-garantia, devera ter prazo de validade equivalente ao prazo de vigéncia do
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contrato; 0 mesmo prazo devera ser observado para garantia através de Titulo da Divida
Publica e, se for o caso, para apdlice de responsabilidade civil.

7.4.1. Na hipétese de celebracdo de Termo Aditivo que prorrogue o prazo de
vigéncia do contrato, a contratada devera providenciar a complementacdo da
garantia prestada, de modo que mantenha a observancia do prazo de vencimento
equiparado ao prazo de vigéncia contratual, sob pena de aplicacdo de multa e até
mesmo a rescisdo contratual, sem prejuizo das demais sancdes previstas em Lei e
no presente instrumento convocatorio.

7.5. Em caso de celebracdo de Termo Aditivo que importe no aumento do valor contratual
ou de reajustamento previsto no item 3.3, a contratada devera providenciar o reforco da
Garantia prestada, de modo a manter compatibilidade com o percentual de 5% do valor
global do contrato, sob pena de aplicacdo de multa e até mesmo a rescisédo contratual, sem
prejuizo das demais sangdes previstas em Lei e no presente contrato.

7.5.1.0 reforco de valor da garantia, somente sera admitido na mesma modalidade
optada quando da prestacdo da garantia inicial.

7.5.2.Caso a CONTRATADA opte pela substituicho da modalidade da garantia
inicial prestada, devera ser formalizado pedido dirigido ao Diretor-Presidente desta
Autarquia, acompanhado da respectiva minuta da nova modalidade de garantia que
pretende apresentar.

7.6. A CONTRATADA tera o prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contado da data de
assinatura do termo aditivo ou ciéncia da apostila de reajuste, para apresentar o refor¢co da
garantia de que tratam os subitens 7.4.1 e 7.5, sob pena de aplicagdo de multa, conforme
item 10.1, sem prejuizo da aplicagdo das demais sanc¢fes cabiveis e até mesmo rescisao
contratual.

7.6.1.0 reforco da garantia devera ser entregue no setor técnico responsavel pela
gestao e fiscalizacao do contrato, que somente podera recebé-lo, caso esteja em
conformidade com as condi¢des dispostas nesta clausula sétima, especialmente
guanto ao prazo de vigéncia e valor segurado.

7.6.2. No caso de paralisacdo da execucdo do objeto, a contratada devera
regularizar o prazo da garantia nos mesmos termos previstos no subitem 7.4.1,
devendo apresenta-la em 10 (dez) dias consecutivos contado da data de reinicio da
execucao.

7.7. A garantia de execucdo do contrato, bem como seus respectivos reforcos, serédo
recusadas quando fixarem condi¢cdes incompativeis com o Edital, ou contiverem clausulas
conflitantes com a legislacdo que rege a presente contratacdo, bem como a que orienta a
emissdo e aceitacdo de tais documentos.

7.7.1. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:

a) Prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato e do nédo
adimplemento das demais obrigagcfes nele previstas;

b)  Prejuizos diretos causados a Administracdo, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucao do contrato;
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c)  Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada;

d) Obrigaces trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, ndo adimplidas pela contratada, quando couber.

7.8. A garantia prestada na contratacdo somente serd resgatada ap6s a assinatura do
Termo de Recebimento Definitivo da Obra pela AGESUL e comprovagédo do adimplemento
de todas as obrigacBes contratuais, condicionada a manifestacdo favoravel do gestor do
contrato.

7.9. No caso de rescisdo contratual pelo inadimplemento das clausulas contratuais pela
empresa contratada, ndo serd devolvida a garantia prestada, a qual serd apropriada pela
AGESUL, sob titulo de “Indenizacio e Restituicao”, apds realizado o confronto das contas
créditos/débitos.

7.10. Os valores depositados em moeda corrente, destinados a garantia contratual, serdo
aplicados em caderneta de poupanca junto a instituic6es financeiras oficiais do Pais, sendo
gue a sua devolucao obedecera ao estabelecido nos subitens 7.8 e 7.9.

CLAUSULA OITAVA
8. RESCISAO:

8.1. A AGESUL se reserva no direito de rescindir unilateralmente, a qualquer tempo, este
contrato, independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, sem indenizar a
qualquer titulo a CONTRATADA, ressalvado o direito a haveres pelos servigos ja
executados, quando a mesma incorrer em uma das seguintes infragdes:

a) N&o cumprir quaisquer das obriga¢fes estipuladas neste contrato;

b) Transferir o objeto deste contrato a terceiros no todo ou em parte, sem a
anuéncia da AGESUL;

¢) A ocorréncia de quaisquer dos motivos consubstanciados no art. 78, incisos |
a Xlll e XVII da Lei Federal n. 8.666 de 21 de junho de 1993.

8.1.1. A CONTRATADA, no caso de rescisdo unilateral, cabera receber o valor por
servigos ja executados, sofrendo, porém, a perda das garantias contratuais oferecidas e
seus rendimentos, ficando ainda sujeita a eventual imposi¢éo de indenizagéo por perdas
e danos causados a AGESUL.

8.2. O presente contrato podera ser rescindido mediante acordo amigavel entre as partes,
precedida de autorizagdo por escrito, devidamente fundamentada, e reduzido a termo no
processo, respeitado sempre o interesse publico, cabendo & CONTRATADA perceber os
haveres por servicos j4 executados e o levantamento das garantias contratuais oferecidas.

CLAUSULA NONA

9. DOS DIREITOS E PRERROGATIVAS: Constituem direitos e prerrogativas da
AGESUL além daqueles previstos nas leis pertinentes, os constantes dos artigos 58, 59 e
77 a 80 da Lei Federal n. 8.666 de 21.06.93, que a CONTRATADA declara expressamente
conhecer e a eles se submete.

CLAUSULA DECIMA
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10. DAS PENALIDADES:

10.1. O atraso injustificado na execucdo do contrato ou no cumprimento de providéncias
determinadas pelos agentes competentes mediante notificacdo, sujeitard o contratado a
multa de mora, calculada sobre o valor integral atualizado do contrato, na seguinte
conformidade:

a) Multa de 0,20% (vinte centésimos por cento), ao dia, para atraso de até de 30
(trinta) dias;

b) Multa de 0,40% (quarenta centésimos por cento), ao dia, para atraso superior
a 30 (trinta) dias, limitado a 60 (sessenta) dias;

c) O atraso superior a 60 (sessenta) dias, caracterizara inexecugdo parcial ou
total, conforme o caso, aplicando-se o disposto no item 10.2 e ensejando a
rescisdo unilateral do contrato, sem prejuizo da aplicacdo das demais
penalidades cabiveis, ressalvado o disposto no subitem 10.1.1.

10.1.1. No caso de atraso superior a 60 (sessenta) dias, a Administracdo
podera, mediante juizo de conveniéncia e oportunidade da autoridade competente,
optar por ndo rescindir o contrato, de forma a possibilitar sua concluséo pela
contratada, caso em que sera aplicada, multa de 0,5% (cinco centésimos por cento)
por dia de atraso, limitado a 120 (cento e vinte) dias, sem prejuizo da aplicacao da
multa por inexecucdo parcial caso o objeto ndo seja concluido nos 120 (cento e
vinte) dias.

10.1.2. A contratada deverd cumprir rigorosamente o cronograma fisico-
financeiro, sob pena de caracterizagdo de atraso. Caso a medicdo registre
percentual executado inferior ao estipulado no cronograma, a contratada devera,
independente de notificacdo, apresentar justificativa no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, para apreciacdo da fiscalizagdo. Caso as justificativas ndo sejam aceitas, a
contratada devera recuperar o cronograma no periodo da medicdo subsequente,
sob pena de restar caracterizada a mora desde a medicdo em que se constatou o
nao cumprimento do cronograma.

10.1.3. O atraso sera contado em dias corridos, a partir do primeiro dia
subsequente ao término do prazo estabelecido para a conclusdo da etapa, ou da
providéncia determinada, até o dia anterior a sua efetivacao.

10.2. A inexecucdo total ou parcial do contrato sujeitard o contratado as seguintes
penalidades:

a) Em caso de inexecucédo parcial, multa de 2% (dois por cento) a 10% (dez por
cento) sobre o valor integral atualizado do contrato, a ser aplicada da seguinte
forma:

. 2% (dois por cento) caso o objeto se encontre com percentual de execucéo
igual ou superior a 90% (noventa por cento);

. 3% (trés por cento) caso o0 objeto se encontre com percentual de execucao
entre 80% (oitenta por cento) a 89 % (oitenta e nove por cento);
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o 4% (quatro por cento) caso o objeto se encontre com percentual de execugdo
entre 70% (setenta por cento) a 79% (setenta e nove por cento);

. 5% (cinco por cento) caso o objeto se encontre com percentual de execucao
entre 60% (sessenta por cento) a 69% (sessenta e nove por cento);

. 6% (seis por cento) caso o objeto se encontre com percentual de execucao
entre 50% (cinquenta por cento) a 59% (cinquenta e nove por cento);

. 7% (sete por cento) caso 0 objeto se encontre com percentual de execucao
entre 40% (quarenta por cento) e 49% (quarenta e nove por cento);

° 8% (oito por cento) caso 0 objeto se encontre com percentual de execucao
entre 30% (trinta por cento) e 39% (trinta e nove por cento);

° 9% (nove por cento) caso 0 objeto se encontre com percentual de execucao
entre 20% (vinte por cento) e 29% (vinte e nove por cento);

. 10% (dez por cento) caso o objeto se encontre com percentual de execucao
entre 1% (um por cento) e 19% (dezenove por cento).

b) Em caso de inexecucao total, multa de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o
valor integral atualizado do contrato;

c) Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracéo, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragédo
Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade,
gue sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracdo pelos
prejuizos resultantes e ap6s decorrido o prazo de 02 (dois) anos.

10.2.1. Independentemente das san¢des arroladas acima, a contratada ficara sujeita
a composicdo das perdas e danos causados a Administracdo e decorrentes de sua
inadimpléncia, bem como arcard com a correspondente diferenca verificada em nova
contratacdo, na hipétese de os demais classificados ndo aceitarem contratar pelos
mesmos precos e prazos fixados pela inadimplente.

10.3. O valor da multa podera ser quitado voluntariamente pela contratada, no prazo de 30
(trinta) dias consecutivos apés a data de intimac&o da decisédo que aplicar a penalidade.

10.3.1. Caso nado haja quitagdo voluntaria, o valor da multa sera compensado com 0s
créditos que a contratada porventura tiver a receber. Se insuficientes esses créditos, a
Administrac@o podera recorrer a garantia e promover a cobranca judicial.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA

11. DA MANUTEN(;AO DAS OBRIGA(;C)ES ASSUMIDAS: A CONTRATADA se obriga
a manter, durante toda a execucdo do contrato, compatibilidade com as obrigacbes
inicialmente pactuadas, inclusive todas as condicbes de habilitagcdo e qualificacdo exigidas
no ato licitatorio, sob pena de rescisdo contratual e aplicacdo das penalidades cabiveis.
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11.1. Obriga-se, ainda, a CONTRATADA, a utilizar nos servi¢cos, méo-de-obra qualificada
e especializada, podendo a AGESUL exigir a substituicdo de qualquer empregado da
CONTRATADA, fundamentado no interesse da administragéo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA

12. DA VINCULACAO AO EDITAL: A CONTRATADA se obriga a executar 0s servicos,
objeto deste contrato, em perfeita harmonia e concordancia com o Projeto de Engenharia, e
as condi¢cOes especificadas no Edital que orienta a presente contratagdo, a Documentacéo e
Proposta apresentada pela CONTRATADA por ocasido do respectivo procedimento
licitatério.

12.1. A CONTRATADA declara expressamente que examinou, minuciosamente, o Edital da
licitacdo e seus Anexos, especialmente o projeto de engenharia, bem como o local dos
servigos, e que os estudou, 0s comparou e 0s encontrou corretos, aceitando e submetendo-
se, integralmente, as suas condigdes, e que obteve da CONTRATANTE, satisfatoriamente,
todas as informagdes e esclarecimentos solicitados, ndo havendo duvidas acerca dos
servicos a executar.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA

13. NORMAS DE EXECUCAO: Deverdo ser obedecidas, além das normas de execucio
dos servigos constantes do Edital que orienta a presente contratacdo, as demais normas
gerais estabelecidas pela Associagéo Brasileira de Normas Técnicas e todas as legislagbes
vigentes, no que for aplicavel e compativel.

13.1. FISCALIZACAO DA OBRA: A CONTRATADA promovera todas as facilidades
necessarias, prestando as informacdes solicitadas e outras de interesse para a
fiscalizacdo dos servigos, pelos agentes da AGESUL.

13.2. SUJEICAO LEGAL: A CONTRATADA se obriga ao cumprimento de todas as leis,
decretos, regulamentos e, demais normas legais aplicdveis a consecugdo dos
objetivos do presente contrato, mormente a legislacdo tributaria, aplicaveis as
disposicfes da Lei Federal 8.666 de 21/6/1993.

13.3. SUBCONTRATACAO: E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de
20% (vinte por cento) do valor total atualizado do contrato.

13.3.1. A subcontratagdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacéo técnica
necessarios para a execucdo do objeto, assim como as demais regras para
subcontratacdo previstas neste instrumento convocatorio.

13.3.2. Ocorrendo a subcontratacdo de parte da obra, a contratada respondera
solidariamente com a subcontratada, quer seja em relacdo AGESUL como
perante terceiros, diante das obrigacfes assumidas, inclusive pela qualidade e
integridade da obra.

13.3.3. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral
da Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como
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responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacfes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

13.3.4. A subcontratacdo, devidamente autorizada, ndo gera entre a AGESUL e a
subcontratada, qualquer vinculo a excecdo da responsabilidade constante no
subitem 13.3.2.

13.3.5. Na ocorréncia de subcontratacdo, a contratada podera autorizar a AGESUL,
mediante declaragdo expressa, a creditar diretamente para a subcontratada, o
pagamento pelos servicos por ela realizados e constantes das medicbes
processadas no periodo considerado, ficando sob a responsabilidade exclusiva
da contratada a emissdo das notas fiscais correspondentes, bem como o
recolhimento de todos os impostos e taxas fiscais delas gerados.

13.3.5.1. A autorizacdo deve acompanhar cada nota fiscal emitida pela
contratada, ficando definido que, na auséncia da autorizacdo, os valores devidos
pela medicdo, no periodo correspondente, serdo pagos na conta corrente
indicada pela contratada em sua proposta.

13.3.6. E vedada a subcontratac&o nos seguintes casos:

a) Das parcelas de maior relevancia técnica, conforme definidas no edital da
licitacdo;

b) De empresas que participaram da licitagao.

13.4 RECEBIMENTO DOS SERVICOS: Concluidos os servi¢os, a AGESUL os recebera
através de Comissdo de Fiscalizacdo, mediante Termo de Recebimento, primeiro
Provisoriamente, o que sera precedido de elaboracdo da Medicdo Final ou Medi¢éo Unica;
depois, Definitiva, assinada pelas partes, apos o decurso de prazo de observagédo ou de
vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais, prevalecendo ainda a
responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer danos verificados na obra ou a terceiros,
em decorréncia de defeito ou falha na sua execucéo.

13.5. COMUNICACAO AOS ORGAOS DE ARRECADACAO: Quando da liquidacéo da
despesa, 0s servicos de contabilidade comunicarao, aos 6rgaos incumbidos da arrecadacéo
e fiscalizacdo de tributos do Estado, as caracteristicas e os valores pagos, conforme o
disposto no art.63 da Lei Federal 4.320, de 17 de margo de 1.964.

13.6. RESPONSABILIDADE CIVIL: A CONTRATADA respondera durante 05 (cinco)
anos, contados da data do termo de recebimento, pela solidez da obra executada, nos
termos do Caodigo Civil Brasileiro.

13.7. FORO: As partes elegem o foro da comarca de Campo Grande/MS, com expressa
renuncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para nele serem dirimidas todas
e quaisquer duvidas decorrentes deste Contrato.

13.8. CONCORDANCIA: E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente
instrumento os representantes das partes, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Campo Grande - MS, xx de xxxxxx de 2021.

Diretor-Presidente da AGESUL. Empresa
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ANEXO - VI

Tomada de Precos n° 149/2021- DLO/AGESUL

TERMO DE REFERENCIA/MEMORIAL DESCRITIVO

Obs.: Conforme arquivo disponibilizado com o home CD.
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ANEXO - IX
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PROJETO

Obs.: Conforme arquivo disponibilizado com o home CD.
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DECLARAGAO DE QUE A EMPRESA NAO POSSUI EM SEU QUADRO SOCIETARIO
SERVIDOR PUBLICO DA ATIVA

A Empresa _(nome da empresa) , estabelecida na Rua ., n° , Bairro

, ha cidade de , UF , inscrita no CNPJ n°

, ha qualidade de participante do pleito licitatério do Edital de Tomada de

Precos n° 149/2021, processo n° 57/006.662/2021, referente a contratagdo de empresa
especializada para a constru¢cdo de ponte em concreto armado sobre a Cabeceira do
Rio Coxim, Rodovia MS-430, Com Extensdo de 20,00 M, largura de 10,00 M, COORD:
19°17'43.47”S 54°35'15.83”0, no Municipio de Sao Gabriel do Oeste/MS, representada
pelo seu socio Administrador e/ou Responsavel Técnico __Sécio/Procurador com mandato

incluso) , Sr.(® (nome completo) , portador do CREA (UF) n° , Visto UF
n° , DECLARA que nao possui ho seu quadro societario ou dirigente, qualquer servidor

publico da ativa ou empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista,
sendo de sua inteira responsabilidade a fiscalizacdo dessa obrigagéao.

Por ser esta a expressdo da verdade, frmamos a presente DECLARACAO para que

possua os devidos efeitos de direito.

Campo Grande/MS, de de 2021.

Razao social da Licitante
Nome do Representante Legal/Signatario

Cargo/Funcéo do Representante Legal/Signatario

OBS.: Quando da apresentacéo, obedecer ao item 4.7 deste Edital.
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ANEXO - XI
Tomada de Precos n° 149/2021- DLO/AGESUL

DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuizo das san¢des e multas previstas neste
ato convocatorio, que a empPreSa .......ccccccveeeerivenenns (denominagdo da pessoa juridica),
CNPJ Nn® e € microempresa ou empresa de pequeno porte, nos
termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de
2006, cujos termos declaro conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito
de preferéncia como critério de desempate no procedimento licitatério em epigrafe, realizado

pela Agéncia Estadual de Gestao de Empreendimentos — AGESUL.

Por ser esta a expressdo da verdade, firmamos a presente DECLARACAO para que
possua os devidos efeitos de direito.

Campo Grande/MS, de de 2021.

Razao social da Licitante
Nome do Representante Legal/Signatario
Cargo/Funcéo do Representante Legal/Signatario

OBS.: Quando da apresentacdo, obedecer ao item 4.7 deste Edital.
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ANEXO - Xl
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DECLARAGCAO DE INEXISTENCIA DE PARENTESCO

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuizo das san¢bes e multas previstas neste
ato convocatério, que a empresSa ........ccceeeeeeeeeeeeeeenn, (denominacdo da pessoa juridica),
CNPJINO oo, , N80 possui socio(s), gerente(s) ou diretor(es), na condigéo
de cdnjuge, companheiro(a) ou parente até 3° grau de servidor da Agéncia Estadual de
Gestdo de Empreendimentos — AGESUL, em consonancia com o inciso V, do artigo 5°, da
Lei Federal n® 12.813/2003.

Por ser esta a expressdo da verdade, firmamos a presente DECLARACAO para que

possua os devidos efeitos de direito.

Campo Grande/MS, de de 2021.

Razao social da Licitante
Nome do Representante Legal/Signatario
Cargo/Funcéo do Representante Legal/Signatario

OBS.: Quando da apresentacdo, obedecer ao item 4.7 deste Edital.
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