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TOMADA DE PRECOS
EDITAL DE LICITAGAO N° 181/2021-DLO/AGESUL
Processo Administrativo n° 57/007.948/2021

A AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS DE MATO GROSSO DO
SUL - AGESUL, torna publico que no dia 08 de dezembro de 2021, as 14:00 horas, na Av.
Desembargador José Nunes da Cunha, s/n — Bloco 14, Parque dos Poderes, nesta Capital,
realizara a abertura da presente licitagdo, na modalidade de TOMADA DE PRECOS, do tipo
‘“MENOR PRECO”, tendo por objeto a selegdo da melhor proposta para a obra de
construcao de ponte em concreto armado sobre o Rio do Negro, com dimensdes de
50,00 X 6,00 Metros, localizada em rodovia vicinal, Coordenadas: 19°29°15.83”S,
55°02’39.17”0, no Municipio de Rio Negro/MS, de acordo com as especificacdes e
normas que acompanham este Edital. Os involucros, contendo a documentacdo e a
proposta, deverédo ser entregues a Comissao de Licitagdo nas condigbes definidas neste
edital.

Do horario acima especificado havera uma tolerancia de cinco minutos para abertura da
licitagdo, quando ndo mais serdo aceitos entrega, troca ou adicdo de envelopes ou
quaisquer outros documentos para participagdo no certame.

Na hipotese de nao haver expediente na data fixada, a licitagcao tera seu inicio no primeiro
dia util subsequente, no mesmo horario e local, independente de nova comunicagao.
Entretanto, caso nesse dia, haja coincidéncia com outro evento, a Diretoria de Licitagao fara
a comunicagao sobre a nova data e horario.

1. FUNDAMENTO LEGAL

1.1.  Esta licitacao rege-se pela Lei Federal n°® 8.666/1993 e suas alteragdes posteriores e
na forma e condigdes fixadas neste Edital.

2.  CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

2.1. Podera participar da presente licitagdo e apresentar proposta, toda e qualquer
empresa, individual ou societaria, cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta
licitagdo, desde que esteja devidamente cadastrada na Diretoria de Licitagdo de
Obras/AGESUL e atenda as condi¢cdes deste edital. O cadastramento podera ser
formalizado, atendidas as condicoes deste edital e das normas especificas para
cadastramento, até o dia 03 de dezembro de 2021.

2.1.1. A empresa que ja possuir cadastro dentro da validade devera atualiza-lo sempre
que houver qualquer alteragéo contratual, sob pena de inabilitagdo, assim como
toda a documentacéo exigida no presente edital.

2.2. Nao poderao participar desta licitacao:

2.2.1. As impedidas de participar de procedimentos licitatorios e de celebrar contratos
administrativos, na forma da legislacdo vigente, especialmente as pessoas
juridicas que estejam declaradas inidéneas perante a Administracdo Publica
Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, ou que estejam punidas com
suspensdo do direito de licitar e impedidas de contratar com a AGESUL, bem
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como inscritas no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas —
CEIS;

2.2.2. As que se enquadrem nas vedacgbes previstas no artigo 9.°, da Lei Federal n°
8.666/1993;

2.2.3. As que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou insolvéncia,
em processo de dissolugéo ou liquidacéo;

2.2.4. Empresas reunidas em consércios, sociedades cooperativas ou grupos de
empresas, qualquer que seja sua forma de constituigao;

2.2.5. Empresas que tenham sdcios ou empregados que sejam servidores publicos do
Estado de Mato Grosso do Sul ou de qualquer entidade que integre sua
administragdo indireta.

2.3. E vedada ainda, a participacdo de pessoa juridica que tenha administrador ou sécio,
que seja familiar de:

a) Detentor de cargo em comissao ou fungédo de confianga que atue no 6rgao
licitante;

b) De servidor efetivo que atue na area responsavel pela demanda ou
contratacao;

c) Autoridade hierarquicamente superior no &mbito do érgao contratante.

2.3.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar, o cbnjuge, o
companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou
afinidade, até o terceiro grau.

24. O edital encontra-se disponivel para consulta no site:
http://www.agesul.ms.gov.br/licitacao-de-obras-e-rodovias/. Os seus elementos constitutivos,
como anexos, planilhas, projetos e outros podem ser retirados gratuitamente (através de
midia digital da interessada) de forma presencial, junto a Diretoria de Licitacbes de Obras —
DLO/AGESUL, ou via e-mail no endereco eletronico: licitacao@seinfra.ms.gov.br.

2.5. As licitantes deverao estar devidamente representadas por:

2.5.1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro
documento de identificagcéo oficial, acompanhado de: registro comercial no caso
de empresa individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agdes, dos documentos de
eleicdo de seus administradores; inscrigdo do ato constitutivo, no caso de
sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio, sendo que
em tais documentos devem constar expressos poderes para exercerem direitos e
assumir obrigagdes em decorréncia de tal investidura;

2.5.2. Representante designado pela empresa licitante: se a empresa participante,
quando da entrega dos invoélucros, se fizer representar por pessoa que nao faca
parte da sociedade, faz-se necessario seu credenciamento por meio de
procuragdo por instrumento publico ou particular, com firma reconhecida em
cartorio, da qual devera constar a outorga de poderes para que, em nome da
licitante, possa praticar atos inerentes ao certame, tais como: apresentar

Tomada de Precos n° 181/2021-DLO/AGESUL - JS 2



\ Processo n°® 57/007.948/2021
SEINFRA oy Pig Rabrica Josi
Secretaria de Estado Do ESTADO
de Infraestrutura
Mato Grosso do Sul Data: 19/11/2021

AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS — AGESUL
DIRETORIA DE LICITAGAO DE OBRAS - DLO

proposta, concordar, desistir, renunciar, transigir, firmar recibos, assinar atas e
outros documentos, acompanhar todo o processo licitatério até o seu final, tomar
ciéncia de outras propostas das concorrentes, praticando todos os atos
necessarios para o bom e fiel cumprimento deste mandato, modelo no Anexo VI.

2.6. O representante legal da empresa devera, antes da entrega da documentagao e das
propostas, identificar-se, apresentando ao Presidente da Comissao, carteira de identidade e
prova de titularidade da empresa.

2.7. So terdo direito de usar da palavra, rubricar e ter acesso as documentacdes e as
propostas, apresentar reclamacdes ou recursos e assinar a ata, os representantes legais
das concorrentes habilitadas para o ato e os membros da Comisséao de Licitagao.

2.7.1. A presenca de representante da empresa nao credenciado, na forma deste edital,
impede que o mesmo se manifeste a respeito de decisbes tomadas pela
Comissao, bem como o impede de ter acesso aos documentos durante a sessao
de abertura dos envelopes de “Documentacao” e “Proposta”.

2.8. O nao comparecimento de representantes devidamente credenciados na reuniao de
recebimento dos envelopes de documentagao e proposta, ndo impedira que ela se realize.

2.9. A participagdo da licitante neste procedimento licitatorio, implicara em expressa
concordancia as condicdes estabelecidas neste edital.

2.10. Cada representante legal/credenciado devera representar apenas uma empresa
licitante.

2.11. Sera exigida a garantia de Participagao correspondente a 1% (um por cento) do
valor estabelecido no subitem 10.2 deste edital, devendo ser inserido dentro do envelope de
habilitagdo (ENVELOPE 1), o qual s6 pode ser conhecido apdés a abertura do referido
envelope, observadas as condi¢cdes estabelecidas nos subitens 2.11.3 € 2.11.4.

2.11.1. A Garantia referida nestes subitens sera devolvida as demais licitantes tao logo
seja formalizada a contratagéo.

2.11.2. A Garantia sera apropriada aos cofres da AGESUL, quando a empresa
depositaria, sendo vencedora, recusar-se a assinar o contrato, por justificativa
nao aceita pela AGESUL.

2.11.3. A Garantia realizada na forma de seguro garantia ou fianga bancaria, devera ter
prazo de validade minima de 90 (noventa) dias contados da data da abertura da
licitagdo, e deverdao ser emitidas, respectivamente, em conformidade com as
normas da Superintendéncia de Seguros Privados (SUSEP) e Banco Central do
Brasil (BCB), sendo obrigatéria a comprovacdo do mesmo através das devidas
certiddes de regularidade. A administracédo podera realizar diligéncias para
averiguacao da regularidade apresentada.

2.11.4. As garantias realizadas em dinheiro deverao ser efetuadas através de depésito
na conta da AGESUL — Banco do Brasil (0001), Agéncia 2576-3, Conta Corrente
116144-X, e o seu comprovante de recolhimento devera ser inserido dentro do
envelope de habilitagéo.

3. NATUREZA E FORMA DE EXECUGAO DOS SERVIGOS
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3.1. O objeto do presente certame sera executado sob regime de empreitada por prego
unitario.

3.2. As Normas, Manuais, Instrugdes e Especificagbes vigentes da ABNT e AGESUL
deverdo ser obedecidas. Qualquer alteragéo na sistematica por elas estabelecida, ou forma
da aplicagéo/utilizagdo das mesmas, com a respectiva justificativa sera primeiramente
submetida a consideragcdo da AGESUL, a quem cabera decidir a orientagao a ser adotada.

3.3. Todo pessoal da CONTRATADA devera possuir habilitacdo e experiéncia para
executar adequadamente os servicos que |lhes forem atribuidos.

3.4. Qualquer operario ou empregado da empresa CONTRATADA ou de qualquer
SUBCONTRATADA, que na opiniao da fiscalizagao nao executar o seu trabalho de maneira
correta e adequada, devera, mediante solicitagao por escrito da fiscalizagdo, ser afastado
imediatamente pela CONTRATADA.

3.5. Todos os equipamentos a serem utilizados deverdo ser adequados de modo a
atender as exigéncias dos servigos e produzir a quantidade e qualidade satisfatéria dos
mesmos. A fiscalizagdo podera ordenar remogdo e exigir a substituicdo de qualquer
equipamento nao satisfatorio.

3.6. Sera de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA a sinalizacdo dos
servigcos durante o periodo de execugao.

3.7. Sera de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA quaisquer danos que
venham a ocorrer a AGESUL ou a terceiros, decorrentes do ndo cumprimento do constante
no item 3.6, acima.

3.8. A contratada tera responsabilidade exclusiva sobre a seguranca e assisténcia de
seus empregados, fazendo cumprir, no que couber, as exigéncias da Lei Federal n° 6.514
de 22/12/1977 e suas Normas Regulamentadoras.

3.9. Os servigos serdo considerados concluidos mediante a emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo pela comissdo de fiscalizacdo, podendo ser exigidos antes da
emissdo do Termo, a limpeza geral, bem como reparos, caso a fiscalizagao julgar
necessario.

4, FORMA E CONDICOES PARA APRESENTAGCAO DA DOCUMENTAGAO E
PROPOSTA.

4.1. No dia, local e hora indicados no predambulo deste Edital, os representantes
credenciados das proponentes deverao entregar, simultaneamente, a Comisséo de
Licitacdo, os documentos e as propostas, exigidos no presente Edital, em 02 (dois)
involucros fechados, distintos e numerados: “01” e “02”, os quais deverao estar subscritos
da seguinte forma:

Invélucro n° 01 — “DOCUMENTAGAO DE HABILITACAO”
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL;
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA — SEINFRA;
AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS — AGESUL;
Tomada de Precos n° 181/2021-DLO/AGESUL
Nome completo da Licitante
CNPJ:
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Invélucro n° 02 — “PROPOSTA”
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL;
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA — SEINFRA;
AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS — AGESUL;

Tomada de Precos n° 181/2021-DLO/AGESUL

Nome completo da Licitante
CNPJ:

Paragrafo Unico: Os invélucros entregues por portadores ou devidamente protocolados na
Diretoria de Licitacbes de Obras, serdo apresentados pela Comissdo aos representantes
presentes ao ato. A auséncia de representantes ndao impedira que a Comissao prossiga em
seus trabalhos.

4.2. Os documentos dos involucros deverdo ser identificados e colacionados
separadamente, sem folhas soltas e com apenas duas perfurag¢ées tipo processo (nao
usar espiral), em idioma portugués, datilografados/digitados, rubricados e/ou assinados
pelos representantes legais da proponente, com suas folhas numeradas em ordem
crescente, sem rasuras ou entrelinhas e legiveis.

4.3. Os documentos exigidos nos Involucros 01 (documentacao de habilitagao), e 02
(proposta de precgo), deverao ser apresentados da seguinte maneira:

¢ Invélucro 01 — Em 1 (uma) via original, ou copia devidamente autenticada;

e Invélucro 02 — Em 1 (uma) via original, acompanhada do CD gerador de proposta
entregue quando da retirada deste Edital, nele gerada a planilha da proposta, sem
prejuizo do que estabelece a parte final da letra “b” do subitem 6.1.

4.3.1. As cépias a que se refere este subitem, com excecdo do Cartdo de Cadastro
junto a AGESUL, deverao estar autenticadas por cartério ou por servidor desta
AGESUL, ou, ainda, estarem publicados na imprensa oficial.

4.3.2. Podera a Comissao de Licitagado solicitar, a qualquer momento, os originais para
confrontagdo com a cépia autenticada.

4.3.3. A autenticacao realizada por servidor da AGESUL incidira custo, conforme
regulamentacao propria.

4.3.4. Qualquer documentacdo apresentada em copia nao autenticada, inclusive
documentos emitidos pela AGESUL, com exce¢ao do Cartdao de Cadastro
expedido por esta Autarquia, acarretara a inabilitagdo imediata da licitante, nos
termos do art. 32 da Lei Federal n°® 8.666/93.

4.4. Nao serao admitidas, sob qualquer motivo, modificacdes ou substituicdes na
proposta ou de quaisquer documentos.

4.5. Nao sera aceita documentacdo fotocopiada via fac-simile. N&o sera aceito,
igualmente, protocolo, em substituicdo a qualquer documento exigido.
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4.5.1. Os involucros (Documentacao/Proposta) remetidos via postal serdo aceitos,
desde que sejam recebidos antes da sessdo publica de abertura do edital, assumindo a
licitante toda e qualquer responsabilidade pelo atraso dos mesmos.

4.6. Nos pregos propostos, deverao constar e ser computadas todas as despesas, tendo-
as como suficientes para pagar todos os servigos envolvidos na obra. Nenhuma
reivindicagdo para pagamento adicional sera considerada se for devida a qualquer erro ou
ma interpretacdo deste Edital por parte da licitante.

4.7. Nas declaracbes a serem apresentadas pelas licitantes, conforme Anexos do Edital
devem constar o logotipo da mesma, sem o timbre oficial da AGESUL/SEINFRA.

5. DOCUMENTAGCAO

5.1. O invélucro n. 01, com o subtitulo “Documentacdo de Habilitacdo” devera conter os
seguintes documentos, em folhas numeradas, com duas (2) perfuragées na margem
esquerda, tipo processo (nao usar espiral), obedecida a mesma ordem aqui disposta e as
condicdes dos subitens 4.2 € 4.3:

5.1.1. Fotocépia do Cartdo de Inscricdo no Cadastro da Diretoria de Licitagcao de
Obras da AGESUL, em plena validade e com habilitagdo nas atividades
conforme quadro que segue:

Atividade Categoria Servico Grupo
CONSTRUCAO C OBRAS DE ARTE ESPECIAIS | ao V

5.1.2. Apresentacdo do anexo I, submetendo-se as normas e regulamentos que
orientam a presente licitacdo.

5.1.3. Devera apresentar, nos termos do anexo X, declaracido de que a empresa nao
possui em seu quadro societario servidor publico da ativa, de acordo com
subitem 4.7.

5.1.4. Devera apresentar, nos moldes do anexo Xll, declaragdo de inexisténcia de
parentesco;

5.1.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Federal:

a) Certidao Negativa ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa, quanto a
Divida Ativa da Uniao; Tributos Federais e a Seguridade Social (INSS);

5.1.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Estadual, por meio de
Certidao Negativa de Débitos ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa
expedida pela Secretaria de Fazenda.

5.1.7. Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Municipal, mediante
apresentacdo de certiddo negativa de débitos gerais (CNDG), ou certiddes
negativas de débitos mobilidria e imobiliaria ou Certidao Positiva com efeitos de
Negativa, expedida(s) pelo(s) 6rgao(s) competente(s) da municipalidade;

5.1.8. Certiddo de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
(FGTS).
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5.1.9. Prova de regularidade Trabalhista, mediante apresentag¢do da Certidao Negativa
de Débitos Trabalhistas — CNDT.

5.1.10. Certiddo Negativa de faléncia, concordata, recuperacao judicial ou extrajudicial,
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, em plena validade.

5.1.11. As empresas que, eventualmente, estejam em processo de Recuperagéo
Judicial, deverao apresentar certidao emitida pela instancia judicial competente,
certificando que se encontram aptas econdmica e financeiramente a participar de
certames licitatorios, nos termos da Lei n°® 8.666/93.

5.1.12. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo apresentar toda a
documentagdo exigida para efeito de comprovagdo de regularidade fiscal e
trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrigao.

a) Havendo alguma restricdo na comprovagdo da regularidade fiscal e
trabalhista, sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial
correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administragdo Publica, para
a regularizagdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao
negativa, observado o disposto no art. 110 da Lei Federal n® 8.666, de 21 de
junho de 1993;

b) O prazo para normalizacdo da regularidade fiscal e trabalhista de que trata a
alinea “a” ndo se aplica aos documentos relativos a habilitagdo juridica e a
qualificacdo técnica e econdmico-financeira, bem como ao cumprimento do

disposto no art. 7°, XXXIIl da Constituicdo Federal;

c) Nao havendo a regularizagdo da documentagao fiscal, no prazo previsto na
alinea “a@” ocorrera a decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das
sangbes previstas na legislagcao vigente, facultada a Administragédo convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para assinatura do contrato

ou revogar, se for o caso, a licitagao.

5.1.13. A comprovagao de que a empresa esta enquadrada como Microempresa (ME) ou
Empresa de Pequeno Porte (EPP) se dara através da apresentacdo da
Declaragao de Informacdes Socioecondmicas e Fiscais (DEFIS) relativa ao ano-
calendario do ano anterior ou a Certiddao fornecida pela Junta Comercial do
Estado sede. Deverdo apresentar, também, as demonstragcbes contabeis do
ultimo exercicio exigivel, acompanhada do Balango Patrimonial correspondente
ou Declaragdo Anual do Simples Nacional (DASN) para Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte optantes, sob pena de nao lhe ser facultada a
preferéncia.

5.1.13.1 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, visando ao
exercicio da preferéncia prevista na Lei Complementar n° 123/2006,
deverdo apresentar também a declaragcdo de acordo com o modelo
oferecido no anexo Xl do edital, dentro do Envelope n° 1, sob pena de
nao |lhe ser facultada a preferéncia.

5.1.13.2 Caso as licitantes ndo apresentem as Demonstracbes Contabeis do
ultimo exercicio exigivel, acompanhada do Balango Patrimonial
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correspondente ou Declaracdo Anual do Simples Nacional (DASN), a
Comissao de licitacao realizara diligéncia junto ao setor de Cadastro da
AGESUL, podendo atestar o beneficio se houver a referida
documentacdo dentro do processo cadastral.

5.1.13.3 As licitantes que se declararem MEs ou EPPs e, pelo faturamento
atual ndo mais de enquadrarem na Lei Complementar 123/2006, sofrerao
processo administrativo para averiguagao da existéncia de “erro” ou “ma-
fé” e, sendo provada esta ultima, responderdo civil e penalmente por
falsa declaracao

5.1.14. CAPACIDADE TECNICO OPERACIONAL: Complementarmente a classificacdo
cadastral ja processada, nos termos do subitem 5.2 das normas cadastrais da
AGESUL, sera exigido atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito
publico ou privado, devidamente registrado junto ao CREA, acompanhada da
CAT do responsavel técnico do objeto do atestado, comprovando que a licitante
ja executou servigos de caracteristicas semelhantes aos aqui licitados, nas
quantidades minimas relacionadas no quadro abaixo, tidas como de maior

relevancia:
Item Especificagoes Unidade | Quantidade
Viga de concreto Pré - moldada
1 . un 2,00
protendida para ponte.
> Viga de concreto Pré — moldada para un 4.00
ponte.
3 Armacao em acgo ~CA-5O, fornecimento, kg 13.872,00
preparo e colocagao.
4 Concre_to Fck = 30 Mpa, confeccdo em m3 162,00
betoneira e lancamento manual

5.1.15. Os itens relacionados no quadro acima deverdo preferencialmente estar em
destaque nos atestados apresentados, através de caneta marca texto.

5.1.16. CAPACIDADE TECNICO PROFISSIONAL: Comprovacao da licitante que possui
em seu quadro permanente profissional(is) de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente e detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execugao de servigo de caracteristicas semelhantes
ao quadro abaixo, devidamente registrado junto ao CREA, acompanhada pela
respectiva CAT, o qual respondera pela responsabilidade técnica da obra/servico,
individualmente, ou em conjunto com outros profissionais indicados pelo licitante

em sua alinea “j” do Anexo |, nos seguintes critérios:

Item Especificagoes Unidade

1 Viga de concreto Pré — moldada protendida para un
ponte.

2 Viga de concreto Pré — moldada para ponte. kg

3 Armacdao em aco CA-50, fornecimento, preparo e me
colocacéo.

4 Concreto Fck = 30 Mpa, confecgdo em betoneira e m?
langamento manual

5.1.17.VINCULACAO AO QUADRO TECNICO-PROFISSIONAL: A comprovagdo de
pertencer ao quadro permanente da licitante se dara mediante apresentacao de
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qualquer dos documentos descritos no paragrafo unico, do artigo 45, da
Resolugdo CONFEA n° 1.025/2009. Considera-se também como comprovagao
de vinculo se o profissional constar como responsavel técnico na certiddo de
registro de pessoa juridica da empresa licitante, junto ao respectivo conselho
regional da categoria profissional, desde que este documento esteja valido e
atualizado.

5.1.17.1. A documentagao mencionada no subitem 5.1.16 e 5.1.17. devera ser

apresentada e todos os responsaveis técnicos indicados na alinea “” do anexo I.

5.1.17.2. A comprovagao de vinculo do (s) sécio (s), administrador (es) ou
diretor (es) da empresa podera ser substituido pelo Cartdo de Cadastro da
AGESUL.

5.1.18. Nao sera permitido apresentar comprovacdo de vinculo empregaticio de um
mesmo profissional, em mais de uma Proponente, sob pena de inabilitacdo de
ambas as empresas.

5.1.19. Sera aceito, também, como responsavel técnico, o profissional que tenha
participado em servicos de que trata o objeto desta licitagdo como
corresponsavel, desde que comprovada sua experiéncia.

5.1.20. Atestado e Certidao que tenha responsavel técnico por fiscalizagdo ou preposto,
nao serao considerados para fins de comprovacdo de qualificagao técnica,
especialmente no cumprimento da exigéncia do subitem 5.1.14.

5.1.21. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovacgao da capacitagcao
técnica deverao participar da obra ou servigo objeto da licitagdo, admitindo-se a
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
previamente aprovada pela Administragdo, nos termos do § 10, do artigo 30, da
Lei Federal n°® 8.666/1993.

5.1.22. Declaracgao da licitante, nos termos do anexo Il, de que seu Preposto ou seu
Engenheiro, funcionario do seu quadro de empregados, Responsavel Técnico ou
nao, tomou conhecimento ou n&o dos locais que serao executados 0s servigos.

5.1.23. No ato da efetivagdo do contrato, a licitante vencedora e com sua sede social
fora do Estado de Mato Grosso do Sul, devera apresentar Certidao de Registro
junto ao CREA, com a formalizagdo do “visto” no CREA/MS, nas condigbes
Resolugdo n° 1.121/19 CONFEA, O mesmo procedimento devera ser adotado,
caso o responsavel técnico ndo possua registro no CREA/MS.

5.1.24. Para fins de comprovacgédo de atendimento aos requisitos contidos nos subitens
5.1.14 e 5.1.16, somente sera admitido atestado cujo objeto seja similar ao objeto
licitado e desde que possua complexidade tecnoldgica e operacional equivalente
ou superior, sendo vedada a comprovacdo de aptiddo técnica mediante a
utilizacdo de atestado que verse sobre objeto de natureza incompativel, que ndo
guarde similaridade com a obra/ servico licitado.

5.2. Qualquer Certiddo apresentada em que nao conste expressamente seu prazo de
validade sera considerada valida por 30 (trinta) dias contados da sua emisséo.
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5.2.1.As certidbes e guias emitidas via Internet, serdo tidas como suficientes a perfeita
comprovacao da regularidade apresentada, assim como os documentos emitidos
digitalmente, desde que possa ser realizada diligéncia para conferéncia de
autenticidade, assumindo a licitante total responsabilidade pela veracidade dos
mesmos.

6. PROPOSTA

6.1. A Proposta devera ser apresentada nas condicbes do subitem 4.3 e respectivos
dispositivos, satisfazendo as quantidades de servigos constantes da(s) planilha(s) de
quantitativos deste edital, devendo estar colecionadas conforme subitem 5.1 e contera,
basicamente:

a) Nome do proponente, endereco ou a sede, suas caracteristicas de
identificagao (individual ou social);

b) Planilha de orgamento impressa contendo as especificagdes, quantitativos,
precos unitarios, subtotais e resumo geral, emitida por meio de Gerador de
Proposta. Devera acompanhar a referida planilha o CD com arquivo da Proposta
Gerada (CD Sistema Gerador de Proposta de Pregos), nos termos do subitem 4.3.
Tendo a concorrente dificuldade em compor sua proposta através do programa
recebido (SGPP), o qual assinalamos como preferencial, podera formula-la através
de qualquer programa eletrénico disponivel, fazendo constar da planilha que
apresentar as especificagdes, quantitativos, precos unitarios, subtotais e resumo
geral;

c) Os itens e seus detalhamentos, com suas respectivas descrigdes e unidades
de medida, devem respeitar o estabelecido no or¢amento apresentado pela
AGESUL e n&o poderao ser alterados, suprimidos ou incluidos, sendo vedada a
alteracdo de quantidades, cabendo as interessadas apenas, e tdo somente, a
alteracao do preco unitario e, consequentemente, do preco total de cada item.

d) Demonstragcdao do BDI (Bonificagao e Despesas Indiretas), nos termos do
Anexo lll, sem que o mesmo extrapole o percentual de 20,70% (vinte virgula
setenta por cento) para Servigos;

e) As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os
percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composicao do BDI,
compativeis com as aliquotas a que estdo obrigadas a recolher, conforme previsdo
contida na Lei Complementar 123/2006;

f) Planilha gravada em CD/Pen drive, contendo a Composi¢ao Unitaria de todos
os Pregos (principal e auxiliares) que compdem sua proposta. Fica definido que o
BDI (Bonificacdao e Despesas Indiretas), ndo podera extrapolar o determinado na
alinea “d” deste subitem. Referida composicao devera ser emitida na mesma ordem
em que se encontra a planilha de prego proposto. A auséncia desta composi¢ao
unitaria de precos ocasionara a imediata desclassificacdo da licitante. Os arquivos
contendo a composigao unitaria de precos deverado ser apresentados no formato
PDF e Excel. Caso a Comissao de Licitagcdo constate a existéncia da CPU apenas
em EXCEL, podera salva-la em PDF, durante a sessao publica.

g) Prazo de validade da proposta que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta)
dias contados da data de abertura das mesmas;
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h) Prazo de execugdo da obra/servico, com cronograma fisico-financeiro,
obedecido ao que estabelece o item 8.3;

i) A licitante devera fazer constar da sua proposta, o nome do banco com que
opera, o numero da agéncia e de sua conta-corrente, para efeito de pagamento,
caso a mesma seja vencedora e CONTRATADA para executar o objeto desta
licitag&o.

6.2. Para todos os efeitos, fica estabelecido que a data-base (lo) de qualquer prego é a
da data do orgamento inicial da AGESUL.

6.2.1.Conforme a Lei n° 13.161/2015, os custos utilizados na planilha orgamentaria
de referéncia levaram em consideragao o regime de contribuicdo sem desoneragéo
da folha de pagamento, por ser a mais vantajosa para a administragéo publica.

7. GARANTIA

7.1. A titulo de garantia da execucao do objeto, no ato de assinatura do contrato, a
licitante vencedora devera optar por uma das formas estabelecidas nos incisos do artigo 56,
da Lei n°® 8.666/93, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratado.

7.2. Optando a Licitante vencedora pela prestacdo da garantia em dinheiro, essa devera
dirigir-se a Geréncia de Finangas da AGESUL, no endereco constante no preambulo deste
Edital, para a obtengcdo da Nota de Langamento (NL), no percentual exigido no item 7.1,
podendo optar, alternativamente, pelo caucionamento parcelado, na forma dos subitens
7.21a7.23.

7.2.1.Para que seja admitido o parcelamento da garantia prestada na forma de
caucdo em dinheiro, devera ser apresentada pela Licitante vencedora, no ato da
assinatura do Contrato, declaragcao contendo, expressamente, sua op¢ao por
esta modalidade, juntamente com o comprovante de recolhimento da
importancia correspondente a 2% (dois por cento) do valor total do Contrato;

7.2.2.0correndo a hipétese do subitem 7.2.1, a garantia prestada na forma de
caucao em dinheiro sera complementada durante a execucéao do objeto, mediante
retencéo de 3% (trés por cento) de cada fatura a ser efetivada ou por meio de
novos depositos junto a Geréncia de Finangas da AGESUL, de forma a totalizar 5%
(cinco por cento) do valor do Contrato;

7.2.3.0correndo a integralizagdo da garantia prestada na forma de caugdo em
dinheiro no percentual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato, ndo serdo necessarias as complementacdes exigidas no subitem 7.2.2,
salvo em caso de reajustamento ou aditivo que aumente o valor total contratado.

7.3. Optando a contratada pela prestacdao da garantia através de seguro-garantia ou
fianca bancaria, deverdo os citados documentos serem emitidos por empresas
regulamentadas pela SUSEP (Superintendéncia de Seguros Privados) ou Banco Central do
Brasil, fazendo juntar a correspondente prova.

7.3.1.As garantias prestadas na modalidade seguro-garantia deverdo contemplar,
na mesma apolice ou em apdlices distintas a cobertura para sinistro de
responsabilidade civil;
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7.3.2.No caso de apdlice distinta para cobertura de sinistro de responsabilidade
civil, a contratada devera apresenta-la, no ato de recebimento da Ordem de Inicio
dos Servigos, diretamente na Geréncia de Acompanhamento de Contratos —
GAC/AGESUL.

7.4. A Garantia da execug¢ao do contrato, quando efetuada por meio de fianga bancaria
ou seguro-garantia, devera ter validade equivalente ao prazo de vigéncia do contrato; o
mesmo prazo devera ser observado para garantia através de Titulo da Divida Publica e, se
for o caso, para apdlice de responsabilidade civil.

7.4.1.Na hipétese de celebracido de Termo Aditivo que prorrogue o prazo de
vigéncia do contrato, a contratada devera providenciar a complementagdao da
garantia prestada, de modo que mantenha a observancia do prazo de vencimento
do seguro sempre equivalente ao prazo de vigéncia contratual, sob pena de
aplicagdo de multa e até mesmo a rescisdo da avenga, sem prejuizo das demais
sancgdes previstas em Lei e no presente instrumento convocatério.

7.5. Em caso de celebragdo de Termo Aditivo que resulte no aumento do valor contratual,
ou do reajustamento previsto no item 10.3, a contratada devera providenciar o reforgo da
Garantia prestada, de modo a manter compatibilidade com o percentual de 5% do valor
global do contrato, sob pena de aplicacdo de multa e até mesmo a rescisdo contratual, sem
prejuizo das demais sangdes previstas em Lei e no presente instrumento convocatério.

7.5.1.0 reforgco da garantia somente sera admitido na mesma modalidade optada
quando da prestag&o da garantia inicial.

7.5.2.Caso a CONTRATADA opte pela substituicdo da modalidade da garantia
inicial prestada, devera ser formalizado pedido dirigido ao Diretor-Presidente desta
Autarquia, acompanhado da respectiva minuta da nova modalidade de garantia que
pretende apresentar.

7.6. A CONTRATADA tera o prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contado da data de
assinatura do termo aditivo ou ciéncia da apostila de reajuste, para apresentar o reforgo da
garantia de que tratam os subitens 7.4.1 e 7.5, sob pena de aplicagdo de multa, conforme
item 11.14, sem prejuizo da aplicacdo das demais sang¢des cabiveis e até mesmo rescisdo
contratual.

7.6.1. O reforco da garantia devera ser entregue no setor técnico
responsavel pela gestao e fiscalizagdo do contrato, que somente podera recebé-lo,
caso esteja em conformidade com as condigbes dispostas nesta clausula sétima,
especialmente quanto ao prazo de vigéncia e valor segurado;

7.6.2. No caso de paralisagdo da execugao do objeto, a contratada devera
regularizar o prazo da garantia nos mesmos termos previstos no subitem 7.4.1,
devendo apresenta-la em 10 (dez) dias consecutivos contado da data de reinicio da
execucao.

7.7. As garantias de participacdo e de execugao do contrato, bem como seus respectivos
reforgos, serdo recusadas quando fixarem condi¢gdes incompativeis com este Edital, ou
contiverem clausulas conflitantes com a legislagao que rege a presente Licitagao, bem como
a que orienta a emissao e aceitacao de tais documentos.
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7.7.1.A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nao
adimplemento das demais obrigagbes nele previstas;

b)  Prejuizos diretos causados a Administragdo, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execugao do contrato;

c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada;

d) Obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, nao adimplidas pela contratada, quando couber.

7.8. A garantia prestada na contratacdo somente sera resgatada apds a assinatura do
Termo de Recebimento Definitivo da Obra pela AGESUL e comprovacao do adimplemento
de todas as obrigagbes contratuais, condicionada a manifestacdo favoravel do gestor do
contrato.

7.9. No caso de rescisdo contratual pelo inadimplemento das clausulas contratuais pela
empresa contratada, ndo sera devolvida a garantia prestada, a qual sera apropriada pela
AGESUL, sob titulo de “Indenizacdo e Restituicao”, apds realizado o confronto das contas
créditos/débitos.

7.10. Os valores depositados em moeda corrente, destinados a garantia contratual, serdo
aplicados em caderneta de poupanga junto a instituigdes financeiras oficiais do Pais, sendo
que a sua devolucio obedecera ao estabelecido nos subitens 7.8 e 7.9.

8. PRAZOS

8.1. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-a o dia de inicio e se
incluira o dia do vencimento, com exceg¢do da contagem dos prazos de vigéncia e de
execucao do contrato, que deverao obedecer ao disposto no subitem 8.3 e 8.4.

8.2. SO se iniciam e vencem os prazos referidos neste item, em dia de expediente da
AGESUL.

8.3. PRAZO DE EXECUGAO: O objeto do presente edital devera ser executado e
totalmente concluido dentro do prazo de 210 (duzentos e dez) dias consecutivos,
contados da data do recebimento da Ordem de Inicio dos Servicos (OIS), sob pena de
aplicacdo de multa moratéria, sem prejuizo das demais penalidades e da rescisdo
contratual, se for o caso.

8.4. PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO: A vigéncia do contrato tera inicio a partir da
sua assinatura e perdurara até 120 (cento e vinte) dias corridos apds o término do prazo de
execugao.

8.5. A AGESUL emitira a Ordem de Inicio dos Servigos (OIS), no prazo de até 30 (trinta)
dias uteis, apds a formalizacao do contrato.

8.6. A empresa devera comparecer na Geréncia de Acompanhamento de Contratos —
GAC/AGESUL, para o recebimento da OIS, no prazo de até 10 (dez) dias uteis apos o
recebimento da confirmagdo da convocacgio, conforme metodologia descrita no subitem
11.1.2;
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8.6.1.Para recebimento da OIS, a CONTRATADA devera apresentar os seguintes
documentos, sob pena de rescisdo contratual e aplicagdo de multa pelo
descumprimento total da obrigag¢ao, nos termos do item 11.15. b.:

a) Anotacgao de Responsabilidade Técnica (ART) devidamente recolhida junto ao
CREA/MS;

b) Apresentacdo da metodologia e do programa do cumprimento das normas
insertas na NR-07 (PCMSO) E NR-09 (PPRA);

c) Caso a empresa for utilizar mais de 20 (vinte) trabalhadores para execugao
da obra, devera também apresentar a metodologia de operacionalizacao da NR-
18 (PCMAT); nédo tendo a obra mais de 20 (vinte) trabalhadores devera ser
apresentada declaracdo, devidamente assinada, afirmando que a empresa nao
utilizara quantidade superior a 20 (vinte) trabalhadores para execugao da obra.

8.6.2. Além dos documentos apontados no subitem 8.6.1, a CONTRATADA devera
apresentar, se for o caso, Garantia para sinistro de responsabilidade civil, conforme
subitens 7.3.1 e 7.3.2.

9. MEDIGAO, PAGAMENTO E RECEBIMENTO DOS SERVIGCOS.

9.1. Os pagamentos serdo efetuados por meio de depdsito em conta corrente do
contratado, de acordo com o SPF (Sistema de Planejamentos e Financgas), e a cada
pagamento efetuado, correspondera a medicdo de acordo com as instrugdes e
especificagbes da AGESUL.

9.2. Os servigos serdao medidos mensalmente pela comissao de fiscalizagdo designada
pelo Diretor-Presidente da AGESUL, exceto a primeira medigéo, medigao unica ou final.

9.3. A medicéo final sera elaborada pela Comissao de Fiscalizagdo, somente depois de
concluido todos os servicos.

9.4. As medi¢des, acompanhadas de Relatérios e Cronogramas Fisico-Financeiros,
quando for o caso, deverao ser encaminhadas pela Comissdo de Fiscalizagao ao setor
competente da AGESUL para os procedimentos de pagamento.

9.5. Qualquer aumento de quantitativos em relagéo aos previstos por ocasido da proposta
devera ser justificado pela Fiscalizagao.

9.6. O critério objetivo de medicdo para a Administracdo Local sera com pagamentos
proporcionais a execucgao financeira do contrato da obra, abstendo-se de utilizar critérios de
pagamentos para esse item como um valor mensal fixo.

9.6.1.Caso nao seja possivel imprimir o ritmo de execugao previsto em cronograma,
por motivos alheios a conduta da contratada, cabera a empresa implementar
mecanismos de controle de mdo de obra, de modo a ajustar os custos de
administracéo local em relagdo ao cronograma de execucéo do projeto, a partir da
aceleracao ou reducao do ritmo das atividades.

9.6.2.Considerando o disposto acima, fica vedado o aditamento de administragao
local baseado em prorrogagdes de prazo ou paralisagdes de contrato.
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9.7. Os pagamentos serao efetuados em até 30 (trinta) dias, contados da apresentacao
da nota fiscal, com as respectivas medigbes, devidamente conferidas, aprovadas e
atestadas pela comissao de fiscalizagdo, acompanhadas dos seguintes documentos:

I.  Certificado de Regularidade de FGTS — CRF;

[l.  Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa, quanto a Divida
Ativa da Uniao; Tributos Federais e a Seguridade Social (INSS);

[ll.  Certidao Negativa ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa da Fazenda Estadual
e Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa da Fazenda
Publica Municipal;

IV. Declaragdo de Regularidade e Adimplemento de Verbas Trabalhistas, nos moldes do
Anexo V;

V.  Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT valida.

9.8. Podera a AGESUL sustar o pagamento a que a CONTRATADA tenha direito,
enquanto ndo sanados os defeitos, vicios ou incorregbes resultantes da execucdo ou de
materiais empregados na obra, bem como quando nao efetuar o recolhimento de valores
devidos a Previdéncia Social, ndo cumprimento das orientacdes técnicas determinadas pela
fiscalizagcao ou ainda, nao recolhimento de multa aplicada.

9.9. Para fins de pagamento o valor total da nota fiscal/fatura devera estar subdividido em
valor referente aos materiais empregados e valor referente aos servigos realizados, devendo
estar devidamente destacados no documento fiscal, com indicagdo dos respectivos
percentuais.

9.10. Para efetivagdo do primeiro pagamento, a nota fiscal/fatura da CONTRATADA
devera apresentar o Cadastro Nacional de Obras (CNO), instituido pela Instrugdo Normativa
RFB 1.845, de 22/11/2018, quando for o caso; nos pagamentos posteriores, devera atender
o estabelecido no item 9.7 acima.

9.11. O pagamento das demais notas fiscais/fatura ficara condicionado a entrega, por
parte da empresa CONTRATADA, do comprovante de recolhimento previdenciario (INSS).

9.12. Para hipétese de obrigacao da apresentacao do Cadastro Nacional de Obras (CNO),
quando da conclusdo da mesma, a CONTRATADA, para recebimento da medigao final ou
Unica, devera comprovar que procedeu a baixa da matricula junto ao Instituto Nacional de
Seguridade Social (INSS), anexando documento correspondente.

9.13. Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

a) Pela Comissdo de Fiscalizagdgo da AGESUL, mediante Termo de
Recebimento; primeiro provisoriamente, o que sera precedido de elaboragao da
Medigdo Final ou Medigao Unica; depois, definitiva assinada pelas partes, apés o
decurso de prazo de observacdo ou de vistoria que comprove a adequagédo do
objeto aos termos contratuais, prevalecendo ainda a responsabilidade da
CONTRATADA por quaisquer danos verificados na obra ou a terceiros, em
decorréncia de defeito ou falha na sua execucao;

b) O prazo para recebimento definitivo, ndo podera ser superior a 90 (noventa)
dias do recebimento provisério, salvo em casos excepcionais, devidamente
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justificados pela Comissao de Fiscalizagao e ratificados pelo Diretor-Presidente da
AGESUL.

9.14. A AGESUL rejeitara no todo ou em parte o servigo, se em desacordo com o contrato,
€ normas que orientam a execucdo dos mesmos.

9.15. Os Termos de Recebimento provisério e definitivo ndo eximirdao a CONTRATADA
das obrigagdes definidas no Cddigo Civil Brasileiro em vigor, bem como no artigo 69 da Lei
Federal 8.666 de 21/06/1993.

10. DOTAGAO, VALOR DA OBRA E REAJUSTAMENTO

10.1. As despesas decorrentes da execucao do objeto do presente Edital correrdo a conta
da Dotacido Orgamentaria assim discriminada:

Unidade . . Natureza da
- Funcional Programatica Fonte
Orcamentaria Despesa
57901 10.57901.26.782.2061.4311.0007 44.90.51.41 0241000000

10.2. O valor total para execugdo do objeto deste edital € de R$ 2.054.814,76 (dois
milhdes, cinquenta e quatro mil, oitocentos e quatorze reais e setenta e seis centavos).

10.3. DO REAJUSTAMENTO: Durante a vigéncia do contrato, as parcelas do cronograma
fisico-financeiro que, no momento de sua efetiva execucao, ultrapassarem o periodo de 12
(doze) meses, contado da data do orcamento inicial da AGESUL (abril/2021), serao
reajustadas segundo a variacao dos indices utilizados pelo Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes/DNIT, considerando o “lo” da data de referéncia do orgamento
inicial da AGESUL (abril/2021).

10.3.1. Considerando a data de referéncia do orgamento inicial estipulada no
item 10.3, o reajustamento incidira somente nos servigos executados a partir do
més de maio do ano subsequente, e assim sucessivamente.

10.3.2. O referido reajustamento devera ser formalmente requerido pela
CONTRATADA, no prazo de até 30 (trinta) dias uteis contados de cada aniversario,
sob pena de preclusdo do direito ao mesmao.

10.3.3. Para efetivacao do reajustamento do contrato, o contratado devera
estar com o cronograma fisico-financeiro da obra em dia, bem como com as demais
obrigacbes, ou apresentar justificativa detalhada dos motivos do atraso,
condicionada a manifestacéo favoravel do fiscal do contrato.

10.3.4. Quando houver atraso do cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo
da aplicacdo das sancdes contratuais devidas pela mora:

a) aumentando os precos, prevalecerdo os indices vigentes na data em que
deveria ter sido cumprida a obrigacéo;

b) diminuindo os precgos, prevalecerao os indices vigentes na data do efetivo
cumprimento da obrigacao;

c) quando houver antecipagdo, prevalecerdo os indices vigentes na data do
efetivo cumprimento da obrigacao.
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10.3.5. Na hipdétese de atraso na execucdo do contrato por culpa da
administracdo, prevalecerdo os indices vigentes neste periodo, se 0s pregos
aumentarem, ou serao aplicados os indices correspondentes ao inicio do respectivo
periodo, se os precos diminuirem.

11. CONTRATO, ALTERAGOES CONTRATUAIS, MULTAS E RESCISAO

11.1. A licitante vencedora tera o prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contado a partir da
confirmagao da convocacdo, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do
direito a contratagao, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

11.1.1. A convocacéo para assinatura do instrumento contratual sera feita via e-mail.

11.1.2. O prazo para assinatura previsto no item 11.1, se inicia apds a confirmagéo do
recebimento da convocacao. Decorrido o prazo de 2 (dois) dias uteis do envio da
convocacgao, sem a referida confirmacgao, sera reiterada a convocacgio, sendo
que, caso nao haja confirmagéo no prazo de 1 (um) dia util, decaira o direito da
licitante a contratagao.

11.1.3. Para eficacia da convocacdo da licitante vencedora para assinatura do
instrumento contratual, o e-mail valido sera aquele informado no Anexo |,
conforme exigido, devendo a licitante manté-lo atualizado. Havendo qualquer
alteragcdo dos seus dados, devera a licitante, no prazo de 48 horas, comunicar
esta Agéncia.

11.2. O prazo previsto no item 11.1 podera ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitacdo devidamente justificada do adjudicatario e aceita pela Administracdo, mediante
juizo de conveniéncia e oportunidade.

11.3. Ao comparecer para assinatura do Termo de Contrato, a licitante vencedora devera
apresentar a documentacgao elencada abaixo, indispensavel a sua formalizagao:

a) Garantia de execugao do contrato, conforme definido neste Edital;

b) Certiddo de regularidade para com as fazendas: Federal (certidao conjunta),
Estadual e Municipal (débitos gerais ou mobiliaria e imobiliaria
conjuntamente);

c) Certidao de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
(FGTS);

d) Prova de Regularidade Trabalhista, mediante apresentagédo da Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

e) Registro ou inscrigdo com “VISTO” junto ao CREA-MS, quando for o caso;

f) Anexo IV, submetendo-se as normas de segurancga do trabalho, nos termos
das declaragdes respectivas.

11.3.1. A licitante convocada n&o podera assinar o contrato caso nao apresente algum
dos documentos elencados acima ou apresente em desconformidade com as
disposicdes legais e editalicias, sendo que, decorrido o prazo estipulado no item
11.1, decaira do direito a contratagcdo, caracterizando descumprimento total da
obrigacao, passivel de aplicagao das penalidades cabiveis.
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11.4. A obra/servico sera CONTRATADA pelo regime de empreitada por prego unitario,
mediante instrumento a ser assinado na Procuradoria Juridica da AGESUL, observando as
condigdes estabelecidas neste EDITAL, as que constam da MINUTA DO CONTRATO,
anexa ao presente instrumento convocatario.

11.5. O prazo de inicio dos servigos sera de até 5 (cinco) dias consecutivos apos o
recebimento da Ordem de Inicio dos Servicos.

11.6. E facultado a AGESUL, quando o convocado ndo assinar o Termo de Contrato, ou
nao aceitar retirar o instrumento equivalente, no prazo e condicdes estabelecidas, convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classificagcao, para fazé-lo em igual prazo e nas
mesmas condigdes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos de
conformidade com o ato convocatdrio, ou revogar a licitagao.

11.7. Na hipétese da AGESUL né&o convocar o licitante vencedor ou outro, chamado na
ordem de classificagéo, no prazo de 60 (sessenta) dias referente a validade das propostas,
ficam as partes liberadas de quaisquer compromissos assumidos, ressalvado casos de
interesse publico, desde que a futura CONTRATADA opte pela manutencido da proposta
além do prazo fixado.

11.8. Caso haja necessidade de modificacdo do Cronograma Fisico-Financeiro, a
contratada fara a apresentagédo do novo Cronograma para a devida apreciagao da Comissao
de Fiscalizagao e posterior aprovagao pela AGESUL.

11.9. Os prazos de inicio das etapas de execucgdo, de conclusao e de entrega admitem
prorrogacao, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutencéo de seu
equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos elencados no § 1°, do
art. 57 da Lei 8.666/93.

11.91. A prorrogacdo do prazo de execucdo do contrato implicara na
prorrogacao automatica do seu prazo de vigéncia, de modo a preservar o interregno
de 120 (cento e vinte) dias entre o fim do prazo de execug¢do e o de vigéncia do
contrato.

11.10. Toda a prorrogagdo de prazo devera ser justificada por escrito e autorizada pelo
Diretor-Presidente da AGESUL, com a prévia manifestacdao da Comissao de Fiscalizacao,
que observara em sua justificativa o enquadramento do pedido, citando o item que
fundamenta o pedido, conforme consta do subitem 11.9, bem como a adequagdo do
cronograma fisico-financeiro da execugao.

11.11. Desde que atendidas as condi¢gbes estipuladas no subitem 11.9, o pedido de
Prorrogacao de prazo, porventura a ser feito pela CONTRATADA ou proposto pela
Comissao de Fiscalizagao, devera ser submetido a apreciacao juridica no prazo de até 15
(quinze) dias, anterior ao vencimento do contrato.

11.12. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar pelos mesmos pregos e demais condi¢oes
do contrato, os acréscimos ou supressdes de servigos até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial, atualizado, do contrato e no caso particular de reforma de edificio ou
de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para seus acréscimos.

11.13. Ocorrendo hipétese de aditivos extras contratuais, e se na proposta ndo houver sido
estabelecido precos unitarios para esses servigos, os mesmos serdo fixados de acordo com
os valores constantes do Boletim de Precos da AGESUL e/ou SICRO/DNIT da data do
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orcamento da AGESUL; caso o Boletim nao disponha de custo do servico, 0 mesmo sera
estabelecido em consenso entre as partes, na data de sua execugdo e respeitadas as
condigdes estabelecidas no contrato. Referidos valores serdo retroagidos a data do
orcamento da AGESUL e serdo, ainda, decrescidos do montante oferecido quando da
licitacao.

11.14. O atraso injustificado na execugédo do contrato ou no cumprimento de providéncias
determinadas pelos agentes competentes, mediante notificacdo, sujeitara o contratado a
multa de mora, calculada sobre o valor integral atualizado do contrato, na seguinte
conformidade:

a) Multa de 0,20% (vinte centésimos por cento), ao dia, para atraso de até de 30
(trinta) dias;

b)  Multa de 0,40% (quarenta centésimos por cento), ao dia, para atraso superior
a 30 (trinta) dias, limitado a 60 (sessenta) dias;

c) O atraso superior a 60 (sessenta) dias, caracterizara inexecugao parcial ou
total, conforme o caso, aplicando-se o disposto no item 11.15 e ensejando a
rescisdo unilateral do contrato, sem prejuizo da aplicagdo das demais penalidades
cabiveis, ressalvado o disposto no subitem 11.14.1;

11.14.1. No caso de atraso superior a 60 (sessenta) dias, a Administragdo podera,
mediante juizo de conveniéncia e oportunidade da autoridade competente, optar
por nao rescindir o contrato, de forma a possibilitar sua conclusado pela contratada,
caso em que sera aplicada multa de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) por
dia de atraso, limitado a 120 (cento e vinte) dias, sem prejuizo da aplicagcdo da
multa por inexecugao parcial caso o objeto ndo seja concluido nos 120 (cento e
vinte) dias.

11.14.2. A contratada devera cumprir rigorosamente o cronograma fisico-financeiro,
sob pena de caracterizacdo de atraso. Caso a medicdo registre percentual
executado inferior ao estipulado no cronograma, a contratada devera, independente
de notificagdo, apresentar justificativa no prazo de 5 (cinco) dias uteis, para
apreciacao da fiscalizagdo. Caso as justificativas ndo sejam aceitas, a contratada
devera recuperar o cronograma no periodo da medicdo subsequente, sob pena de
restar caracterizada a mora desde a medicdo em que se constatou o nao
cumprimento do cronograma.

11.14.3. O atraso sera contado em dias corridos, a partir do primeiro dia subsequente
ao término do prazo estabelecido para a conclusdo da etapa, ou da providéncia
determinada pelo agente responsavel, até o dia anterior a sua efetivacao.

11.15. A inexecugao total ou parcial do contrato sujeitara o contratado as seguintes
penalidades:

a) Em caso de inexecucéao parcial, multa de 2% (dois por cento) a 10% (dez por
cento) sobre o valor integral atualizado do contrato, a ser aplicada da seguinte
forma:

e 2% (dois por cento) caso o objeto se encontre com percentual de execucao
igual ou superior a 90% (noventa por cento);
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e 3% (trés por cento) caso o objeto se encontre com percentual de execug¢do
entre 80% (oitenta por cento) a 89 % (oitenta e nove por cento);

e 4% (quatro por cento) caso o objeto se encontre com percentual de execugéo
entre 70% (setenta por cento) a 79% (setenta e nove por cento);

e 5% (cinco por cento) caso o objeto se encontre com percentual de execugao
entre 60% (sessenta por cento) a 69% (sessenta e nove por cento);

e 6% (seis por cento) caso o objeto se encontre com percentual de execugao
entre 50% (cinquenta por cento) a 59% (cinquenta e nove por cento);

e 7% (sete por cento) caso o objeto se encontre com percentual de execugao
entre 40% (quarenta por cento) e 49% (quarenta e nove por cento);

e 8% (oito por cento) caso o objeto se encontre com percentual de execugao
entre 30% (trinta por cento) e 39% (trinta e nove por cento);

e 9% (nove por cento) caso o objeto se encontre com percentual de execug¢ao
entre 20% (vinte por cento) e 29% (vinte e nove por cento);

e 10% (dez por cento) caso o objeto se encontre com percentual de execug¢ao
entre 1% (um por cento) e 19% (dezenove por cento).

b) Em caso de inexecugéo total, multa de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o
valor integral atualizado do contrato;

c) Suspensdo temporaria de participagcdo em licitagdo e impedimento de
contratar com a Administragdo, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;

d) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo
Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade,
que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracdo pelos
prejuizos resultantes e apés decorrido o prazo de 02 (dois) anos.

11.15.1. Independentemente das sanc¢des arroladas acima, a contratada ficara sujeita
a composicao das perdas e danos causados a Administracao e decorrentes de sua
inadimpléncia, bem como arcara com a correspondente diferenca verificada em
nova contratagdo, na hipotese de os demais classificados nao aceitarem contratar
pelos mesmos precgos e prazos fixados pela inadimplente.

11.16. O valor da multa podera ser quitado voluntariamente pela contratada, no prazo de 30
(trinta) dias consecutivos apds a data de intimagao da decisao que aplicar a penalidade.

11.16.1. Caso nao haja quitacao voluntaria, o valor da multa sera compensado
com os créditos que a contratada porventura tiver a receber. Se insuficientes esses
créditos, a Administracdo podera recorrer a garantia e promover a cobranca judicial.

11.17. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, nao celebrar o
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentagéo falsa exigida para o certame,
ensejar o retardamento da execugcdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execucgao do contrato, comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal,
ficara suspenso de licitar e impedido de contratar com a AGESUL, pelo prazo de até 02
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(dois) anos, sem prejuizo da aplicacdo de multa em percentual equivalente a multa prevista
para inexecucgao total do contrato e das demais cominagdes legais.

11.18. As sancbes de suspensao temporaria de participacao em licitagdo e impedimento de
contratar, assim como de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracao, poderao também ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que:

a) Tenham sofrido condenacgédo definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b)  Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragao em
virtude de atos ilicitos praticados.

11.19. As penalidades serdo aplicadas apos regular procedimento administrativo,
processado nos mesmos autos da contratacdo, sendo assegurado ao licitante, o
contraditério e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes sao inerentes.

11.20. A rescisao do contrato podera ser:

a) Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos
enumerados nos incisos | a Xl e XVII do artigo 78 da Lei Federal n° 8.666/1993;

b)  Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de
licitagdo, desde que haja conveniéncia para a AGESUL,;

c) Judicial, nos termos da legislagéo.

11.21. A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacéo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

11.22. A prerrogativa que tem a CONTRATANTE em acompanhar e fiscalizar a realizagao
das obras, em nada diminui ou exclui a responsabilidade da CONTRATADA, quer seja por
danos causados direta ou indiretamente a AGESUL ou a terceiros, quer motivados por sua
culpa ou dolo.

11.23. Fica a CONTRATADA obrigada a colocar a disposicao da fiscalizacdo da AGESUL,
todos os instrumentos, equipamentos e instalagdes necessarias ao perfeito desempenho
das atividades.

11.24. E permitida a subcontratagéo parcial do objeto, até o limite de 20% (vinte por cento)
do valor total atualizado do contrato.

11.24.1. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da AGESUL, a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagcdo técnica
necessarios para a execugdo do objeto, assim como as demais regras para
subcontratacao previstas neste instrumento convocatdrio.

11.24.2. Ocorrendo a subcontratacdo de parte da obra, a contratada respondera
solidariamente com a subcontratada, quer seja em relacdo AGESUL como
perante terceiros, diante das obriga¢cdes assumidas, inclusive pela qualidade e
integridade da obra.
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11.24.3. Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade
integral da Contratada pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenagao das atividades da subcontratada, bem como
responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacbes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

11.24.4. A subcontratagdo, devidamente autorizada, ndo gera entre a AGESUL e a
subcontratada, qualquer vinculo a exceg¢ao da responsabilidade constante no
subitem 11.24.2.

11.24.5. Na ocorréncia de subcontratacido, a contratada podera autorizar a AGESUL,
mediante declaragdo expressa, a creditar diretamente para a subcontratada, o
pagamento pelos servigos por ela realizados e constantes das medigbes
processadas no periodo considerado, ficando sob a responsabilidade exclusiva
da contratada a emissao das notas fiscais correspondentes, bem como o
recolhimento de todos os impostos e taxas fiscais delas gerados.

11.24.5.1. A autorizagcdo deve acompanhar cada nota fiscal emitida pela
contratada, ficando definido que, na auséncia da autorizagdo, os valores devidos
pela medicdo, no periodo correspondente, serdo pagos na conta corrente indicada
pela contratada em sua proposta.

11.24.6. E vedada a subcontratagdo nos seguintes casos:

a) Das parcelas de maior relevancia técnica, conforme definidas no subitem
5.1.14;

b) De empresas que participaram da licitagao.

12.  PROCESSO DE JULGAMENTO DA LICITAGAO

12.1. No local, dia e hora estabelecidos neste Edital, a Comissdao Permanente de
Licitacbes instalara a Sessdo Publica para o recebimento dos invélucros 01 e 02,
obedecendo a ordem de trabalho.

12.2. Os atos publicos poderao ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles
participardo ativamente os licitantes ou representantes credenciados, ndo sendo permitida a
intercomunicagao entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e
perturbem o bom andamento dos trabalhos.

12.3. Na fase de habilitagdo, apdés o exame da documentagao, ndo havendo intengdo em
recorrer da decisdo, com desisténcia manifestada por todas as empresas participantes, o
Presidente da Comissdao de Licitagdo podera proceder a abertura das propostas das
empresas habilitadas, dando conhecimento aos concorrentes do teor das mesmas. Caso
haja intengdo das empresas em recorrerem nesta fase, nao serdo abertos os involucros
contendo as propostas, devendo a sesséo ser suspensa, concedendo o prazo recursal que
a lei estabelece. Somente depois do julgamento do recurso ou sua desisténcia é que sera
designada nova data para a sessé&o publica dos involucros contendo as propostas.

12.4. Para fins de julgamento das propostas de pregcos sera adotada a seguinte
sistematica:

Tomada de Precos n° 181/2021-DLO/AGESUL - JS 22



Processo n°® 57/007.948/2021
SEINFRA et GOVERNO ) 7 :
Secretaria de Estado Do ESTADO Pag RUbrlca J ost
de Infraestrutura 4
Mato Grosso do Sul Data: 19/11/2021

AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS — AGESUL
DIRETORIA DE LICITAGAO DE OBRAS - DLO

12.4.1. Sera impressa, inicialmente, somente a composi¢ao unitaria de todos
0s precos que compdem a proposta da licitante que for declarada pela Comissao
como a autora da proposta de menor pre¢o global, no certame. A CPL podera
deixar de imprimir a composi¢cao unitaria de preco se a licitante declarada menor
preco tiver apresentado a mesma impressa.

12.4.1.1. A referida composigédo de pregos devera conter em todas as suas
paginas os dados da empresa licitante, bem como a sua logomarca.

12.4.2. No momento em que for impressa a documentagdo referida no
subitem anterior, o representante da empresa autora da proposta, se presente ao
ato, devera vista-la, juntamente com a comissé&o, para dar autenticidade a mesma;

12.4.3. Verificada a auséncia da midia contendo a referida composicao de
precos sera desclassificada a proposta da licitante, com adocao dos devidos
procedimentos legais. Posteriormente, sera, entdo, impressa a composicdo de
precos da licitante com proposta classificada subsequentemente, e assim
sucessivamente, se for o caso.

12.5. A Comissdo de Licitagdo competira tomar todas as decisdes legais no cumprimento
de suas responsabilidades, conhecendo, analisando todos os documentos exigidos na
competicdo, quer seja na fase de habilitacgdo ou da proposta, inabilitando licitantes e
desclassificando propostas que contrariam as regras editalicias e legais fazendo a
devolucdo dos envelopes contendo as propostas das empresas inabilitadas, consignando
tudo em ata circunstanciada, emitindo parecer, selecionando em ordem crescente as
propostas classificadas, bem como, instruir impugnagdes e recursos a serem encaminhados
a autoridade competente. As reunides que consignarem julgamento de mérito, na fase de
habilitacdo ou proposta poderao ser realizadas reservadamente, no interesse exclusivo da
Comissao.

12.6. A Comissao de Licitacao devera contar com o assessoramento técnico de servidores
da AGESUL, na orientagao de sua decisao.

12.7. Verificado, quando do julgamento, a existéncia de erros sanaveis, sera solicitado ao
licitante que proceda as devidas corre¢des, utilizando os seguintes critérios:

a) Discrepancia entre valores grafados em algarismos e por extenso:
prevalecera o valor por extenso;

b)  Erro de multiplicagéo do prego unitario pela quantidade correspondente: sera
retificado, mantendo-se o prego unitario e a quantidade e corrigindo-se o produto;

c) Erro de adicdo sera retificado, conservando-se as parcelas corretas e
trocando-se a soma;

d) Caso haja valores diversos para insumos/servicos iguais sera solicitada a
correcao considerando o menor dentre os valores propostos;

e) Caso haja erro na descricdo e/ou na unidade de medida de insumo/servico,
sera solicitada a correcdo com a correta descricdo e/ou unidade de medida da
tabela de referéncia da Administracao;

f) Erros formais no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a
desclassificagdo da proposta, quando a planilha puder ser ajustada, no prazo
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solicitado, desde que nao haja majoracao do preco ofertado, e atendidas as demais
condi¢des de aceitabilidade.

g) Verificando em qualquer momento, até o término do contrato, incoeréncias ou
divergéncias de qualquer natureza nas definicdes dos pregos unitarios dos
servicos, sera adotada a corregao que resultar no menor valor.

12.7.1 Caso ocorra erro sanavel, sera permitida a adequacao pela licitante
em até 03 (trés) dias uteis, a contar da intimagéo realizada pela CPL. Em nao
sendo sanados os erros da proposta de precos da empresa licitante, ocorrera a
desclassificacdo da mesma no certame licitatorio.

12.8. Nao sera admitida correcdo que importe em alteragdo dos coeficientes dos insumos
de materiais, mao-de-obra ou equipamentos que compdem o servico.

12.9. Para julgamento da Tomada de Precos, atendidas as condi¢gdes deste EDITAL,
considerar-se-a MENOR PRECO a licitante que apresentar menor valor GLOBAL, valor
este que sera obtido pela soma dos produtos dos quantitativos pelos respectivos pregos
unitarios propostos, que sera considerado como valor contratual, o qual ndo podera exceder
o fixado no item 10.2 deste edital.

13.  CRITERIO DE DESEMPATE

13.1. Verificada igualdade de condigdes entre duas ou mais propostas, sera a LICITACAO
decidida por SORTEIO, observado o disposto no artigo 3°, paragrafo 2° da Lei Federal n°®
8.666/1993.

13.2. Sera assegurado as Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP),
preferéncia de contratacdo, como critério de desempate, atendendo o beneficio previsto nos
artigos 44 e 45, da Lei Complementar n° 123/2006, desde que tenha apresentado, no
envelope de habilitacido, declaracdo nos moldes do anexo Xl deste edital.

13.3. Apds a abertura dos envelopes de Proposta Comercial, se a proposta mais bem
classificada nao tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e
houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até
10% (dez por cento) superior a melhor proposta, proceder-se-a da seguinte forma:

a) Ocorrendo o empate, a ME ou EPP mais bem classificada podera apresentar
proposta de preco inferior aquela considerada a menor preco do certame, situagao
em que sera homologada em seu favor o objeto licitado, desde que a nova planilha
com a composicao dos precos seja entregue na DLO — Diretoria de Licitagbes de
Obras em até 02 (dois) dias uteis, contados a partir da manifestagdo do
representante da empresa interessada;

b) Caso a ME ou EPP nao apresente proposta de precgo inferior, na forma da
alinea “a” ou ndo esteja habilitada, serdo convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem na situagcdo de empate, na ordem classificatoria, para o
exercicio do mesmo direito, no prazo até 02 (dois) dias uteis, contados a partir da

manifestacao do representante da empresa interessada;

c) A comprovagdao de que a empresa esta enquadrada como Microempresa
(ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) se dara através da apresentacao da
Declaracao de Informagdes Socioeconémicas e Fiscais (DEFIS) relativa ao ano-
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calendario do ano anterior ou a Certidao fornecida pela Junta Comercial do
Estado sede. Deverdo apresentar, também, as demonstragdes contabeis do ultimo
exercicio exigivel, acompanhada do Balango Patrimonial correspondente ou
Declaragdo Anual do Simples Nacional (DASN) para Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte optantes, no envelope n°® 01, sob pena de nao |he ser facultada a
preferéncia. Caso as licitantes néo apresentem as Demonstragdes Contabeis do
ultimo exercicio exigivel, acompanhada do Balango Patrimonial correspondente ou
Declaracdo Anual do Simples Nacional (DASN), podera, a CPL, realizar diligéncia
no setor de Cadastro da AGESUL.

13.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte que se encontrarem no intervalo estabelecido no item 13.3,
sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

13.5. Em caso de duvida quanto a receita bruta auferida pela licitante que se declara
engquadrada na condicdo de ME ou EPP, para o fim de receber os beneficios previstos na
LC 123/06, podera a AGESUL solicitar a apresentacdo de todos os documentos
comprobatorios, especialmente os balancetes mensais da empresa.

14. DESCLASSIFICAGAO DE PROPOSTAS
14.1. Serao desclassificadas, de acordo com a legislagao pertinente, as propostas que:

a) Nao atenderem as exigéncias legais, formais e regulamentares da presente
licitag&o;

b)  Se mostrarem manifestamente inexequiveis ou com pregos excessivos;

c) Apresentarem precos global ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor
zero, incompativeis com os pregos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos
dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de
propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade
da remuneracgao;

d) Contiverem vicios insanaveis ou ilegalidades;

e) Quantitativos de mao-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para
compor a unidade dos servigos;

f) Apresentarem propostas alternativas;

g)  Ocorrendo apresentacao do BDI (Anexo Ill) com calculos incorretos, inclusdo
ou exclusdo de itens que extrapolem os apresentados no anexo respectivo, a
proposta sera, igualmente, desclassificada.

14.11. Sera, igualmente, desclassificada, a proposta da concorrente que,
logrado éxito na habilitagdo, vier a conhecimento da AGESUL, fatos ou
circunstancias anteriores ou posteriores ao julgamento, que desabonem sua
idoneidade, sua capacidade financeira, técnica ou administrativa.

14.2. Nao sera levada em consideracdo para efeito de classificacdo, qualquer oferta ou
vantagem néo prevista neste Edital, ou baseada nas propostas dos demais licitantes.
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14.3. Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas cujos valores sejam
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor orgado pela administragéo, ou;

b)  Valor orgado pela administracao.

14.3.1. Nessa situagao, a licitante sera convocada para comprovar, no prazo
de 3 (trés) dias uteis, a viabilidade dos pregos constantes em sua proposta,
conforme os parametros do artigo 48, inciso Il da Lei n° 8.666/93, sob pena de
desclassificagao.

14.3.2. Preco excessivo é todo aquele, unitario ou total, que extrapolar os
valores orgados pela AGESUL e constantes dos anexos que compdem esta
Tomada de Pregos.

14.4. No caso de todos as licitantes serem inabilitadas ou se todas as propostas forem
desclassificadas, podera ser concedido as empresas participantes o prazo de 8 (oito)
dias uteis para apresentagdo de nova documentagéo ou novas propostas sem o (s)
motivo (s) que levou (levaram) a inabilitagido ou desclassificacdo, caso se entenda
ser mais vantajoso para o Poder Publico.

15.  DISPOSIGOES GERAIS

15.1. O Diretor-Presidente da AGESUL podera, até a assinatura do contrato, revogar a
presente LICITACAO por razdes de interesse publico, decorrentes de fato supervenientes,
devidamente comprovados, sem direito a indenizagdo ou ressarcimento dos licitantes. De
outro lado, procedera a anulacdo da mesma quando incidir ilegalidade insanavel do
procedimento licitatério, mediante despacho fundamentado.

15.2. Os interessados que tiverem duvidas de carater legal ou técnico na interpretagao dos
termos deste EDITAL, impugnagdes ou qualquer outra, a ele relacionado, deverdo
questiona-las, dirigindo-se a Diretoria de Licitagdo de Obras da AGESUL em petigéo escrita,
até o segundo dia util que antecede a data de abertura da LICITACAO, via e-mail ou através
do protocolo da AGESUL, durante o expediente, no endere¢co mencionado no item 15.3.

15.3. Os recursos administrativos deverdo ser dirigido ao Presidente da Comissdo e
entregue, mediante protocolo, no seguinte endereco:

AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS DE MATO GROSSO DO
SUL - AGESUL

A/C DA DIRETORIA DE LICITAGOES DE OBRAS
Av. Desembargador José Nunes da Cunha, s/n, Bloco 14 — Parque dos Poderes.
Fone: 3318-5488.

15.4. O resultado da licitacao objeto deste edital, depois de homologado e adjudicado, sera
publicado no Diario Oficial do Estado e exposto no quadro de avisos da AGESUL.
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15.5. Na hipotese de posterior questionamento pelo municipio onde a obra sera
executada, acerca da base de calculo prevista na planilha de servigos contida no presente
ato convocatorio, devido a titulo de ISSQN, a contratada ficara obrigada pelo pagamento do
remanescente, através de retencdo ou diretamente no caso de rompimento do vinculo
contratual, ressalvado o direito de requerer o seu ressarcimento perante a contratante.

15.6. A licitante vencedora, quando da execug¢ao do objeto ora licitado, devera reservar o
percentual minimo de 5% (cinco por cento) das vagas operacionais para as pessoas do
sexo feminino, de acordo com o disposto na Lei Estadual n® 4.096/2011.

15.7. A contratada devera observar as obrigacoes estabelecidas no Decreto Normativo n°
13.568/2013, no sentido de dotar os seus trabalhadores de capacitagao técnica, por meio de
cursos em saude e em seguranga do trabalho, em conformidade com a Resolugéo n° 96, de
23 de margo de 2012, do Conselho Superior de Justica do Trabalho.

15.8. Os procedimentos estabelecidos no anexo | deste Edital e nestas Disposi¢des Finais
serdo aplicaveis a todos os empreendimentos contratados por esta Agéncia Estadual de
Gestao de Empreendimentos - AGESUL.

15.9. Devera a Comissdo de Fiscalizagdo divulgar e orientar os Fiscais das obras,
Gerentes de Unidades, Encarregados e Mestres de Obras, na propaga¢édo das Normas de
Seguranca do Trabalho em consonéncia com a Portaria n° 3214, de 08/06/1978, que
aprovou as Normas Regulamentadoras — NR — do Capitulo V, Titulo Il, da Consolidagéo das
Leis do Trabalho, bem como as regras estabelecidas no anexo | e IV e nas Disposi¢des
Gerais deste instrumento convocatério.

15.10. Complementam este Edital os seguintes Anexos:

ANEXO | - Declaracdo de Sujeicdo aos Termos do Edital e a legislagédo
complementar;

ANEXO Il — Declaragao de Vistoria ou Renuncia;

ANEXO lll - Demonstracao da Bonificagdo e Despesas Indiretas — BDI;

ANEXO IV — Declaragao das Normas de Seguranga do Trabalho;

ANEXO V - Declaragao de Regularidade e Adimplemento de Verbas Trabalhistas;
ANEXO VI — Modelo de Procuragao;

ANEXO VII — Minuta do Contrato;

ANEXO VIII — Termo de Referéncia/Memorial Descritivo;
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ANEXO IX — Projeto;

ANEXO X — Declaragdo de que a empresa nao possui em seu quadro societario
Servidor Publico da Ativa;

ANEXO Xl — Declaragao de microempresa ou empresa de pequeno porte;

ANEXO XII — Declaragao de inexisténcia de parentesco.

Campo Grande - MS, 19 de dezembro de 2021.

DEBORA DA SILVA PEREIRA
Diretoria de Licitagoes de Obras

APROVO:

EMERSON ANTONIO MARQUES PEREIRA
Diretor Presidente/AGESUL
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ANEXO -1

Tomada de Pregos n°® 181/2021-DLO/AGESUL
DECLARAGAO DE SUJEIGAO AOS TERMOS DO EDITAL E A LEGISLAGAO

COMPLEMENTAR
A Empresa (nome da empresa) , inscrita no CNPJ/MF
sob o n° , estabelecida na Rua , n° , Bairro
, ha cidade de , UF , e-mail ,
TELEFONE/FAX , representada pelo seu _ (Sécio/Procurador com mandato
incluso) , Sr.(%) (nome completo) , em atendimento as regras estabelecidas para o

presente certame, DECLARA que:

a) Conhece, aceita e se submete a todas as condi¢cbes estabelecidas no edital acima
referenciado, as disposi¢cdes técnicas e a minuta contratual, tendo recebido todos
os documentos e informagdes necessarias para o cumprimento integral e pleno das

obrigagdes assumidas nesta licitagio;

b) Se compromete, formalmente, a executar a obra/servigo, de acordo com os projetos
e especificacdes que fazem parte deste instrumento, e pelo preco e condigdes

constantes da proposta aceita;

c) Esta ciente das condigbes da licitagdo, que respondera pela veracidade e
autenticidade das informagdes constantes dos documentos e propostas que
apresentar, e que fornecera, se necessario, informagdes e documentagbes

complementares solicitadas pela Comissao de Licitacao;

d) Sendo vencedora na presente licitagdo, utilizara na execugao da obra/servigo,
somente material de primeira qualidade, bem como, qualquer tipo de equipamento
necessario a sua execucao no instante em que forem solicitados, de acordo com a

orientacao da fiscalizagcdo da AGESUL, sem nenhum 6énus adicional;

e) Tem em disponibilidade todo o equipamento, maquinas indicadas no Memorial
Descritivo/Termo de Referéncia como necessarias a execugdo dos servigos, bem
como estardo disponiveis a proporgcdo da solicitacdo da fiscalizagdo, declarando
igualmente que dispomos de pessoal técnico especializado necessario e essencial

ao fiel cumprimento do objeto desta licitagao;

Tomada de Precos n° 181/2021-DLO/AGESUL - JS 29



\ Processo n°® 57/007.948/2021
SEINFRA oy Pig Rabrica Josi
Secretaria de Estado Do ESTADO
de Infraestrutura
Mato Grosso do Sul Data: 19/11/2021

AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS — AGESUL
DIRETORIA DE LICITAGAO DE OBRAS - DLO

f) Executara a obra de acordo com os prazos estabelecidos neste edital;

g) Nao mantém em seu quadro de pessoal menor de 18 (dezoito anos) em horario
noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres, ndo possuindo ainda,
qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condigdo de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do art. 7° da Constituigao
Federal e art. 27, V, da Lei Federal n. 8.666/93;

h) Cumpre com as normas relativas a saude e seguranga no trabalho de seus
empregados, reconhecendo ser a tarefa de sua exclusiva responsabilidade, nos
termos da Lei n. 6.514/77;

i) Inexiste qualquer ato ou fato que possa comprometer sua idoneidade moral,
financeira, técnica ou econdmica de participar da presente licitagdo e contratar com
a AGESUL;

j) Respondera pela responsabilidade técnica, na execugédo da obra objeto da presente
licitagao, caso seja vencedora, o(s) profissional (is):
- Eng® __ (nome completo) CREA (UF) n° visto CREA-UF ;

k) Que, o Responsavel Técnico ou Engenheiro do nosso quadro de funcionarios,
portador do CREA n° visto/UF n° , conhece as normas
vigentes no Manual de Especificacdbes Técnicas relativas a Obras Viarias -

Edificagcbes da AGESUL, as quais deverao ser obedecidas.

Campo Grande/MS, de de 2021.

Razao social da Licitante
Nome do Representante Legal/Signatario
Cargo/Funcao do Representante Legal/Signatario

OBS.: Quando da apresentacdo obedecer ao item 4.7 deste Edital
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ANEXO - 1I
Tomada de Pregos n°® 181/2021-DLO/AGESUL
DECLARACAO DE VISTORIA OU RENUNCIA

OBJETO: Construgiao de ponte em concreto armado sobre o Rio do Negro, com
dimensoes de 50,00 X 6,00 Metros, localizada em rodovia vicinal, Coordenadas:
19°29°15.83”’S, 55°02’39.17”0, no Municipio de Rio Negro/MS.

Declaramos para fins de participagdo na presente licitagdo, que o nosso

Preposto Sr.° _ (nome do preposto) , portador do CPF n° , OU Engenheiro,

portador do CREA n° , Visto/UF n° , Responsavel Técnico ou néo,

tomou conhecimento dos locais onde serdo executados 0Os servigos e suas normas,
inteirando-se suficientemente da natureza, quantidade dos servigos e de todas as condigbes
que envolvem a execucdo do mesmo, verificando os servigos e peculiaridades inerentes ao
objeto da presente licitacao, e que estamos, cientes de todas as suas implicagdes técnicas e
financeiras, necessidades, disponibilidades, remuneracdo de mao de obra, beneficios,
distancias, meios de transportes, etc., tendo coletado os dados e elementos necessarios a
perfeita elaboragdo da proposta comercial e esclarecido todas as duvidas sobre o objeto

desta licitagao.

ou

Declaramos, para fins de participagdo na presente licitagdo, que optamos
pela néo realizagdo de vistoria, mas temos conhecimento da complexidade, dos aspectos
relativos aos servicos e demais informagdes necessarias para a execugcao do objeto da
licitacdo, assumindo inteiramente a responsabilidade ou consequéncias por essa omissao,
mantendo as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatorio, ndo

podendo nada pleitear ou reclamar a respeito.

Campo Grande/MS, de de 2021.

Razéo social da Licitante
Nome do Representante Legal/Signatario
Cargo/Funcao do Representante Legal/Signatario

OBS.: Quando da apresentacdo obedecer ao item 4.7 deste Edital
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ANEXO - 1li

Tomada de Precos n°® 181/2021- DLO/AGESUL

DEMONSTRAGAO DA BONIFICAGCAO E DESPESAS INDIRETA - BDI
Nos termos do Acérdao TCU n. 2622/2013
Métodologia de calculo truncado

Conforme exigéncia do procedimento da licitagdo, apresentamos a composi¢cdo dos
nossos pregos, demonstrando os percentuais de despesas indiretas, bonificagbes e impostos
incidentes sobre os mesmos.

Taxa
Variavel Componente Referéncia
(%)
GARANTIA 0,40
R RISCO 0,56
GARANTIA/RISCO/SEGURO 0,96
| DF | DESPESA FINANCEIRA 1,11 ]
| AC | ADMINISTRAGAO CENTRAL | 4,01 |
| L | LUCRO | 7,30 |
PIS 0,65
COFINS 3,00
| ISSQN 2,00
INSS 0,00
TRIBUTOS 5,65
Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) | 20,70 %
M+ AC+RIX(I+DFIX1 + L)
Bﬂfz{[ a-n —l}xlﬂﬂ

Raz&o social da Licitante
Nome do Representante Legal/Signatario
Cargo/Fungéao do Representante Legal/Signatario

Onde:

AC = taxa de rateio da Administragéo central;
R = taxa de risco, seguro e garantia;

DF = taxa das Despesas Financeiras;

L = taxa de lucro;

| = taxa de tributos.
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ANEXO - IV
Tomada de Pregos n°® 181/2021-DLO/AGESUL

DAS NORMAS DE SEGURANCA DO TRABALHO

1 — Declaramos que conhecemos e faremos cumprir todas as “Normas de Seguranga no
Trabalho” de 01 a 36, na hipétese de nossa proposta ser declarada vencedora na presente
licitagdo, em especial as relacionadas a seguir:

NR - 01 - Disposigdes Gerais (Elaboragao de Ordem de Servigos);

NR - 04 - Servigo Especializado em Seguranga e Medicina do Trabalho- SESMT;
NR - 05 - Comissao Interna de Prevencao de Acidentes - CIPA,;

NR - 06 - Equipamentos de Protecao Individual — EPI'S;

NR - 07 - Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional;

NR - 08 - Edificagbes;

NR - 09 — Programa de Prevencao de Riscos Ambientais — PPRA*;

NR - 10 - Seguranca em Instalacdes e Servigos de Eletricidade;

NR - 11 - Transporte, Movimentagao, Armazenagem e Manuseio de Materiais;
NR - 12 — Maquinas e Equipamentos;

NR - 15 — Atividade e Operagdes Insalubres;

NR -16 - Atividades e Operagdes Perigosas;

NR -18 — Condi¢des e Meio Ambiente de trabalho na Industria da Construgédo — PCMAT;
NR - 21 — Trabalho a céu aberto;

NR - 22 - Trabalhos Subterraneos;

NR - 23 - Protegéo Contra Incéndios;

NR - 24 - Condigbes sanitarias e de conforto nos locais de trabalho;

NR - 26 - Sinalizagdo de Seguranga;

NR - 27 - Registro Profissionais;

NR - 28 - Fiscalizagao e Penalidades;

NR -34 - Condicbes e Meio Ambiente Trabalho na Industria da Construgao;

NR- 35 - Segurancga e Saude no Trabalho em Altura;

2 — A empresa vencedora da licitagdo devera apresentar, no ato do recebimento da Ordem
de |Inicio dos Servigos (OIS), o instrumento contendo Metodologia de como sera
operacionalizado o cumprimento das normas insertas na NR-07 (PCMSQO) E NR-09 (PPRA);
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3 — Caso, para execugdo da obra a empresa for utilizar mais de 20 (vinte) trabalhadores,
devera também apresentar a metodologia de operacionalizagdo da NR-18 (PCMAT), nao
tendo a obra mais de 20 (vinte) trabalhadores devera ser apresentada declaragao,
devidamente assinada, afirmando que a empresa nao utilizara quantidade superior a 20
(vinte) trabalhadores para execugéo da obra;

4 — Durante a execugao do objeto do contrato, observara as normas abaixo relacionadas:

- Portaria n © 3.214 do MTE, Decreto n °© 3048 — INSS;

- Manual de Engenharia de Seguranga, Saude Ocupacional e Meio Ambiente;

- Programa de Prevengéao de Acidentes, Saude Ocupacional e Preservagao Ambiental;

- Procedimentos de Engenharia de Seguranca, Saude Ocupacional e Preservagao
Ambiental para trabalhos especiais; e,

- Procedimentos de Engenharia de Seguranca, Saude Ocupacional e Preservagao
Ambiental em areas operacionais;

5 — No local da obra devera conter também permanentemente uma cépia destes
documentos relacionados a Seguranga e Medicina do Trabalho, para possiveis
Fiscalizagdes do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e Ministério Publico do Trabalho —
(MPT), perfazendo assim os comprimentos junto a lei e a assinatura do contrato.

, de de 2021.

Razéo social da Licitante
Nome do Representante Legal/Signatario
Cargo/Funcao do Representante Legal/Signatario

OBS.: Quando da apresentacdo obedecer ao item 4.7 deste Edital
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ANEXO -V
Tomada de Pregos n°® 181/2021-DLO/AGESUL

DECLARAGAO DE REGULARIDADE E ADIMPLEMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS

A Empresa (nome da empresa) , inscrita no CNPJ/MF sob o n.

, estabelecida na Rua , n° __  Bairro

, ha cidade de , UF , representada pelo

seu _(Sdcio/Procurador com mandato incluso) , Sr.(%) (nome _completo) , em

atendimento as regras estabelecidas pelo edital do certame, DECLARA que se encontra em
situagdo regular no que tange aos direitos e verbas salariais devidas aos trabalhadores
contratados e mobilizados para a construcao de ponte em concreto armado sobre o Rio
do Negro, com dimensdes de 50,00 X 6,00 Metros, localizada em rodovia vicinal,
Coordenadas: 19°29’15.83”S, 55°02’°39.17”0, no Municipio de Rio Negro/MS, em
especial: Salario mensal, nao inferior ao piso salarial da categoria ou fixado em Convengéao
Coletiva de Trabalho; Horas extras; Descanso semanal remunerado; Décimo terceiro
salario; Vale transporte ou computo da Hora in itinere nos casos prescritos em Lei; Férias
remunerada de 30 (trinta) dias apds periodo aquisitivo de 12 (doze) meses de trabalho,
acrescido do adicional de 1/3 (um ter¢o); Anotacao da Carteira de Trabalho desde o inicio de
vigéncia do pacto laboral; Verbas rescisdrias em caso de demissao; Fornecimento de Guias
CD/SD conforme prescri¢ao legal; Liberagao dos depdsitos de FGTS e sua multa, em casos
de demissao por iniciativa da empresa; que conhece e cumpre todos os itens da Convengao
Coletiva de Trabalho da categoria profissional. E por ser expressdo da verdade firmo a

presente.

Campo Grande/MS, de de 2021.

Razéo social da Licitante
Nome do Representante Legal/Signatario
Cargo/Funcao do Representante Legal/Signatario

OBS.: Quando da apresentagdo obedecer ao item 4.7 deste Edital.
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ANEXO - VI
Tomada de Pregos n°® 181/2021-DLO/AGESUL
MODELO DE PROCURAGAO

A (nome da empresa) , inscrita no CNPJ sob n.°
, com sede a , neste ato representado
pelo(s) (socios ou pessoas designadas para administrar a

sociedade), com qualificagdo completa — nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil,
profissdo e endereco) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s)

Procurador(es) o(s) Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade,

estado civil, profissdo e enderego), outorgando-lhe poderes especificos para representa-la
no Edital de licitagio Tomada de Pregos n° 181/2021-DLO/AGESUL - Processo
Administrativo n° 57/007.948/2021, podendo apresentar proposta, concordar, desistir,
renunciar, transigir, firmar recibos, assinar atas e outros documentos, acompanhar todo o
processo licitatério até o seu final, tomar ciéncia de outras propostas da Comissao de
Licitagdo, praticando todos os atos necessarios para o bom e fiel cumprimento deste

mandato.

Campo Grande/MS, de de 2021.

Razao social da Licitante
Assinatura do representante legal da empresa
(Reconhecer firma do representante legal da empresa Licitante)
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ANEXO - VI
Tomada de Precos n°® 181/2021- DLO/AGESUL

MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A AGENCIA ESTADUAL DE
GESTAO DE EMPREENDIMENTOS -
AGESUL E A EMPRESA XXXX XXXX, DE
ACORDO COM O EDITAL DE TOMADA DE
PRECOS N° 181/2021-DLO.

. CONTRATANTES

A AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS, pessoa juridica de
direito publico interno, inscrita no CNPJ/MF sob n. 15.457.856/0001-68, estabelecida na
Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, s/n, Bloco 14 — Parque dos Poderes - nesta
capital, doravante denominada simplesmente AGESUL, neste ato representada por seu
Diretor-Presidente, designado por meio do Decreto “P” n.° 59, de 25/01/2021, Sr.° XXXX
XXXX, (nacionalidade), (estado civil), (profissdo), portador do RG n. XXXXX SSP/XX,
inscrito no CPF/MF sob o n. XXX. XXX, residente e domiciliado na Rua XXX, n. XXX, Bairro
XXX, na cidade de XXX/MS e a Empresa XXXX XXXX XXXX, com sede na Rua XXX, n.
XXX, Bairro XXX, na cidade de XXX/MS, inscrita no CNPJ/MF sob o n. XXXXXXXX,
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.
XXXX XXXX, (nacionalidade), (estado civil), (profissao), portador do RG n. XXXXX SSP/XX,
inscrito no CPF/MF sob o n. XXX.XXX, residente e domiciliado na Rua XXX, n. XXX, Bairro
XXX, na cidade de XXX/MS, ajustam e contratam a execugcdo dos servigos, objeto do
presente instrumento, em estrita conformidade com o Edital de Tomada de Precos n°
181/2021-DLO.

Il. FINALIDADE

O presente Contrato tem por finalidade formalizar e disciplinar o relacionamento contratual
com vistas a execucdo dos trabalhos definidos e especificados na Clausula Primeira -
Objeto, e que foi celebrado em decorréncia da autorizagdo do Sr. Diretor-Presidente,
exarada em despacho constante do processo n°® XXXXXXX, datado de XX de XXX de 2021.

lll. FUNDAMENTO LEGAL

Esta contratacdo decorre de licitagdo sob condi¢cdes do Edital de Tomada de Pre¢os n°
181/2021-DLO, cujo resultado foi homologado em XX/XX/2021, pela autoridade competente
conforme consta do processo supramencionado, submetendo-se as partes as disposicdes
constantes da Lei Federal n. 8.666/93, as clausulas e condigbes aqui estabelecidas e as
demais normas legais vigentes.

IV. RESPONSABILIDADE TECNICA

A responsabilidade técnica na execugdo da obra cabera ao Engenheiro XXXX XXXX,
portador da carteira profissional n. XXXX/D, expedida pelo CREA-XX, e Visto-MS n°® XXX.
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Paragrafo uUnico: Somente sera admitida a substituicio do responsavel técnico, por
profissional de experiéncia equivalente ou superior, mediante requerimento da
CONTRATADA, contendo a documentagao necessaria a comprovar a experiéncia do novo
responsavel.

CLAUSULA PRIMEIRA

1. DO OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato, a execucdo pela
CONTRATADA, obra de construgcao de ponte em concreto armado sobre o Rio do
Negro, com dimensdes de 50,00 X 6,00 Metros, localizada em rodovia vicinal,
Coordenadas: 19°29’15.83”S, 55°02’39.17”0, no Municipio de Rio Negro/MS, de acordo
com as especificagdes do Edital de Tomada de Pregos n° 181/2021-DLO, quadro de
quantitativo, bem como na integra, a Proposta da CONTRATADA, que fazem parte
integrante deste contrato, como se nele estivessem inseridos todos os seus termos.

CLAUSULA SEGUNDA

2. DO REGIME DE EXECUGAO: O presente contrato sera executado pelo regime de
empreitada por precos unitarios e que sao os constantes da proposta da CONTRATADA,
aceita na licitagdo supracitada, cujas planilhas sdo partes integrantes deste instrumento,
devidamente rubricado pelos representantes das partes contratantes.

CLAUSULA TERCEIRA
3. DOS PRECOS E DO VALOR CONTRATUAL:

3.1. O valor do presente contrato para execugdo do objeto é estimado em R$
........................... (valor por extenso).

3.2. Dos precos contratados constam toda e qualquer despesa necessaria a realizacao
dos servigos, inclusive instalagdo do canteiro de servigos, quando houver, sinalizagio,
energia elétrica, consumo de combustivel, materiais de expediente, mao de obra, materiais,
maquinas e equipamentos, inclusive manutencéo dos equipamentos préprios, encargos das
leis sociais e outras despesas acessorias e relativas aos trabalhos objeto deste contrato.
Considerar-se-a que os precos unitarios propostos sao completos e suficientes para pagar
todos os servicos. Nenhuma reivindicagado para pagamento adicional sera considerada sob
alegacao de qualquer erro ou ma interpretacao do Edital e seus anexos, inclusive por parte
da contratada.

3.3. DO REAJUSTAMENTO: Durante a vigéncia do contrato, as parcelas do cronograma
fisico-financeiro que, no momento de sua efetiva execucao, ultrapassarem o periodo de 12
(doze) meses, contado da data do orcamento inicial da AGESUL (abril/l2021), seréo
reajustadas segundo a variacao dos indices utilizados pelo Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes/DNIT, considerando o “lo” da data de referéncia do orgamento
inicial da AGESUL (abril/2021).

3.3.1. Considerando a data de referéncia do orgcamento inicial estipulada no item 3.3, o
reajustamento incidirda somente nos servicos executados a partir do més de maio
do ano subsequente, e assim sucessivamente.

3.3.2. O referido reajustamento devera, a cada aniversario, ser formalmente requerido
pela CONTRATADA, no prazo de até 30 (trinta) dias uteis contados do primeiro
dia do més de aniversario, sob pena de preclusdo do direito ao mesmo.
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3.3.3. Para efetivacao do reajustamento do contrato, o contratado devera estar com o
cronograma fisico-financeiro da obra em dia, bem como com as demais
obrigacbes, ou apresentar justificativa detalhada dos motivos do atraso,
condicionada a manifestacéo favoravel do fiscal do contrato.

3.3.4. Quando houver atraso do cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da
aplicacao das sanc¢des contratuais devidas pela mora:

a) aumentando os precos, prevalecerdo os indices vigentes na data
em que deveria ter sido cumprida a obrigagao;

b) diminuindo os precos, prevalecerao os indices vigentes na data do
efetivo cumprimento da obrigagao;

c) quando houver antecipacao, prevalecerao os indices vigentes na
data do efetivo cumprimento da obrigagao.

3.3.5. Na hipotese de atraso na execucdo do contrato por culpa da administracao,
prevalecerdo os indices vigentes neste periodo, se os precos aumentarem, ou
serdo aplicados os indices correspondentes ao inicio do respectivo periodo, se
0s precos diminuirem.

3.4. Os precos unitarios sdo os constantes da Proposta Comercial da CONTRATADA,
conforme quadro de quantitativos anexos.

3.5. Os quantitativos unitarios poderao sofrer variagcoes, obrigando-se a CONTRATADA,
a execucdo pelos mesmos pregcos e condigdes pactuadas inicialmente, consoante
estabelece o item 3.6 desta clausula, mediante a elaboracao de termo aditivo.

3.6. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar pelos mesmos precos e demais condigdes
do contrato, os acréscimos ou supressdes que se fizerem nas obras, servicos e compras até
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, atualizado, do contrato e no caso
particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por
cento) para seus acréscimos.

3.7. Todos os equipamentos pertencentes a CONTRATADA, que forem usados, deverao
ser adequados de modo a atender as exigéncias dos servigos e produzir a quantidade e a
qualidade satisfatéria dos mesmos. A fiscalizacdo podera ordenar a remogao e exigir a
substituicdo de qualquer equipamento nao satisfatério, ou mesmo, suplementa-los com
outros julgados necessarios.

CLAUSULA QUARTA

41. MEDIGAO E PAGAMENTO: Os pagamentos serdo efetuados por meio de depdsito
em conta corrente do contratado, de acordo com o SPF (Sistema de Planejamentos e
Finangas), e a cada pagamento efetuado, correspondera a medicdo de acordo com as
instrucdes e especificagcbes da AGESUL.

4.2. Os servigos serdo medidos mensalmente pela comissao de fiscalizagado designada
pela AGESUL, exceto a primeira medi¢cao, medig¢ao unica ou final.

4.3. A medicao final sera elaborada pela Comissao de Fiscalizagdo, somente depois de
concluido todos os servicos.
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4.4. As medigbes, acompanhadas de Relatdérios e Cronogramas Fisicos Financeiros,
quando for o caso, deverdo ser encaminhadas pela Comissdo de Fiscalizagdo ao setor
competente da AGESUL para os procedimentos de pagamento.

4.5. Qualquer aumento de quantitativos em relagéo aos previstos por ocasiao da proposta
devera ser justificado pela Fiscalizagao.

4.6. O critério objetivo de medicdo para a Administracdo Local sera com pagamentos
proporcionais a execucgao financeira do contrato da obra, abstendo-se de utilizar critérios de
pagamentos para esse item como um valor mensal fixo.

4.6.1. Caso nao seja possivel imprimir o ritmo de execucdo previsto em
cronograma, por motivos alheios a conduta da contratada, cabera a empresa
implementar mecanismos de controle de méao de obra, de modo a ajustar os custos
de administracao local em relagdo ao cronograma de execucao do projeto, a partir
da aceleragao ou reducéao do ritmo das atividades.

4.6.2. Considerando o disposto acima, fica vedado o aditamento de administracéo
local baseado em prorrogacdes de prazo ou paralisacdes de contrato.

4.7. Os pagamentos serao efetuados em até 30 (trinta) dias, contados da apresentagao
da nota fiscal, com as respectivas medigbes, devidamente conferidas, aprovadas e
atestadas pela comissao de fiscalizagao, acompanhadas dos seguintes documentos:

a) Certificado de Regularidade de FGTS — CRF;

b) Certiddao Negativa ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa, quanto a Divida
Ativa da Uniao; Tributos Federais e a Seguridade Social (INSS);

c) Certidao Negativa ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa da Fazenda Estadual
e Certiddo Negativa ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa da Fazenda
Puablica Municipal;

d) Declaragao de Regularidade e Adimplemento de Verbas Trabalhistas, nos moldes do
Anexo V;

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT valida.

4.8. Para fins de pagamento o valor total da nota fiscal/fatura devera estar subdividido em
valor referente aos materiais empregados e valor referente aos servigos realizados, devendo
estar devidamente destacados no documento fiscal, com indicagdo dos respectivos
percentuais.

4.9. Para efetivacdo do primeiro pagamento, a nota fiscal/fatura da CONTRATADA
devera apresentar o Cadastro Nacional de Obras (CNO), instituido pela Instrucdo Normativa
RFB 1.845, de 22/11/2018, quando for o caso; nos pagamentos posteriores, devera atender
somente o estabelecido nos itens 4.7 e 4..

4.10. Os demais pagamentos serdo efetuados a CONTRATADA, mediante apresentacao
da Guia de Recolhimento do INSS, da obra/servico, referente a més anterior, e, também, da
Certidao de regularidade junto ao FGTS.
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4.11. Para hipétese de obrigagao da apresentagao da matricula da obra (CEl), quando da
conclusdao da mesma, a CONTRATADA, para recebimento da medigdo final ou unica,
devera comprovar que procedeu a baixa da matricula junto ao Instituto Nacional de
Seguridade Social (INSS), anexando documento correspondente.

4.12. Podera a AGESUL sustar o pagamento a que a CONTRATADA tenha direito,
enquanto ndo sanados os defeitos, vicios ou incorregbes resultantes da execucdo ou de
materiais empregados na obra, bem como quando nao efetuar o recolhimento de valores
devidos a Previdéncia Social, ndo cumprimento das orientacdes técnicas determinadas pela
fiscalizagao ou ainda, nao recolhimento de multa aplicada.

4.13. Ocorrendo hipotese de aditivos extras contratuais, e se na proposta ndo houver sido
estabelecido precos unitarios para esses servigos, os mesmos serdo fixados de acordo com
os valores constantes do Boletim de Precos da AGESUL e/ou SICRO/DNIT, da data do
orcamento inicial da AGESUL; caso o Boletim n&do disponha de custo do servico, o mesmo
sera estabelecido em consenso entre as partes, na data de sua execucgao e respeitadas as
condigdes estabelecidas neste contrato. Referidos valores serdo retroagidos a data do
orcamento inicial da AGESUL e seréo, ainda, decrescidos do montante oferecido quando da
licitacao.

CLAUSULA QUINTA

5. DOS PRAZOS

51. DO PRAZO DE EXECUGAO: O objeto do presente contrato devera ser executado e
totalmente concluido dentro do prazo de 210 (duzentos e dez) dias consecutivos,
contados da data do recebimento da Ordem de Inicio dos Servicos (OIS), devendo cumprir
rigorosamente o cronograma fisico-financeiro do contrato, sob pena de aplicacdo de multa
moratoria, sem prejuizo das demais penalidades e da rescisédo contratual, se for o caso.

5.2. DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO: A vigéncia do contrato tera inicio a
partir da sua assinatura e perdurara até 120 (cento e vinte) dias corridos apds o término do
prazo de execucgao.

53. DA PRORROGAGCAO: Os prazos de inicio das etapas de execugéo, de concluséo e
de entrega admitem prorrogagcdo, mantidas as demais clausulas deste contrato e
assegurada a manutencao de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum
dos motivos elencados no § 1°, do art. 57 da Lei 8.666/93.

5.3.1. A prorrogacédo do prazo de execucdo do contrato implicara na prorrogacao
automatica do seu prazo de vigéncia, de modo a preservar o interregno de 120
(cento e vinte) dias entre o fim do prazo de execucgao e o de vigéncia do contrato.

5.4. Toda a prorrogagéo de prazo devera ser justificada por escrito e autorizada pelo
Diretor-Presidente da AGESUL, com a prévia manifestacdo da Comissdo de Fiscalizacao,
que observara em sua justificativa o enquadramento do pedido, citando o item que
fundamenta o pedido, bem como a adequacgao do cronograma fisico-financeiro da execucao.

5.5. Desde que atendidas as condi¢gdes estipuladas no subitem 5.3, o pedido de
Prorrogacao de prazo, porventura a ser feito pela CONTRATADA ou proposto pela
Comissao de Fiscalizagao, devera ser submetido a apreciacao juridica no prazo de até 15
(quinze) dias, anterior ao vencimento do contrato.

Tomada de Precos n° 181/2021-DLO/AGESUL - JS 41



\ Processo n°® 57/007.948/2021
SEINFRA g 5 Rabrica Josi
Secretaria de Estado Do ESTADO
de Infraestrutura
Mato Grosso do Sul Data: 19/11/2021

AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS — AGESUL
DIRETORIA DE LICITAGAO DE OBRAS - DLO

5.5.1. A CONTRATADA somente podera solicitar prorrogagdo de prazo, quando da
interrupcao dos trabalhos for determinada por:

a) Caso fortuito ou forga maior;
b) Ato da Administracao.

5.5.2. O pedido fundamentado de prorrogagéo devera ser protocolado na Administragcao
Central da AGESUL, no prazo de até 30 (trinta) dias antes do vencimento do
contrato.

5.6. DO PRAZO DE INIiCIO: O prazo de inicio dos servicos sera de até 5 (cinco) dias
consecutivos apoés o recebimento da Ordem de Inicio dos Servigos (OIS).

5.7. DO PRAZO PARA EMISSAO DA OIS: A AGESUL emitirda a Ordem de Inicio dos
Servigos (OIS), no prazo de até 30 (trinta) dias uteis, apos a formalizagao do contrato.

5.8. A empresa devera comparecer na Geréncia de Acompanhamento de Contratos —
GAC/AGESUL, para o recebimento da OIS, no prazo de até 10 (dez) dias apds o
recebimento da confirmagdo da convocagéo, conforme metodologia descrita no subitem
11.1.2 do instrumento convocatorio;

5.9. Para recebimento da OIS, a CONTRATADA devera apresentar os seguintes
documentos, sob pena de rescisdo contratual e aplicacdo de multa pelo descumprimento
total da obrigacao, nos termos do item 10.2, b:

a) Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) devidamente recolhida junto ao
CREA/MS;

b) Apresentagdo da metodologia e do programa do cumprimento das normas
insertas na NR-07 (PCMSO) E NR-09 (PPRA);

c) Caso a empresa for utilizar mais de 20 (vinte) trabalhadores para execugéo
da obra, devera também apresentar a metodologia de operacionalizagcao da
NR-18 (PCMAT); nado tendo a obra mais de 20 (vinte) trabalhadores devera
ser apresentada declaragcdo, devidamente assinada, afirmando que a
empresa nao utilizara quantidade superior a 20 (vinte) trabalhadores para
execucgao da obra.

5.10. Além dos documentos apontados no item 5.9, a CONTRATADA devera apresentar,
se for o caso, Garantia para sinistro de responsabilidade civil, conforme subitens 7.3.1 e
7.3.2.

CLAUSULA SEXTA

6. DOTACAO ORGAMENTARIA: As despesas decorrentes da execucdo deste
contrato correrao a conta da dotacio assim discriminada:

Unidade Funcional Natureza da

Orcamentaria Programatica Despesa Fonte
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Nota de Empenho n° XXXXX, de XX/XX/2021, no valor de R$ .................. (valor por
extenso).

CLAUSULA SETIMA

7. GARANTIA

7.1. A titulo de garantia da execucado do objeto, a licitante vencedora devera optar por
uma das formas estabelecidas nos incisos do artigo 56, da Lei n® 8.666/93, no percentual de
5% (cinco por cento) do valor contratado.

7.2. Optando a Licitante vencedora pela prestacao da garantia em dinheiro, essa devera
dirigir-se a Geréncia de Finangas da AGESUL, no enderego constante no preambulo deste
Edital, para a obtencdo da Nota de Lancamento (NL), no percentual exigido no item 7.1,
podendo optar, alternativamente, pelo caucionamento parcelado, na forma dos subitens
7.21a7.23.

7.2.1.Para que seja admitido o parcelamento da garantia prestada na forma de
caucao em dinheiro, devera ser apresentada pela Licitante vencedora, no ato da
assinatura do Contrato, declaragdao contendo, expressamente, sua opg¢ao por
esta modalidade, juntamente com o comprovante de recolhimento da
importancia correspondente a 2% (dois por cento) do valor total do Contrato;

7.2.2.0correndo a hipétese do subitem 7.2.1, a garantia prestada na forma de
caucao em dinheiro sera complementada durante a execugao do objeto, mediante
retencdo de 3% (trés por cento) de cada fatura a ser efetivada ou por meio de
novos depositos junto a Geréncia de Finangas da AGESUL, de forma a totalizar 5%
(cinco por cento) do valor do Contrato;

7.2.3.0correndo a integralizagdo da garantia prestada na forma de caugdo em
dinheiro no percentual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato, ndo serdo necessarias as complementacdes exigidas no subitem 7.2.2,
salvo em caso de reajustamento ou aditivo que aumente o valor total contratado.

7.3. Optando a contratada pela prestacdo da garantia através de seguro-garantia ou
fiangca bancaria, deverdao os citados documentos serem emitidos por empresas
regulamentadas pela SUSEP (Superintendéncia de Seguros Privados) ou Banco
Central do Brasil, fazendo juntar a correspondente prova.

7.3.1.As garantias prestadas na modalidade seguro-garantia deverdo contemplar,
na mesma apolice ou em apdlices distintas a cobertura para sinistro de
responsabilidade civil.

7.3.2.No caso de apdlice distinta para cobertura de sinistro de responsabilidade
civil, a contratada devera apresenta-la, no ato de recebimento da Ordem de Inicio
dos Servigos, diretamente na Geréncia de Acompanhamento de Contratos —
GAC/AGESUL.

7.4. A Garantia da execucgao do contrato, quando efetuada por meio de fiangca bancaria
ou seguro-garantia, devera ter prazo de validade equivalente ao prazo de vigéncia do
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contrato; o mesmo prazo devera ser observado para garantia através de Titulo da Divida
Publica e, se for o caso, para apdlice de responsabilidade civil.

7.4.1. Na hipétese de celebracdo de Termo Aditivo que prorrogue o prazo de
vigéncia do contrato, a contratada devera providenciar a complementagao da
garantia prestada, de modo que mantenha a observancia do prazo de vencimento
equiparado ao prazo de vigéncia contratual, sob pena de aplicagdo de multa e até
mesmo a rescisdo contratual, sem prejuizo das demais sanc¢des previstas em Lei e
no presente instrumento convocatério.

7.5. Em caso de celebragao de Termo Aditivo que importe no aumento do valor contratual
ou de reajustamento previsto no item 3.3, a contratada devera providenciar o reforco da
Garantia prestada, de modo a manter compatibilidade com o percentual de 5% do valor
global do contrato, sob pena de aplicacdo de multa e até mesmo a rescisdo contratual, sem
prejuizo das demais sangdes previstas em Lei e no presente contrato.

7.5.1.0 reforgo de valor da garantia, somente sera admitido na mesma modalidade
optada quando da prestagao da garantia inicial.

7.5.2.Caso a CONTRATADA opte pela substituicdo da modalidade da garantia
inicial prestada, devera ser formalizado pedido dirigido ao Diretor-Presidente desta
Autarquia, acompanhado da respectiva minuta da nova modalidade de garantia que
pretende apresentar.

7.6. A CONTRATADA tera o prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contado da data de
assinatura do termo aditivo ou ciéncia da apostila de reajuste, para apresentar o reforgo da
garantia de que tratam os subitens 7.4.1 e 7.5, sob pena de aplicagao de multa, conforme
item 10.1, sem prejuizo da aplicagdo das demais sangdes cabiveis e até mesmo rescisdo
contratual.

7.6.1.0 reforgo da garantia devera ser entregue no setor técnico responsavel pela
gestéao e fiscalizagdo do contrato, que somente podera recebé-lo, caso esteja em
conformidade com as condi¢des dispostas nesta clausula sétima, especialmente
quanto ao prazo de vigéncia e valor segurado.

7.6.2. No caso de paralisagdo da execugcdo do objeto, a contratada devera
regularizar o prazo da garantia nos mesmos termos previstos no subitem 7.4.1,
devendo apresenta-la em 10 (dez) dias consecutivos contado da data de reinicio da
execucao.

7.7. A garantia de execugdo do confrato, bem como seus respectivos reforgos, serédo
recusadas quando fixarem condicdes incompativeis com o Edital, ou contiverem clausulas
conflitantes com a legislagao que rege a presente contratagdo, bem como a que orienta a
emissao e aceitacio de tais documentos.

7.71. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndao cumprimento do objeto do contrato e do nao
adimplemento das demais obrigag¢des nele previstas;

b)  Prejuizos diretos causados a Administragdo, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execugao do contrato;
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c)  Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragéo a contratada;

d) Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, ndo adimplidas pela contratada, quando couber.

7.8. A garantia prestada na contratagcdo somente sera resgatada apds a assinatura do
Termo de Recebimento Definitivo da Obra pela AGESUL e comprovacao do adimplemento
de todas as obrigagcbes contratuais, condicionada a manifestacdo favoravel do gestor do
contrato.

7.9. No caso de rescisao contratual pelo inadimplemento das clausulas contratuais pela
empresa contratada, ndo sera devolvida a garantia prestada, a qual sera apropriada pela
AGESUL, sob titulo de “Indenizacdo e Restituicao”, apds realizado o confronto das contas
créditos/débitos.

7.10. Os valores depositados em moeda corrente, destinados a garantia contratual, seréo
aplicados em caderneta de poupanga junto a instituigbes financeiras oficiais do Pais, sendo
que a sua devolugao obedecera ao estabelecido nos subitens 7.8 e 7.9.

CLAUSULA OITAVA
8. RESCISAO:

8.1. A AGESUL se reserva no direito de rescindir unilateralmente, a qualquer tempo, este
contrato, independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial, sem indenizar a
qualquer titulo a CONTRATADA, ressalvado o direito a haveres pelos servigos ja
executados, quando a mesma incorrer em uma das seguintes infragdes:

a) Nao cumprir quaisquer das obrigagdes estipuladas neste contrato;

b) Transferir o objeto deste contrato a terceiros no todo ou em parte, sem a
anuéncia da AGESUL;

c) A ocorréncia de quaisquer dos motivos consubstanciados no art. 78, incisos |
a Xlll e XVII da Lei Federal n. 8.666 de 21 de junho de 1993.

8.1.1. A CONTRATADA, no caso de rescisao unilateral, cabera receber o valor por
servigos ja executados, sofrendo, porém, a perda das garantias contratuais oferecidas e
seus rendimentos, ficando ainda sujeita a eventual imposi¢cao de indenizagao por perdas
e danos causados a AGESUL.

8.2. O presente contrato podera ser rescindido mediante acordo amigavel entre as partes,
precedida de autorizagdo por escrito, devidamente fundamentada, e reduzido a termo no
processo, respeitado sempre o interesse publico, cabendo a CONTRATADA perceber os
haveres por servigos ja executados e o levantamento das garantias contratuais oferecidas.

CLAUSULA NONA

8. DOS DIREITOS E PRERROGATIVAS: Constituem direitos e prerrogativas da
AGESUL além daqueles previstos nas leis pertinentes, os constantes dos artigos 58,
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59 e 77 a 80 da Lei Federal n. 8.666 de 21.06.93, que a CONTRATADA declara
expressamente conhecer e a eles se submete.

CLAUSULA DECIMA

10. DAS PENALIDADES:

10.1. O atraso injustificado na execucdo do contrato ou no cumprimento de providéncias
determinadas pelos agentes competentes mediante notificagdo, sujeitara o contratado a
multa de mora, calculada sobre o valor integral atualizado do contrato, na seguinte
conformidade:

a) Multa de 0,20% (vinte centésimos por cento), ao dia, para atraso de até de 30
(trinta) dias;

b) Multa de 0,40% (quarenta centésimos por cento), ao dia, para atraso superior
a 30 (trinta) dias, limitado a 60 (sessenta) dias;

c) O atraso superior a 60 (sessenta) dias, caracterizara inexecugao parcial ou
total, conforme o caso, aplicando-se o disposto no item 10.2 e ensejando a
rescisao unilateral do contrato, sem prejuizo da aplicagcdo das demais
penalidades cabiveis, ressalvado o disposto no subitem 10.1.1.

10.1.1. No caso de atraso superior a 60 (sessenta) dias, a Administracédo
podera, mediante juizo de conveniéncia e oportunidade da autoridade competente,
optar por nao rescindir o contrato, de forma a possibilitar sua conclusdo pela
contratada, caso em que sera aplicada, multa de 0,5% (cinco centésimos por cento)
por dia de atraso, limitado a 120 (cento e vinte) dias, sem prejuizo da aplicagcado da
multa por inexecugao parcial caso o objeto ndo seja concluido nos 120 (cento e
vinte) dias.

10.1.2. A contratada devera cumprir rigorosamente o cronograma fisico-
financeiro, sob pena de caracterizacdo de atraso. Caso a medicao registre
percentual executado inferior ao estipulado no cronograma, a contratada devera,
independente de notificagcdo, apresentar justificativa no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, para apreciagado da fiscalizacao. Caso as justificativas ndo sejam aceitas, a
contratada devera recuperar o cronograma no periodo da medigdo subsequente,
sob pena de restar caracterizada a mora desde a medicdo em que se constatou o
nao cumprimento do cronograma.

10.1.3. O atraso sera contado em dias corridos, a partir do primeiro dia
subsequente ao término do prazo estabelecido para a conclusdo da etapa, ou da
providéncia determinada, até o dia anterior a sua efetivagao.

10.2. A inexecucgdo total ou parcial do contrato sujeitara o contratado as seguintes
penalidades:

a) Em caso de inexecugédo parcial, multa de 2% (dois por cento) a 10% (dez por
cento) sobre o valor integral atualizado do contrato, a ser aplicada da seguinte
forma:
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o 2% (dois por cento) caso o objeto se encontre com percentual de execugao
igual ou superior a 90% (noventa por cento);

o 3% (trés por cento) caso o objeto se encontre com percentual de execugéo
entre 80% (oitenta por cento) a 89 % (oitenta e nove por cento);

° 4% (quatro por cento) caso o objeto se encontre com percentual de execucgao
entre 70% (setenta por cento) a 79% (setenta e nove por cento);

o 5% (cinco por cento) caso o objeto se encontre com percentual de execugao
entre 60% (sessenta por cento) a 69% (sessenta e nove por cento);

o 6% (seis por cento) caso o objeto se encontre com percentual de execugao
entre 50% (cinquenta por cento) a 59% (cinquenta e nove por cento);

o 7% (sete por cento) caso o objeto se encontre com percentual de execugao
entre 40% (quarenta por cento) e 49% (quarenta e nove por cento);

o 8% (oito por cento) caso o objeto se encontre com percentual de execugéo
entre 30% (trinta por cento) e 39% (trinta e nove por cento);

o 9% (nove por cento) caso o objeto se encontre com percentual de execugéo
entre 20% (vinte por cento) e 29% (vinte e nove por cento);

o 10% (dez por cento) caso o objeto se encontre com percentual de execugao
entre 1% (um por cento) e 19% (dezenove por cento).

b) Em caso de inexecugéo total, multa de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o
valor integral atualizado do contrato;

c) Suspensdo temporaria de participagcdo em licitagdo e impedimento de
contratar com a Administragao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracido
Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitagcdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade,
que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracdo pelos
prejuizos resultantes e apés decorrido o prazo de 02 (dois) anos.

10.2.1. Independentemente das sangdes arroladas acima, a contratada ficara sujeita
a composicao das perdas e danos causados a Administracdo e decorrentes de sua
inadimpléncia, bem como arcara com a correspondente diferenca verificada em nova
contratagdo, na hipétese de os demais classificados nao aceitarem contratar pelos
mesmos precgos e prazos fixados pela inadimplente.

10.3. O valor da multa podera ser quitado voluntariamente pela contratada, no prazo de 30
(trinta) dias consecutivos apos a data de intimacao da decisdo que aplicar a penalidade.

10.3.1. Caso nao haja quitacao voluntaria, o valor da multa sera compensado com os
créditos que a contratada porventura tiver a receber. Se insuficientes esses créditos, a
Administracao podera recorrer a garantia e promover a cobranga judicial.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA

11. DA MANUTENGAO DAS OBRIGAGOES ASSUMIDAS: A CONTRATADA se obriga
a manter, durante toda a execugdo do contrato, compatibilidade com as obrigagdes
inicialmente pactuadas, inclusive todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagéo exigidas
no ato licitatério, sob pena de rescisdo contratual e aplicacdo das penalidades cabiveis.

11.1. Obriga-se, ainda, a CONTRATADA, a utilizar nos servigcos, mao-de-obra qualificada
e especializada, podendo a AGESUL exigir a substituicdo de qualquer empregado da
CONTRATADA, fundamentado no interesse da administracao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA

12. DA VINCULAGAO AO EDITAL: A CONTRATADA se obriga a executar os servigos,
objeto deste contrato, em perfeita harmonia e concordancia com o Projeto de Engenharia, e
as condic¢oes especificadas no Edital que orienta a presente contratagcao, a Documentagao e
Proposta apresentada pela CONTRATADA por ocasidao do respectivo procedimento
licitatorio.

12.1. A CONTRATADA declara expressamente que examinou, minuciosamente, o Edital da
licitacdo e seus Anexos, especialmente o projeto de engenharia, bem como o local dos
servigos, e que os estudou, os comparou e 0s encontrou corretos, aceitando e submetendo-
se, integralmente, as suas condigdes, e que obteve da CONTRATANTE, satisfatoriamente,
todas as informagdes e esclarecimentos solicitados, ndo havendo duvidas acerca dos
servigos a executar.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA

13. NORMAS DE EXECUGAO: Deverao ser obedecidas, além das normas de execugao
dos servicos constantes do Edital que orienta a presente contratacdo, as demais normas
gerais estabelecidas pela Associacao Brasileira de Normas Técnicas e todas as legislagdes
vigentes, no que for aplicavel e compativel.

13.1. FISCALIZAGAO DA OBRA: A CONTRATADA promovera todas as facilidades
necessarias, prestando as informagdes solicitadas e outras de interesse para a
fiscalizagao dos servigos, pelos agentes da AGESUL.

13.2. SUJEIGAO LEGAL: A CONTRATADA se obriga ao cumprimento de todas as leis,
decretos, regulamentos e, demais normas legais aplicaveis a consecucdo dos
objetivos do presente contrato, mormente a legislagao tributaria, aplicaveis as
disposicoes da Lei Federal 8.666 de 21/6/1993.

13.3. SUBCONTRATAGAO: E permitida a subcontratagéo parcial do objeto, até o limite de
20% (vinte por cento) do valor total atualizado do contrato.

13.3.1. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagcao técnica
necessarios para a execugdo do objeto, assim como as demais regras para
subcontratacao previstas neste instrumento convocatorio.
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13.3.2. Ocorrendo a subcontratacdo de parte da obra, a contratada respondera
solidariamente com a subcontratada, quer seja em relagado AGESUL como
perante terceiros, diante das obrigagBes assumidas, inclusive pela qualidade e
integridade da obra.

13.3.3. Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral
da Contratada pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como
responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

13.3.4. A subcontratagdo, devidamente autorizada, ndo gera entre a AGESUL e a
subcontratada, qualquer vinculo a excegao da responsabilidade constante no
subitem 13.3.2.

13.3.5. Na ocorréncia de subcontratacdo, a contratada podera autorizar a AGESUL,
mediante declaragdo expressa, a creditar diretamente para a subcontratada, o
pagamento pelos servicos por ela realizados e constantes das medigbes
processadas no periodo considerado, ficando sob a responsabilidade exclusiva
da contratada a emissdo das notas fiscais correspondentes, bem como o
recolhimento de todos os impostos e taxas fiscais delas gerados.

13.3.5.1. A autorizagdo deve acompanhar cada nota fiscal emitida pela
contratada, ficando definido que, na auséncia da autorizagdo, os valores devidos
pela medi¢do, no periodo correspondente, serdo pagos na conta corrente
indicada pela contratada em sua proposta.

13.3.6. E vedada a subcontratagdo nos seguintes casos:

a) Das parcelas de maior relevancia técnica, conforme definidas no edital da
licitag&o;

b) De empresas que participaram da licitagao.

13.4 RECEBIMENTO DOS SERVICOS: Concluidos os servigos, a AGESUL os recebera
através de Comissao de Fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento, primeiro
Provisoriamente, o que sera precedido de elaboragdo da Medigdo Final ou Medicéo Unica;
depois, Definitiva, assinada pelas partes, apés o decurso de prazo de observagido ou de
vistoria que comprove a adequacéo do objeto aos termos contratuais, prevalecendo ainda a
responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer danos verificados na obra ou a terceiros,
em decorréncia de defeito ou falha na sua execucgao.

13.5. COMUNICAGAO AOS ORGAOS DE ARRECADAGAO: Quando da liquidagdo da
despesa, os servigos de contabilidade comunicardo, aos 6rgdos incumbidos da arrecadacéo
e fiscalizagdo de tributos do Estado, as caracteristicas e os valores pagos, conforme o
disposto no art.63 da Lei Federal 4.320, de 17 de margo de 1.964.

13.6. RESPONSABILIDADE CIVIL: A CONTRATADA respondera durante 05 (cinco)
anos, contados da data do termo de recebimento, pela solidez da obra executada, nos
termos do Cédigo Civil Brasileiro.

Tomada de Precos n° 181/2021-DLO/AGESUL - JS 49



GOVERNO Processo n° 57/007.948/2021

SEINFRA Pag. Rubrica Josi

Secretaria de Estado 4 5 Do ESTADO

de Infraestrutura
Mato Grosso do Sul Data: 19/11/2021

AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS — AGESUL
DIRETORIA DE LICITAGAO DE OBRAS - DLO

13.7. FORO: As partes elegem o foro da comarca de Campo Grande/MS, com expressa
renuncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para nele serem dirimidas todas
e quaisquer duvidas decorrentes deste Contrato.

13.8. CONCORDANCIA: E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente
instrumento os representantes das partes, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Campo Grande - MS, xx de xxxxxx de 2021.

Diretor-Presidente da AGESUL. Empresa
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ANEXO - Vil

Tomada de Precos n°® 181/2021- DLO/AGESUL

TERMO DE REFERENCIA/MEMORIAL DESCRITIVO

Obs.: Conforme arquivo disponibilizado com o nome CD.
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ANEXO - IX
Tomada de Precos n°® 181/2021- DLO/AGESUL

PROJETO

Obs.: Conforme arquivo disponibilizado com o nome CD.
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ANEXO - X
Tomada de Pre¢os n°® 181/2021- DLO/AGESUL

DECLARAGAO DE QUE A EMPRESA NAO POSSUI EM SEU QUADRO SOCIETARIO
SERVIDOR PUBLICO DA ATIVA

A Empresa _(nome da empresa) , estabelecida na Rua . n° , Bairro
, ha cidade de , UF , inscrita no CNPJ n°

, ha qualidade de participante do pleito licitatério do Edital de Tomada de

Precos n°® 181/2021, processo n° 57/007.948/2021, referente a contratacido de empresa
especializada para a construgao de ponte em concreto armado sobre o Rio do Negro,
com dimensoes de 50,00 X 6,00 Metros, localizada em rodovia vicinal, Coordenadas:
19°29°15.83”S, 55°02°39.17”0, no Municipio de Rio Negro/MS, representada pelo seu
sécio Administrador e/ou Responsavel Técnico __ Sécio/Procurador com mandato incluso)
Sr.(%) (nome completo) , portador do CREA (UF)n°®__  Visto UFn®°__ |

DECLARA que nao possui no seu quadro societario ou dirigente, qualquer servidor publico

da ativa ou empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista, sendo de

sua inteira responsabilidade a fiscalizagdo dessa obrigagao.

Por ser esta a expressdo da verdade, firmamos a presente DECLARACAO para que

possua os devidos efeitos de direito.

Campo Grande/MS, de de 2021.

Razao social da Licitante
Nome do Representante Legal/Signatario

Cargo/Funcao do Representante Legal/Signatario

OBS.: Quando da apresentagéo, obedecer ao item 4.7 deste Edital.
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ANEXO - XI
Tomada de Precos n°® 181/2021- DLO/AGESUL

DECLARAGAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuizo das sang¢des e multas previstas neste
ato convocatério, que a empresa .........cccceeeeeeeeeennnn. (denominagao da pessoa juridica),
CNPJ n° € microempresa ou empresa de pequeno porte, nos
termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de
2006, cujos termos declaro conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito
de preferéncia como critério de desempate no procedimento licitatério em epigrafe, realizado

pela Agéncia Estadual de Gestao de Empreendimentos — AGESUL.

Por ser esta a expressdo da verdade, firmamos a presente DECLARACAO para que

possua os devidos efeitos de direito.

Campo Grande/MS, de de 2021.

Razéo social da Licitante
Nome do Representante Legal/Signatario
Cargo/Funcao do Representante Legal/Signatario

OBS.: Quando da apresentacdo, obedecer ao item 4.7 deste Edital.
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ANEXO - XII
Tomada de Precos n°® 181/2021- DLO/AGESUL

DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE PARENTESCO

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuizo das san¢des e multas previstas neste
ato convocatério, que a empresa ..........ccceeeeeeeeeeeennn. (denominacado da pessoa juridica),
CNPJ N e, , Ao possui sécio(s), gerente(s) ou diretor(es), na condigao
de cdnjuge, companheiro(a) ou parente até 3° grau de servidor da Agéncia Estadual de
Gestao de Empreendimentos — AGESUL, em consonancia com o inciso V, do artigo 5°, da
Lei Federal n® 12.813/2003.

Por ser esta a expressdo da verdade, firmamos a presente DECLARACAO para que

possua os devidos efeitos de direito.

Campo Grande/MS, de de 2021.

Razéo social da Licitante
Nome do Representante Legal/Signatario
Cargo/Funcao do Representante Legal/Signatario

OBS.: Quando da apresentacdo, obedecer ao item 4.7 deste Edital.
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